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BDI (%) - MATERIAIS 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS 24,23%

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: CORONEL VIVIDA SAM  66 SAM  66

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : RUA ISRAEL C. DE SOUZA - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/05/2024 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 DRENAGEM      -                  -                  -                  9.690,50                   23.531,97                 33.222,47                 33.222,47                 

620000 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m 66,24 119,51 552,46 738,21 917,08 un 1,00                148,47             768,61             917,08             148,47                      768,61                      917,08                      

610400C DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 6,09 31,18 99,81 137,08 170,29 m 83,00               38,73               131,56             170,29             3.214,59                   10.919,48                 14.134,07                 

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 82,02 1.273,33 2.301,44 3.656,79 4.542,83 un 4,00                1.581,86          2.960,97          4.542,83          6.327,44                   11.843,88                 18.171,32                 

4 BASE / SUB-BASE      -                  -                  -                  537,18                      4.490,30                   5.027,48                   5.027,48                   

531000A DER Brita Graduada 22,00 2,4000 62,93 14,07 117,40 194,40 241,50 m3 9,96                17,48               224,02             241,50             174,10                      2.231,24                   2.405,34                   

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 53,23 22,01 83,70 158,94 197,45 m3 13,28               27,34               170,11             197,45             363,08                      2.259,06                   2.622,14                   

5 REVESTIMENTO      -                  -                  -                  5.406,14                   57.474,83                 62.880,97                 62.880,97                 

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 634,78             0,81                -                  0,81                514,17                      -                            514,17                      

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 1.269,56          0,43                -                  0,43                545,91                      -                            545,91                      

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 313,00 1,0000 304,37 3.748,59 3.782,90 4.699,49 ton 0,63                -                  4.699,49          4.699,49          -                            2.960,68                   2.960,68                   

570000A DER CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0510 62,23 36,89 160,05 259,17 321,97 ton 31,61               45,83               276,14             321,97             1.448,69                   8.728,78                   10.177,47                 

589000H DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 1,0000 340,28 4.645,19 4.650,81 5.777,70 ton 1,61                -                  5.777,70          5.777,70          -                            9.302,10                   9.302,10                   

570000D DER CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 62,45 36,89 160,05 259,39 322,24 ton 63,22               45,83               276,41             322,24             2.897,37                   17.474,64                 20.372,01                 

589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 1,0000 340,28 4.645,19 4.650,81 5.777,70 ton 3,29                -                  5.777,70          5.777,70          -                            19.008,63                 19.008,63                 

6 MEIO-FIO E SARJETA      -                  -                  -                  5.954,35                   6.291,65                   12.246,00                 12.246,00                 

810250D DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 22,00 0,0795 2,08 21,74 20,89 44,71 55,55 m 220,45             27,01               28,54               55,55               5.954,35                   6.291,65                   12.246,00                 

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                  -                  -                  14.680,64                 14.309,72                 28.990,36                 28.990,36                 

520100F DER Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 10,00 2,1000 28,10 5,39 33,49 41,60 m3 38,52               6,70                34,90               41,60               258,08                      1.344,35                   1.602,43                   

605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 533,22 un 2,00                284,91             248,31             533,22             569,82                      496,62                      1.066,44                   

01 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA 

DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, 

ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 102,51 m2 256,77             53,95               48,56               102,51             13.852,74                 12.468,75                 26.321,49                 

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  -                  -                  557,50                      480,87                      1.038,37                   1.038,37                   

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,10 m2 18,43               13,62               25,48               39,10               251,02                      469,59                      720,61                      

COMPOSIÇÃO 002

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 317,76 un 1,00                306,48             11,28               317,76             306,48                      11,28                        317,76                      

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                  -                  -                  1.241,70                   207,06                      1.448,76                   1.448,76                   

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 2,00                108,12             27,09               135,21             216,24                      54,18                        270,42                      

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 2,00                204,16             22,68               226,84             408,32                      45,36                        453,68                      

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 2,00                138,95             34,91               173,86             277,90                      69,82                        347,72                      

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 2,00                55,92               6,22                62,14               111,84                      12,44                        124,28                      

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 2,00                113,70             12,63               126,33             227,40                      25,26                        252,66                      

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

52,56% 147,44%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 2/5/2024 76.136,02                 213.572,80               144.854,41               

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 11.897,67           68.256,78           80.154,45           55,33%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 9.690,50             23.531,97           33.222,47           22,94%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 15.238,14           14.790,59           30.028,73           20,73%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                      -                      -                      

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                      -                      -                      

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.241,70             207,06                1.448,76             1,00%

x INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 634,78                CUSTO DA OBRA: R$/m2 228,20 /m2
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