
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : Bairros São Cristóvão, São Luiz, São José Operário, Madalosso, Primavera, Centro, Jardim Maria da Luz, Imaribo, Camilotti e Santa Cruz Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 

Código 

Serviço de 

Transporte

(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
UD QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      453,69                        2.976,25                     3.429,94                     0,11 % 3.429,94                     

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.429,94 un 1,00                  453,69              2.976,25           3.429,94           453,69                        2.976,25                     3.429,94                     0,11 %

3 555 DRENAGEM      106.132,17                 216.202,47                 322.334,64                 10,05 % 322.334,64                 

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51 m3 745,12              14,51                -                   14,51                10.811,69                   -                             10.811,69                   0,34 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13 m3 593,70              43,13                -                   43,13                25.606,28                   -                             25.606,28                   0,80 %

640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 13,92 39,28 70,40 123,60 153,55 m 198,00              48,80                104,75              153,55              9.662,40                     20.740,50                   30.402,90                   0,95 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 108,76 m 314,00              38,73                70,03                108,76              12.161,22                   21.989,42                   34.150,64                   1,07 %

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 13,36 49,73 245,87 308,96 383,82 m 236,00              61,78                322,04              383,82              14.580,08                   76.001,44                   90.581,52                   2,83 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 21,04 74,60 401,46 497,10 617,55 m 90,00                92,68                524,87              617,55              8.341,20                     47.238,30                   55.579,50                   1,73 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 2.005,67 un 25,00                677,13              1.328,54           2.005,67           16.928,25                   33.213,50                   50.141,75                   1,56 %

CLM080 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 1.646,76 un 7,00                  510,83              1.135,93           1.646,76           3.575,81                     7.951,51                     11.527,32                   0,36 %

DISSIPM DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 438,67 660,44 1.193,69 2.292,80 2.848,35 un 4,00                  820,46              2.027,89           2.848,35           3.281,84                     8.111,56                     11.393,40                   0,36 %

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 534,91 un 4,00                  295,85              239,06              534,91              1.183,40                     956,24                        2.139,64                     0,07 %

4 556 BASE / SUB-BASE      63.326,85                   506.375,95                 569.702,80                 17,77 % 569.702,80                 

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 60,00 14,07 117,40 191,47 237,86 m3 1.051,95           17,48                220,38              237,86              18.388,09                   231.828,74                 250.216,83                 7,80 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 50,75 22,01 83,70 156,46 194,37 m3 1.643,70           27,34                167,03              194,37              44.938,76                   274.547,21                 319.485,97                 9,96 %

5 551 REVESTIMENTO      155.534,84                 1.577.939,36              1.733.474,20              54,07 % 1.733.474,20              

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 11.679,81         0,81                  -                   0,81                  9.460,65                     -                             9.460,65                     0,30 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 14.486,88         0,43                  -                   0,43                  6.229,36                     -                             6.229,36                     0,19 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 3.779,25 4.694,96 ton 7,23                  -                   4.694,96           4.694,96           -                             33.944,56                   33.944,56                   1,06 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 59,18 36,89 160,05 256,12 318,18 ton 380,51              45,83                272,35              318,18              17.438,77                   103.631,90                 121.070,67                 3,78 %

589000H DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 4.611,25 5.728,56 ton 19,79                -                   5.728,56           5.728,56           -                             113.368,20                 113.368,20                 3,54 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 318,46 ton 2.311,46           45,83                272,63              318,46              105.934,21                 630.173,34                 736.107,55                 22,96 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 4.611,25 5.728,56 ton 120,20              -                   5.728,56           5.728,56           -                             688.572,91                 688.572,91                 21,48 %

505000 DER Frezagem Contínua a Frio LCB 4,00 ; 0,00 2,4000 15,94 164,14 66,25 246,33 306,02 m3 80,78                203,91              102,11              306,02              16.471,85                   8.248,45                     24.720,30                   0,77 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      94.255,18                   98.756,81                   193.011,99                 6,02 % 193.011,99                 

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 55,31 m 3.489,64           27,01                28,30                55,31                94.255,18                   98.756,81                   193.011,99                 6,02 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      135.847,95                 130.800,33                 266.648,28                 8,32 % 266.648,28                 

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34 m2 2.076,12           5,34                  -                   5,34                  11.086,48                   -                             11.086,48                   0,35 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99 m3 551,40              6,70                  33,29                39,99                3.694,38                     18.356,11                   22.050,49                   0,69 %

98504 DER Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 13,94 m2 680,82              4,52                  9,42                  13,94                3.077,31                     6.413,32                     9.490,63                     0,30 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 533,22 un 21,00                284,91              248,31              533,22              5.983,11                     5.214,51                     11.197,62                   0,35 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA 

DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, 

ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 102,51 m2 2.076,12           53,95                48,56                102,51              112.006,67                 100.816,39                 212.823,06                 6,64 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      24.768,15                   26.254,80                   51.022,95                   1,59 % 51.022,95                   

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,10 m2 1.012,70           13,62                25,48                39,10                13.792,97                   25.803,60                   39.596,57                   1,24 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
202,24 9,08 211,32 262,52 un 19,00                251,24              11,28                262,52              4.773,56                     214,32                        4.987,88                     0,16 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
246,70 9,08 255,78 317,76 un 15,00                306,48              11,28                317,76              4.597,20                     169,20                        4.766,40                     0,15 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) 

(0,50x0,70m) -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
274,42 9,08 283,50 352,19 un 2,00                  340,91              11,28                352,19              681,82                        22,56                          704,38                        0,02 %

8 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  REDONDA ø500mm-  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
185,66 9,08 194,74 241,93 un 4,00                  230,65              11,28                241,93              922,60                        45,12                          967,72                        0,03 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      58.691,98                   7.765,14                     66.457,12                   2,07 % 66.457,12                   

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 185,21 un 32,00                166,69              18,52                185,21              5.334,08                     592,64                        5.926,72                     0,18 %

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 190,98 un 32,00                171,88              19,10                190,98              5.500,16                     611,20                        6.111,36                     0,19 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 36,00                108,12              27,09                135,21              3.892,32                     975,24                        4.867,56                     0,15 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 36,00                204,16              22,68                226,84              7.349,76                     816,48                        8.166,24                     0,25 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 36,00                138,95              34,91                173,86              5.002,20                     1.256,76                     6.258,96                     0,20 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 36,00                55,92                6,22                  62,14                2.013,12                     223,92                        2.237,04                     0,07 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 36,00                113,70              12,63                126,33              4.093,20                     454,68                        4.547,88                     0,14 %

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 

prova da capa asfáltica.
5.626,44 625,16 6.251,60 7.766,36 gb 2,00                  6.989,73           776,63              7.766,36           13.979,46                   1.553,26                     15.532,72                   0,48 %

09.03.02a DAER/RS Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem 289,98 32,22 322,20 400,27 un 32,00                360,24              40,03                400,27              11.527,68                   1.280,96                     12.808,64                   0,40 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

19,93% 80,07%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  17/5/2024 639.010,81                 2.567.071,11              3.206.081,92              

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 313.570,56        2.186.048,37     2.499.618,93     77,96%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 106.132,17        216.202,47        322.334,64        10,05%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 160.616,10        157.055,13        317.671,23        9,91%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 58.691,98          7.765,14            66.457,12          2,07%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 18.254,53          CUSTO DA OBRA: R$/m2 175,63 /m2
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