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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : CLEVELANDIA (Entre as Ruas Presidente Kennedy e Ubaldino do Amaral) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM      -                   -                   -                   1.013,38                    1.608,66                    2.622,04                    1,90 % 2.622,04                    

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51 m3 3,52                 14,51               -                   14,51               51,08                         -                             51,08                         0,04 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13 m3 3,02                 43,13               -                   43,13               130,25                       -                             130,25                       0,09 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 108,76 m 4,00                 38,73               70,03               108,76             154,92                       280,12                       435,04                       0,32 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 2.005,67 un 1,00                 677,13             1.328,54          2.005,67          677,13                       1.328,54                    2.005,67                    1,45 %

5 551 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   16.095,61                  110.102,50                126.198,11                91,44 % 126.198,11                

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 1.460,05          0,81                 -                   0,81                 1.182,64                    -                             1.182,64                    0,86 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 1.460,05          0,43                 -                   0,43                 627,82                       -                             627,82                       0,45 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 3.779,25 4.694,96 ton 0,73                 -                   4.694,96          4.694,96          -                             3.427,32                    3.427,32                    2,48 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 318,46 ton 181,78             45,83               272,63             318,46             8.330,98                    49.558,68                  57.889,66                  41,95 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 4.611,25 5.728,56 ton 9,45                 -                   5.728,56          5.728,56          -                             54.134,89                  54.134,89                  39,23 %

505000 DER Frezagem Contínua a Frio 4,00 ; 0,00 2,4000 15,94 164,14 66,25 246,33 306,02 m3 29,20               203,91             102,11             306,02             5.954,17                    2.981,61                    8.935,78                    6,47 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   212,57                       222,72                       435,29                       0,32 % 435,29                       

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 55,31 m 7,87                 27,01               28,30               55,31               212,57                       222,72                       435,29                       0,32 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   659,69                       600,90                       1.260,59                    0,91 % 1.260,59                    

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34 m2 10,88               5,34                 -                   5,34                 58,10                         -                             58,10                         0,04 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99 m3 2,18                 6,70                 33,29               39,99               14,61                         72,57                         87,18                         0,06 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 102,51 m2 10,88               53,95               48,56               102,51             586,98                       528,33                       1.115,31                    0,81 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   1.041,39                    1.948,20                    2.989,59                    2,17 % 2.989,59                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,10 m2 76,46               13,62               25,48               39,10               1.041,39                    1.948,20                    2.989,59                    2,17 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   3.958,98                    543,54                       4.502,52                    3,26 % 4.502,52                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 185,21 un 3,00                 166,69             18,52               185,21             500,07                       55,56                         555,63                       0,40 %

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 190,98 un 3,00                 171,88             19,10               190,98             515,64                       57,30                         572,94                       0,42 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 3,00                 108,12             27,09               135,21             324,36                       81,27                         405,63                       0,29 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 3,00                 204,16             22,68               226,84             612,48                       68,04                         680,52                       0,49 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 3,00                 138,95             34,91               173,86             416,85                       104,73                       521,58                       0,38 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 3,00                 55,92               6,22                 62,14               167,76                       18,66                         186,42                       0,14 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 3,00                 113,70             12,63               126,33             341,10                       37,89                         378,99                       0,27 %

09.03.02a DAER/RS Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem 289,98 32,22 322,20 400,27 un 3,00                 360,24             40,03               400,27             1.080,72                    120,09                       1.200,81                    0,87 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

16,65% 83,35%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/5/2024 22.981,62                  115.026,52                138.008,14                

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 16.308,18          110.325,22        126.633,40        91,76%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 1.013,38            1.608,66            2.622,04            1,90%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 1.701,08            2.549,10            4.250,18            3,08%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 3.958,98            543,54               4.502,52            3,26%

x INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.460,05            CUSTO DA OBRA: R$/m2 94,52 /m2
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