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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : JACÓ GUBERT (Entre as Ruas Dornevil Ferreira Dangui e Antonio N. Rokembak) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

5 551 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   8.296,71                    94.693,42                  102.990,13                87,74 % 102.990,13                

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 655,75             0,81                 -                   0,81                 531,16                       -                             531,16                       0,45 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 655,75             0,43                 -                   0,43                 281,97                       -                             281,97                       0,24 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 3.779,25 4.694,96 ton 0,33                 -                   4.694,96          4.694,96          -                             1.549,34                    1.549,34                    1,32 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,18 36,89 160,05 256,12 318,18 ton 32,66               45,83               272,35             318,18             1.496,81                    8.894,95                    10.391,76                  8,85 %

589000H DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 4.611,25 5.728,56 ton 1,70                 -                   5.728,56          5.728,56          -                             9.738,55                    9.738,55                    8,30 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 318,46 ton 130,63             45,83               272,63             318,46             5.986,77                    35.613,66                  41.600,43                  35,44 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 4.611,25 5.728,56 ton 6,79                 -                   5.728,56          5.728,56          -                             38.896,92                  38.896,92                  33,14 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   3.028,90                    3.173,56                    6.202,46                    5,28 % 6.202,46                    

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 55,31 m 112,14             27,01               28,30               55,31               3.028,90                    3.173,56                    6.202,46                    5,28 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   1.888,57                    1.708,83                    3.597,40                    3,06 % 3.597,40                    

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34 m2 26,45               5,34                 -                   5,34                 141,24                       -                             141,24                       0,12 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99 m3 5,29                 6,70                 33,29               39,99               35,44                         176,11                       211,55                       0,18 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 533,22 un 1,00                 284,91             248,31             533,22             284,91                       248,31                       533,22                       0,45 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 102,51 m2 26,45               53,95               48,56               102,51             1.426,98                    1.284,41                    2.711,39                    2,31 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   2.028,82                    1.055,29                    3.084,11                    2,63 % 3.084,11                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,10 m2 38,76               13,62               25,48               39,10               527,91                       987,61                       1.515,52                    1,29 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
202,24 9,08 211,32 262,52 un 2,00                 251,24             11,28               262,52             502,48                       22,56                         525,04                       0,45 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
246,70 9,08 255,78 317,76 un 1,00                 306,48             11,28               317,76             306,48                       11,28                         317,76                       0,27 %

8 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  REDONDA ø500mm-  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
185,66 9,08 194,74 241,93 un 3,00                 230,65             11,28               241,93             691,95                       33,84                         725,79                       0,62 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   1.319,66                    181,18                       1.500,84                    1,28 % 1.500,84                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 185,21 un 1,00                 166,69             18,52               185,21             166,69                       18,52                         185,21                       0,16 %

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 190,98 un 1,00                 171,88             19,10               190,98             171,88                       19,10                         190,98                       0,16 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 1,00                 108,12             27,09               135,21             108,12                       27,09                         135,21                       0,12 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 1,00                 204,16             22,68               226,84             204,16                       22,68                         226,84                       0,19 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 1,00                 138,95             34,91               173,86             138,95                       34,91                         173,86                       0,15 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 1,00                 55,92               6,22                 62,14               55,92                         6,22                           62,14                         0,05 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 1,00                 113,70             12,63               126,33             113,70                       12,63                         126,33                       0,11 %

09.03.02a DAER/RS Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem 289,98 32,22 322,20 400,27 un 1,00                 360,24             40,03               400,27             360,24                       40,03                         400,27                       0,34 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

14,11% 85,89%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/5/2024 16.562,66                  100.812,28                117.374,94                

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 11.325,61          97.866,98          109.192,59        93,03%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 3.917,39            2.764,12            6.681,51            5,69%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.319,66            181,18               1.500,84            1,28%

x INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 655,75               CUSTO DA OBRA: R$/m2 178,99 /m2
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