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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTAGCAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXOIIIl
CORONEL VIVIDA ; SAM H 68 SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1
Local da Obra : CLEVELANDIA (Entre as Ruas Jacé Gubert e Roque de Oli Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragdol
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21):} 170512024 - sex
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
DMT km . PREGO UNIT. | PREGOUNIT. |  PREGO VALOR DA VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS CONSUMO | ransp | MAODE | yarepiaL |PREGO UNIT.|PRECO UNIT. QUANTIDADE |MAO DE OBRA| MATERIAL | UNITARIO | MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) OBRA SEMBDI | COMBDI (R$) (R$)
xx1;x2 com BDI com eDI com BDI (R$) (R$) (%)
3 555 DRENAGEM - - - 16.943,70 22.886,75 39.830,45 10,89 % 39.830,45
600300 DER Escavagao de Bueiros em 1° Categoria 11,68 11,68 14,51 m3 140,40 14,51 - 14,51 2.037,20 - 2.037,20 0,56 %
601200 DER Reaterro e apilcamento mecanico 34,72 34,72 43,13 m3 11841 4313 - 4313 5.107,02 - 5.107,02 140 %
610400A DER/PRC__|Corpo de BSTC o 0,40 sem Bergo e sem Armago - PS-1 5,65 3118 50,72 87,55 108,76 m 130,00 38,73 70,03 108,76 5.034,90 9.103,90 14.138,80 3,86 %
6106008 DER/PRC | Corpo de BSTC o 0,60 Sem Bergo ¢/ Armagéo Simples PA-1 13,36 4973 245,87 30896 383,82 m 20,00 6178 322,04 383,82 1.235,60 6.440,80 7.676.40 210%
BLSA150 DER/PRC__|B.L. Simples alvenaria H at¢ 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614.48 2.005,67 un 4,00 677,13 1.328,54 2.005,67 2.708,52 5.314,16 8.022,68 219%
DISSIPM DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mo tubo 0, 80 438,67 660,44 1.193,69 2.292,80 2.848,35 un 1,00 820,46 2.027,89 2.848,35 820,46 2.027,89 2.848,35 0,78%
4 556 BASE / SUB-BASE - - - 8.347,98 66.752,16 75.100,14 20,53 % 75.100,14
531000A DER/PRC__ |Brita Graduada 2200000 | 24000 60,00 14,07 117.40 19147 23786 | m3 138,67 | 17,48 | 22038 | 237,86 242395 30.560,10 32.984,05 9.02%
531350 DER Macadame Seco o/ Bica Corrida | 50,75 22,01 83,70 156,46 19437 | m3 216,68 | 27,34 | 167,03 | 194,37 5.924,03 36.192,06 42.116,00 11,51 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 15.347,52 176.535,82 191.883,34 52,45 % 191.883,34
PAV-089 DER/PRC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 1.180,69 0,31 - 0,31 956,36 - 956,36 0,26 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagéo com RR-1C - exclusive emulsdo ‘taxa RR-1C 0,0005 035 035 0,43 m2 866,70 043 - 043 372,68 - 372,68 010%
5804208 DER/PRC _|Fomecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagap 313,00 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 3.779,25 4.694,96 ton 043 - 4.604,96 4.604,96 - 2.018,83 201883 0,55 %
570000A DER/PRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 590,18 36,89 160,05 256,12 318,18 ton 58,80 4583 272,35 318,18 2.694,80 16.014,18 18.708,98 511%
589000H DER/PRC _|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 461125 5.728,56 ton 3,06 - 5.728,56 5.728,56 - 17.529,39 17.529,39 4,79%
5700000 DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C” - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP. 0,0520 5041 36,89 160,05 256,35 318,46 ton 247,08 45,83 27263 31846 11.323,68 67.36142 78.685,10 2151 %
589000K DER/PRC _ |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 461125 5.728,56 ton 12,85 - 5.728,56 5.728,56 B 73.612,00 73.612,00 20,12%
6 557 MEIO-FIO E SARJETA - - - 10.359,15 10.853,89 21.213,04 5,80 % 21.213,04
8102500 DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 22,00 0,00 0,0795 1,89 2174 20,89 44,52 5531 | m 383,53 27,01 28,30 55,31 10.359,15 10.853,89 21213,04 5,380 %
7 558 SERVIGOS DE URBANIZAGAO - - - 14.915,67 14.987,10 29.902,77 817 % 29.902,77
5111008 DER/PRC__|Regularizagéo e Compactagéo 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34 m2 209,39 5,34 - 5,34 1.118,14 - 1.118,14 031%
520100F DER/PRC | Aterro o/ mat. de jazida (escav 1° CAT +iransp+compact) - Passeio 10,00 ; 0,00 21000 26,80 539 32,19 39,99 m3 69,04 6,70 33,29 3099 462,57 229834 276091 0.75%
98504 DER Plantio de Grama em placas 364 7.58 11,22 13,94 m2 135,80 4,52 9.42 13,94 61382 1.279.23 1.893,05 052 %
605000G DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 22034 199,88 42022 533,22 un 5,00 284,91 248,31 533,22 1.424,55 124155 2.666,10 0.73%
EXECUGAO DE CALGADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
1 COMPOSIGAO |MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 4343 39,09 82,52 102,51 m2 200,39 5395 4856 102,51 11.296,59 10.167,98 21.464,57 587%
APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 2.330,98 1.860,38 4.191,36 115% 4.191,36
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 2051 3147 39,10 m2 70,80 13,62 2548 39,10 964,30 1.803,98 2.768,28 0,76 %
|PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - 3
2 COMPOSIGAO [Coure o ESPECIFICACOES EVPROJETO 202,24 9,08 21132 262,52 un 3,00 251,24 11,28 262,52 753,72 33,84 787,56 022%
3 COMPOSIGAO |OBRIGATORIA - R-1- OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 9,08 255,78 317,76 un 2,00 306,48 11,28 317,76 612,96 2256 635,52 017%
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 3.260,17 465,89 3.726,06 1,02% 3.726,06
(0s custos com mobilizagéo e de equipe e paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serdo -
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
09.02.11 DAER/RS ;:::"’ de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagdo) - 134,18 14,91 149,00 185,21 un 2,00 166,69 18,52 185,21 333,38 37,04 370,42 010%
09.02.01 DAER/RS _|Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 190,98 un 2,00 171,88 19,10 190,98 343,76 38,20 38196 010%
74022127 SINAPI__|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicag@o de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 3,00 108,12 27,09 135,21 324,36 81,27 405,63 011%
09.04.04 DAER/RS __|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 3,00 204,16 2268 22684 61248 68,04 680,52 019%
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 3,00 138,95 34,91 173,86 416,85 104,73 521,58 0,14%
09.05.02 DAER/RS _|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 501 50,02 62,14 un 3,00 55,92 6,22 6214 167,76 18,66 186,42 0,05%
09.04.01 DAER/RS __|Extragéo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 3,00 113,70 12,63 126,33 341,10 37,89 378,99 010%
09.03.02a DAER/RS |Ensaio de Abraséo Los Angeles - racho sem britagem 289,98 32,22 322,20 400,27 un 2,00 360,24 40,03 400,27 720,48 80,06 800,54 022%
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOT‘;'B:::O DE Jg_ra;:fs PRECO GLOBAL
19,55% 80,45%
Data Base da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/5/2024 71.505,17 204.341,99 365.847,16
Assinado digitalmente por TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 34.054,65 254.141,87 288.196,52 78,78%)
DOUGLAS CRISTIAN TOTAL DE DRENAGEM (3) 16.943,70 22.886,75 39.830,45 10,89%]
. STRAPAZZON:04103271906
3355\5‘5‘5&\5%[;?% >~ Razdo: Eu sou o autor deste TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 17.246,65 16.847,48 34.094,13 9,32%)
 Engenverc Gl documento TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
ek PRSI Localizaggo: Coronel Vivida-PR ¢ ©)
Data 2024.05.18 TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
15:19:27-0300 TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 3.260,17 465,89 3.726,06 1,02%
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.047,39 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 178,69 /m2
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