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PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO il

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 68 SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1
Local da Obra : ANTONIO ROCKEMBACK Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragdol
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21):} 17/05/2024 - sex
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Pt cc:r:j:v)vlo TRANSP Mg:RDAE MATERIAL FRSEE; :;'T' PRcEgﬁ ;;‘I"' QUANTIDADE .:25?:‘; g’;l;)x P;i?rg;:[r' um’?k?o M/\T\’gl;)oERODB:A \n;:l}iill;? TO:A;‘"IEM C::ZA TOTA("RC;")OBA"
xx1; x2 com BDI com BDI com BDI (R$) (R$) (%)
5 551 REVESTIMENTO - - - 7.275,58 78.787,01 86.062,50 80,66 % 86.062,50
PAV-089 DER/PRC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 899,66 0,31 - 0,31 728,72 - 728,72 0,68 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagéo com RR-1C - exclusive emulsdo ‘taxa RR-1C 0,0005 035 035 0,43 m2 899,66 043 - 043 386,85 - 386,85 0,36 %
5894208 DER/PRC_[Fornecimento de emuiséo RR-1C - pintura de ligagap 313,00 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 3.779,25 4.694,96 ton 045 - 4.694,96 4.604,96 - 2.112,73 211273 198 %
570000A DER/PRC  [CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 00520 59,18 36,89 160,05 256,12 318,18 ton 44,80 4583 27235 318,18 205318 12.201,28 14.254,46 13,36 %
589000H DER/PRC _|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 4.611,25 5.728,56 ton 2,33 - 5.728,56 5.728,56 - 13.347,54 13.347,54 12,51%
570000D DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 318,46 ton 89,61 4583 27263 31846 4.106,83 24.430,37 28.537,20 2675 %
589000K DER/PRC _|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 461125 5.728,56 ton 4,66 - 5.728,56 5.728,56 B 26.695,00 26.695,00 25,02%
6 557 MEIO-FIO E SARJETA - - - 7.930,95 8.309,73 16.240,68 15,22 % 16.240,68
8102500 DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 2200;000 | 00795 1,89 21,74 20,89 44,52 5531 | m 293,63 | 27,01 | 28,30 | 55,31 7.930,95 8.309,73 16.240,68 15,22 %
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 483,65 904,79 1.388,44 1,30 % 1.388,44
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) | 10,96 2051 3147 3910 | m2 35,51 | 13,62 ] 2548 | 39,10 483,65 904,79 1.388,44 1,30 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 2.639,32 362,36 3.001,68 2,81% 3.001,68
(0s custos com mobilizagéo e de equipe e paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serao -
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
09.02.11 DAER/RS ;:::"’ de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagdo) - 134,18 14,91 149,00 185,21 un 2,00 166,69 18,52 185,21 333,38 37,04 370,42 035%
09.02.01 DAER/RS _|Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 190,98 un 2,00 171,88 19,10 190,98 343,76 38,20 38196 0,36 %
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicag@o de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 2,00 108,12 27,09 135,21 216,24 54,18 27042 025%
09.04.04 DAER/RS __|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 2,00 204,16 2268 22684 408,32 4536 453,68 043%
74022/53 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 2,00 138,95 34,91 173,86 277,90 69,82 347,72 033%
09.05.02 DAER/RS _|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 501 50,02 62,14 un 2,00 55,92 6,22 62,14 111,84 1244 124,28 012%
09.04.01 DAER/RS __|Extragéo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 2,00 113,70 12,63 126,33 227,40 25,26 252,66 024%
09.03.02a DAER/RS |Ensaio de Abraséo Los Angeles - racho sem britagem 289,98 32,22 322,20 400,27 un 2,00 360,24 40,03 400,27 720,48 80,06 800,54 0,75 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 T°T‘;';3:':° DE J/?::;:Es PRECO GLOBAL
17,18% 82,82%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/5/2024 18.329,50 88.363,89 106.693,39
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 15.206,53 87.096,74 102.303,27 95,89%
TOTAL DE DRENAGEM (3) - - -
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 483,65 904,79 1.388,44 1,30%]
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) . B .
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 2.639,32 362,36 3.001,68 2,81%)
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 899,66 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 118,59 /m2

CRE-PR.

el Cycopezgns
Douglas Cristian SIeraﬁ‘/o(n
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