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PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO il

Municipio: 'CORONEL VIVIDA SAM 68 SAM 68
Projeto : ITAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1
Local da Obra : LUIZ COSTELA (Entre as Ruas Henrique Zanella e bolsdo de retorno da mesma) Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao|
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/2' H 17/05/2024 - sex
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
cadigo tom origem bESCRIGAO DOS SERVIGOS PUTET | consumo [ rpyep | MAODE | yurepya, |PRECOUNT. PRECO uNT. QuANTIONDE (Ao b ORA| MATERAL | WTARo | whooEomRa | watema | TOTALTEM [ " | roraLotosa
xx1; %2 COM BDI COM BDI COM BDI (RS$) (R$) (%)
3 555 DRENAGEM - - - 2.028,15 3.164,77 5.192,92 3,28 % 5.192,92
600300 DER Escavagao de Bueiros em 12 Categoria 11,68 11,68 14,51 m3 8,80 14,51 - 14,51 127,69 (0,01) 127,68 0,08 %
601200 DER Reaterro e apiloamento mecanico 34,72 34,72 43,13 m3 7,54 43,13 - 43,13 325,20 0,01 325,21 021 %
610400A DER/PRC Corpo de BSTC @ 0,40 sem Bergo e sem Armagéo - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 108,76 m 10,00 38,73 70,03 108,76 387,30 700,30 1.087,60 0,69 %
BLSA150 DER/PRC B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 2.005,67 un 1,00 677,13 1.328,54 2.005,67 677,13 1.328,54 2.005,67 1.27 %
CLMO080 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 1.646,76 un 1,00 510,83 1.135,93 1.646,76 510,83 1.135,93 1.646,76 1,04 %
4 556 BASE / SUB-BASE - - - 6.030,95 48.224,54 54.255,49 34,24 % 54.255,49
531000A DER/PRC Brita Graduada 22,00 ;0,00 I 2,4000 60,00 14,07 | 117,40 I 191,47 237,86 I m3 100,18 I 17,48 | 220,38 237,86 1.751,15 22.077,66 23.828,81 15,04 %
531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida | 50,75 22,01 | 83,70 | 156,46 194,37 I m3 156,54 I 27,34 | 167,03 194,37 4.279,80 26.146,88 30.426,68 19,20 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 4.556,64 54.800,79 59.357,43 37,46 % 59.357,43
561100A DER/PRC Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 626,15 0,43 - 0,43 269,24 0,01 269,25 0,17 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap 313,00; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 3.779,25 4.694,96 ton 0,31 - 4.694,96 4.694,96 - 1.455,44 1.455,44 0,92 %
570000D DER/PRC CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA " - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 318,46 ton 93,55 45,83 272,63 318,46 4.287,40 25.504,53 29.791,93 18,80 %
589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00; 0,00 1,0000 300,72 4.645,19 461125 5.728,56 ton 4,86 - 5.728,56 5.728,56 - 27.840,81 27.840,81 17,57 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA - - - 3.479,16 3.645,32 7.124,48 4,50 % 7.124,48
810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 22,00 ;0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 55,31 I m 128,81 I 27,01 28,30 55,31 3.479,16 3.645,32 7.124,48 4,50 %
7 558 SERVIGOS DE URBANIZAGAO - - - 14.513,78 13.659,80 28.173,58 17,78 % 28.173,58
5111008 DER/PRC Regularizagao e Compactagao 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34 m2 225,81 5,34 - 5,34 1.205,83 - 1.205,83 0,76 %
520100F DER/PRC Aterro ¢/ mat. de jazida (escav 12 CAT+transp+compact) - Passeio 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 3219 39,99 m3 53,80 6,70 33,29 39,99 360,46 1.791,00 2.151,46 1,36 %
98504 DER Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 13,94 m2 43,19 4,52 9,42 13,94 195,22 406,85 602,07 0,38 %
605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tétil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 533,22 un 2,00 28491 248,31 533,22 569,82 496,62 1.066,44 0,67 %
~ |EXECUCAO DE CALGADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
1 COMPOSICAO |MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 43,43 39,09 82,52 102,51 m2 225,81 53,95 48,56 102,51 12.182,45 10.965,33 23.147,78 14,61 %
[APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 1.346,05 1.497,33 2.843,38 1,79 % 2.843,38
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 3147 39,10 m2 57,88 13,62 25,48 39,10 788,33 1.474,77 2.263,10 143 %
2 COMPOSIGAO ;E;\liAOEEA‘ED‘EE,SA:EIIE%?FAIEQ(?QDEESL:N?EFESEEF%OLP‘U‘(:IL‘IICO 0.45x0,25m - 202,24 9,08 211,32 262,52 un 1,00 251,24 11,28 262,52 251,24 11,28 262,52 0,17 %
3 COMPOSICAO |OBRIGATORIA - R-1- OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 9,08 255,78 317,76 un 1,00 306,48 11,28 317,76 306,48 11,28 317,76 0,20 %
1" 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.319,66 181,18 1.500,84 0,95 % 1.500,84
(Os custos com ili do e de equipe e paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serio -
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
09.02.11 DAER/RS ;:::"’ de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 134,18 14,91 149,09 185,21 un 1,00 166,69 18,52 185,21 166,69 18,52 185,21 012%
09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 190,98 un 1,00 171,88 19,10 190,98 171,88 19,10 190,98 0,12%
74022127 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 1,00 108,12 27,09 135,21 108,12 27,09 135,21 0,09 %
09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 1,00 204,16 22,68 226,84 204,16 22,68 226,84 0,14 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 1,00 138,95 34,91 173,86 138,95 34,91 173,86 0,11 %
09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 1,00 55,92 6,22 62,14 55,92 6,22 62,14 0,04 %
09.04.01 DAER/RS Extrago de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 1,00 113,70 12,63 126,33 113,70 12,63 126,33 0,08 %
09.03.02a DAER/RS Ensaio de Abraséo Los Angeles - rachdo sem britagem 289,98 32,22 322,20 400,27 un 1,00 360,24 40,03 400,27 360,24 40,03 400,27 0,25 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 T°T‘;';3';:° DE J/?JS;:ES PREGO GLOBAL
21,00% 79,00%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/5/2024 33.274,39 125.173,73 158.448,12
Assinado digitalmente por TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 14.066,75 106.670,65 120.737,40 76,20%)
— e 3?&%;‘28&,‘3'13;“271906 TOTAL DE DRENAGEM (3) 2.028,15 3.164,77 5.192,92 3,28%
g E‘N & 5"?532/2{; (Fj{m Eusouoaor deste TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 15.859,83 15.157,13 31.016,96 19,58%
 prsio Localizacao: Coronel Vivida-PR TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
Data 2024.05.18 15:20:30-0300 TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.319,66 181,18 1.500,84 0,95%)
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 626,15 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 253,05/m2
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