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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 68 SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1
Local da Obra : LUIZ ZANINI (Entre as Ruas Vereador Orlando Ferre e Elmira Bertotti Ogliari) Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragéol
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parané, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  17/05/2024 - sex
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS ot cci':ff')"o TRANSP M(;‘:RDAE MATERIAL FRSEE; oo PRcEgﬁ o QUANTIDADE .:25?:‘; g’;l;)x P;i?rg;:[r' U:'I?I'E/;;R?O M/\T\IOAI;)OERODB:A \H:I:I}OEiIE\? TO:A;"TEM C:SZA TOTA("RC;")OBA"
xx1; x2 com BDI COM BDI com BDI (R$) (RS) (%)
3 555 DRENAGEM - - - 11.016,66 23.397,58 34.414,24 6,93 % 34.414,24
640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 | 13,92 3928 | 7040 | 12360 | 15355 | m 198,00 | 48,80 | 104,75 | 153,55 9.662,40 20.740,50 30.402,90 612%
BLSA150 DER/PRC__[B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m | 84,26 54506 | 98516 161448 | 200567 un 2,00 | 67713  132854] 200567 1.354,26 2.657,08 4.011,34 0,81 %
4 556 BASE / SUB-BASE - - - 10.253,18 81.986,83 92.240,01 18,58 % 92.240,01
531000A DER/PRC__|Brita Graduada 2200;000 | 24000 60,00 1407 | 11740 | 19147 | 23786 | m3 170,32 | 17,48 | 220,38 | 237,86 2977,19 37.535,13 40.512,32 816 %
531350 DER Macadame Seco ¢ Bica Corrida | 50,75 2201 | 8370 | 15646 | 19437 | m3 266,13 | 27,34 | 167,03 | 194,37 7.275,99 44.451,70 51.727,69 1042 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 21.346,21 244.594,35 265.940,56 53,57 % 265.940,56
PAV-089 DER/PRC _|Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 1.776,15 0,81 - 0,81 1.438,68 0,01 1.438,69 029%
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagéo com RR-1C - exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0005 0.35 0.35 0,43 m2 1.064,50 043 - 043 457,74 - 457,74 0,09 %
5894208 DER/PRC___|Fornecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagap 313,00 0,00 1,0000 300,72 374859 | 377925 | 469496 ton 053 - 4.694,96 4.694,96 - 2.488.33 2.483,33 0,50 %
570000A DERPRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP 0,0520 59,18 36,89 160,05 256,12 318,18 ton 88,45 4583 27235 318,18 4.053,66 24.089,36 28.143,02 567%
589000H DER/PRC__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 0,00 1,0000 300,72 464519 | 461125 5.728,56 ton 4,60 - 5.728,56 5.728,56 - 26.351,38 26.351,38 531%
5700000 DER/PRC__[CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 5041 36,89 160,05 256,35 318,46 ton 33594 4583 27263 31846 15.396,13 91.587,32 106.983 45 2155%
589000K DER/PRC _[Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 0,00 1,0000 300,72 464519 | 461125 5.728,56 ton 17,47 - 5.728,56 5.728,56 - 100.077,95 100.077.95 20,16 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA - - - 18.582,34 19.469,84 38.052,18 7.67% 38.052,18
8102500 DER/PRC _|Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 22,00 ; 0,00 00795 1,89 2174 20,89 44,52 5531 | m 687,98 | 27,01 28,30 55,31 18.582,34 19.469,84 38.052,18 7,67%
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO - - - 26.637,89 25.663,01 52.300,90 10,54 % 52.300,90
5111008 DER/PRC __|Regularizagéio e Compactagéo 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 534 m2 402,73 534 - 534 2.150,58 - 2.150,58 043%
520100F DER/PRC__|Aterro o/ mat. de jazida (escav 1° CAT +transp+compact) - Passeio 10,00 0,00 2,1000 26,80 539 3219 39,99 m3 107,71 6.70 33,29 3999 721,66 3.585,66 4.307,32 087 %
98504 DER Plantio de Grama em placas 364 7,58 11,22 13,94 m2 135,80 4,52 9,42 13,94 613,82 127923 1.893,05 0,38 %
6050006 DER/PRC __|Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 594 m2 22934 199,88 42922 533,22 un 500 284,91 248,31 533,22 1.424,55 1.241,55 2.666,10 054 %
~ [EXECUGAO DE CALGADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
1 COMPOSIGAO |MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 4343 39,09 82,52 102,51 m2 402,73 5395 48,56 102,51 21.727,28 19.556,57 4128385 832%
APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 3.245,76 5.051,29 8.297,05 1,67 % 8.297,05
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 2051 3147 39,10 m2 197,36 13,62 2548 39,10 2.688,04 5028,73 7.716,77 1,55 %
2 COMPOSIGAO Eaiggiﬂgégéﬂfggﬁggggﬁ%%gf‘;%iP‘U‘(:,L‘I,CO 0450.25m - 202,24 9,08 211,32 262,52 un 1,00 251,24 1128 262,52 251,24 11,28 262,52 0,05%
3 COMPOSIGAO |OBRIGATORIA - R-1- OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 9,08 255,78 317,76 un 1,00 306,48 1128 317,76 306,48 11,28 317,76 0,06 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 4.501,87 672,95 5.174,82 1,04 % 5.174,82
(Os custos com mobilizagéo e ilizagéo de equipe e equi paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serdo -
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
09.02.11 DAERIRS ;:::"’ de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 134,18 14,91 149,09 185,21 un 2,00 166,69 18,52 185,21 333,38 37,04 37042 007 %
09.02.01 DAER/RS __|Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 190,98 un 2,00 171,88 19,10 190,98 343,76 38,20 38196 008%
74022127 SINAPI__[Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 5,00 108,12 27,09 135,21 540,60 135,45 676,05 014 %
09.04.04 DAER/RS __|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18.26 182,60 226,84 un 500 204,16 2268 226,84 1.020.80 113,40 1.134.20 023%
74022153 SINAPI_[Ensaio de Controle do Grau de Compactagzo da Mistura Asféltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 5,00 138,95 34,91 173,86 694,75 174,55 869,30 018%
09.05.02 DAER/RS __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 501 50,02 62,14 un 5,00 5592 6.22 62,14 279,60 3110 310,70 0,06 %
09.04.01 DAER/RS __|Extragao de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 5,00 113,70 1263 126,33 568,50 63,15 631,65 013%
09.03.02a DAER/RS __|Ensaio de Abraséo Los Angeles - rachéo sem britagem 289,98 3222 322,20 400,27 un 2,00 360,24 40,03 400,27 720,48 80,06 800,54 0,16 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEIN° 14.133 / 2021 T°T‘;'B';:° DE JS_ITS;:ES PREGO GLOBAL
19,25% 80,75%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parans, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/5/2024 95.583,91 400.835,85 496.419,76
Aesnerlo dgitamerto por TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 50.181,73 | 346.051,02| _ 396.232,75 79,82%
- S/ STRﬁPAZZON:MlOCSZHQOG TOTAL DE DRENAGEM (3) 11.016,66 23.397,58 34.414,24 6,93:/0
O:J,ES"C:"SI "/Sc[fi?aﬁ’" nggm;:JOwu 0 autor deste TOTAL DE URBANISMO E ?INALIZA(}AO (7-8) 29.883,65 30.714,30 60.597,95 12,21%)
0 Localizagéo: Coronel Vivida-PR TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
Data: 2024.05.18 15:20:43-03'00' TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 4.501,87 672,95 5.174,82 1,04%
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.840,65 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 174,76 Im2
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