MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

DISPOSIGOES GERAIS

1. EXECUGAO DA OBRA
A execucgdo da obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, a ser instaurada pela Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA/PR.
Para a execucdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagdo da situagdo
do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relagdo as licengas e alvaras.

2. NORMAS GERAIS

Estas especificagGes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensdo e complementagdo dos
Projetos Executivos da Construgdo e Orgamento de Custos, sendo parte integrante do contrato de obra;

Eventuais duvidas de interpretagcdo entre as pegas que compdem o Projeto de construgao deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos
da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes
complementares, testes ou analises para embasar Parecer Técnico Final a sugestdo alternativa;

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas especificacdes constituem casos especiais, devendo ser
apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor
dos projetos. Neste caso deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo
para sua utilizacdo e a composi¢do orcamentaria completa que permita compara¢do com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catédlogos e informagdes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser
rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa proponente.

Sdo ObrigacGes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

a) Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranca de Trabalho;

b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de
sua negligéncia, impericia ou omissdo;

c¢) Empregar operdrios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em nimero compativel
com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certiddes, licengas, evitando interrup¢des por embargos;

e) Manter servigo ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por
quaisquer danos decorrentes da execugao da mesma;

f)  Providenciar a colocagdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, CREA e outros;

g) Apresentar no final da obra a documentagdo exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execugdo da obra, objeto destas especificagdes técnicas, fica sob a responsabilidade da contratada
o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para
o bom andamento dos servigos.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

3. FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, através
de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que as comunicagdes feitas ao
preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera
estar registrado no CREA — PR como responsavel técnico da obra;

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens ou em servico na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizagdo, sem haver necessidade de
declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo sera precedida dentro de vinte e quatro horas.

Podera a fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como mandar refazé-los, quando os mesmos
ndo forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

A presencga da fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislagdo
pertinente;

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificagdes,
orgcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos, bem como um livro didrio de obras;

4. MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padroes da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, mado de obra e execugdo de servigos especificados, serdo rigorosamente
exigidos;

Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise em instituto oficial,
correndo as despesas por conta da empreiteira;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras de propriedade da
prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira;

5. INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas correspondente as instalagdes
provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a
execucgdo dos servigos provisérios, e a colocagdo da placa de obra com as indicages do projeto, conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

6. SERVICOS INICIAIS

Estdo previstos limpeza das bordas da pista com abertura de valas laterais com motoniveladora e
escavadeira hidraulica em todo o comprimento da pavimentagdo em ambos os lados na dimensdo adequada para
escoamento de agua e trabalho de maquinas, os residuos deverdo observar um local apropriado para o destino final
dos materiais, sendo que estes servicos serdo executados pela Contratante antes do inicio das obras, sem oneragdo
a contratada;

7. DRENAGEM
7.1. Escavagao e Carga Mecanizada em Solo de 12 Categoria
Para a implantagdo da galeria a contratada abrira a vala mecanicamente. O fundo da vala serd regularizado
e compactada manualmente para receber a tubulagdo. Posteriormente a vala serd reaterrada e compactada.
7.2. Escavagdo e Carga Mecanizada em Solo de 12 Categoria
Serdo executadas e ampliadas as redes de galeria para captagdo de aguas pluviais em tubo de concreto
classe PA — 1, segdo circular, com juntas rigidas argamassadas didmetro nominal de 800 mm, perfeitamente
alinhados. O rejunte dos tubos sera em argamassa de cimento e areia traco 1:3 para rejunte e trago 1:1 com adigdo
de hidrélogo para capeamento externo formando respaldo de 452 em relagdo a superficie do tubo. O item devera
atender a Norma Técnica NBR 8890.
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7.3. Sarjeta de Concreto para Aguas Pluviais

O preparo e a regularizagdo da superficie de assentamento serdo executados com operag¢do manual
envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para cada dispositivo. Para a
execucdo dos servigos deverdo ser empregados equipamentos de atividades manuais.

Os materiais empregados para camadas preparatérias para a regularizagdo do perfil das sarjetas serdao
empregados material granular (britan2 1 a 2).

A etapa de execugdo serd feita mediante operagdes manuais que envolverdo cortes e/ou aterros de forma
a se atingir a geometria projetada.

Em qualquer condigdo, a superficie de assentamento deverd ser compactada de modo a resultar uma base
firme e bem desempenhada.

Para marcagdo da localizagdo das valetas serdo implantados gabaritos constituidos de guias de madeira
servindo de referéncia para concretagem, cuja se¢do transversal corresponde as dimensdes e forma de cada
dispositivo. A concretagem envolverd um plano executivo, prevendo o langamento do concreto. O espalhamento e
acabamento do concreto serdo feitos mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial uma régua que,
apoiada nas duas guias adjacentes permitirda a conformac¢do da sarjeta a secdo pretendida. Fixar régua para
direcionar a agdo da desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a capa asfaltica.

Alisar a superficie com desempenadeiras de ago para diminuir a rugosidade das pecas.

Observar declividade correta do escoamento pluvial, a fim de evitar empogamentos.

A retirada das guias dos segmentos concretados sera feita logo apds constatar-se o inicio do processo de
cura do concreto.

O langamento do concreto deverd ser em planos alternados sobre a superficie compactada, devendo ser
espalhado e reguado permitindo a conformagao perfeita da sarjeta. A resisténcia do concreto deverad ser superior a
fck 15 MPa.

Inserir juntas secas para dilatagdo das pegas, com espagamento de 3 metros, antes do endurecimento do
concreto, utilizando ferramenta cortante como indugdo do processo, sem seccionar totalmente a estrutura.

ApOs a execugdo das sarjetas, deve-se prever a limpeza do local, retirada de sobras e entulhos que possam
ter sobrado quando da execugdo da mesma.

Os servigos de execugdo das sarjetas serdo medidos em metros lineares.

8. REBAIXO EM MACADAME SECO

Estd prevista base em Macadame seco britado com preenchimento de brita graduada em espessura de
20cm em ambos os lados da pavimentagdo a ser executada para travamento da pavimentagdo poliédrica e meio fio
existentes sendo que a mesma deverd ser aberta com retro escavadeira os materiais colocados deverdo ser
compactado 100%, com maquindario apropriado e obrigatoriamente obedecendo as normas estabelecidas para o fim
que se destinam e deverdo seguir as especificagdes do DER/PR ES-P 03/05 — Macadame Seco;

9. BASE EM BRITA GRADUADA

Estd prevista em toda a 4rea a pavimentar, camada regularizadora e drenante Faixa Ill em espessura de
15cm em brita graduada, sendo que a mesma deverd ser compactada 100%, com maquinario apropriado e
obrigatoriamente obedecendo as normas estabelecidas para o fim que se destinam e deverdo seguir as
especificagbes do DER/PR ES-P 05/18 — Brita Graduada;

10. IMPRIMAGAO

A imprimagado consistird na aplicagdo de um asfalto diluido de cura média sobre a superficie da base de brita
graduada. Os servigos de imprimagdo serdo conduzidos de acordo com o disposto na DER/PR ES-P 17/17, mais o
conteudo de especificagdes complementares. Sera empregado na imprimag¢do da base de brita graduada, emulsdo
do tipo CM-30, preenchendo todos os requisitos da especificagdo DER/PR ES-P 17/17. A taxa de aplicacdo do ligante
empregado devera ser determinada experimentalmente na obra, considerando-se que a taxa ideal é a maxima que
pode ser absorvida pela camada em 24 horas, sem deixar excesso na superficie. A taxa de aplicagdo e de
aproximadamente 0,0012t/m?2. Todos os equipamentos deverio ser inspecionados pela Fiscalizagdo, devendo de ela
receber aprovagdo, sem o qual ndo serd dada a autorizagdo para o inicio dos servigos. O equipamento basico para a
execuc¢do da imprimagdao compreende as seguintes unidades:
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 Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor de ar;

e Distribuidor de material asféltico equipado com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, capaz de promover a aplicagdo uniforme do ligante.

A via sera liberada para o trafego de veiculos somente apds a cura da emulsao.

11. REVESTIMENTO
Este projeto trata da Pavimentagdo asfdltica (CBUQ), sobre base em brita graduada compactada e

imprimada em espessura de 5¢cm (cinco centimetros) nas pistas de rolamento, conforme indicado nos projetos;
Os servicos deverdo ser executados conforme especificagcbes definidas em projeto, as duvidas serdo

sanadas pela fiscalizagdo na época da execugdo dos servigos.
A execugdo da pavimentagao compreende as seguintes etapas:

a) Pintura de Ligagao com Emulsdo
Apos a execugdo da base em brita graduada compactada sobre o poliedro sera feita a primeira demao de
Pintura de Ligagdo com RR-1C, com taxa de ligante de 0,0005t/m?, em toda a drea a pavimentar, para que
as camadas de CBUQ tenham aderéncia a pavimentagdo ja existente, a aplicagdo deve seguir o
recomendado pela DER/PR ES-P 17/17 — PINTURAS ASFALTICAS;
b) - CAPA EM C.B.U.Q (FAIXA C)

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado
mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 — 0,0520 ton/ton,
espalhada e comprimida a quente, com tempo ensolarado sobre a pintura de ligagdo (imprimagdo) ja
aplicada e currada;
A camada de rolamento ou simplesmente "capa asfaltica": camada superior da estrutura destinada a
receber diretamente a agdo do trafego. A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade
compativel com o funcionamento elastico da estrutura e condi¢des de rugosidade que proporcionem
seguranga ao trafego. A este respeito, observar as recomendagées contidas no Manual de Execu¢do do
DER/PR;
A capa em C.B.U.Q serd executada em espessura de 0,04 m ou sejam, quatro centimetros, conforme
indicadas em projeto. A densidade calculada em projeto é de 2,49 t/m? (toneladas por metro cubico).
Este servigo deve ser executado com vibro-acabadora de asfaltos e compactados com rolo de Pneu e com
Rolo compactador vibratdrio. O rolo de Pneu e o rolo compactador liso deverdo passar o numero de vezes
necessario para que o trecho seja compactado de forma homogénea.
A execugdo dos servigos de pavimentagdo asfaltica com CBUQ, deve estar dentro da especificagdo do
Manual de Pavimentagdo do DNIT e demais normas que contemplam sua aplicagdo.
A composicdo da mistura deve satisfazer aos requisitos do quadro apresentado a seguir e ao percentual
do ligante betuminoso determinado no projeto:

Penycs de malha Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F
1%" 38,1 100 100 — — — —

a1 254 95-100 | 90-100 100 = = -

%W 191 80100 - 90— 100 100 100 -

% A2.T - 56 — B0 - 80-100 | 90— 100 -

% 9,5 45— 80 — 5680 | 70—-90 | 75—90 100
n°4 48 28-60 | 29-59 | 35-65 | 5070 | 45—65 75— 100
n®10 2,00 20-45 18-42 | 22-46 | 33-48 | 25-35 50-90
n.® 40 0,42 10-32 8-22 8-24 15-25 B-17 20-50
n.® 80 0,18 8-20 — — 8-17 5-13 7-28

n.° 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10
Utilizagdo como Ligacdo Rolamento R
‘ariagdo do teor de ligante 40-55 45-6,0 I 50-65
Espessura max., cm 6,0 5.0 | 30

DER/PR ES-P 21/17
c) Aceitagdo dos Servigos
A aceitagdo final dos servicos serd mediante apreciagdo visual e com testes a serem julgado satisfatério
pela fiscalizagdo, assim como também a largura do pavimento e espessura média da pavimentacdo;

12. SINALIZAGAO VERTICAL
A sinalizagdo vertical sera contemplada com as placas de sinalizagdo indicadas em projeto e suas
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especificagdo constantes no mesmo, bem como placas se indicagdo de Logradouros Publicos nos pontos
determinados em projeto. Com as demais placas existentes nos locais, a contratada devera ter o cuidado para que
magquinas ou equipamentos ndo danifiquem as mesmas, caso isto ocorra a responsabilidade de substituicdo sera
por parte da mesma;

A método de execucdo, fixagdo bem como o material utilizado para confecgdo das placas e suportes deve
seguir o indicado em projeto, ndo sendo aceito materiais divergentes do mesmo, sob pena de substituicdo, sem
custos a contratante.

13. SINALIZACAO HORIZONTAL
Serdo executadas as pinturas na pavimentag¢do, conforme indicadas em projeto.
A mesma deva seguir o constante no manual de Sinalizagdao Horizontal do CONTRAN;
O material usado (tinta) devera atender as especificagdes: NBR 11862- Tinta para Sinalizagdo Horizontal

de Resina Acrilica, da ABNT.

14. IDENTIFICACZ\O
14.1.1dentifica¢cdo da obra — Placa da Obra
Sera colocada uma placa de obra em chapa de ago galvanizado, nos padrdes estipulados pelo gestor do
Programa no trecho que receberd a pavimentagdo asfaltica.

15. CONTROLE DE QUALIDADE

E obrigatério o controle tecnoldgico das obras de pavimentagdo asfaltica, sendo indispensavel
apresentacdo de Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servigos, conforme exigéncias do DNIT;

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitagdo dos servigcos em medigdo e
pagamento, portanto os custos correspondentes a tais servigos técnicos laboratoriais estdo incluidos nos custos
unitdrios dos servigos. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos
das analises deverdo ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Andlise dos Resultados”,
descrevendo claramente se a amostra atende, ou ndo, ao projeto e as normas, vinculado a uma ART, nos laudos
deverdo constar o numero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, indicar também qual o trecho
da rua/etapa que pertence a amostra.

16. CONSIDERAGOES QUANTO A ATUALIZAGAO DE VALORES DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS DA PLANILHA DE
REFERENCIA DE CUSTOS DAER/RS — CONFORME ESCLARECIMENTO DO PARANACIDADE.

Envio as informagtes sobra 08 custos dos ensaios do DAERRS adotado em nossa planilng “DrgaPay” 3,
Adotanto o8 pregos do DAER/RS desde 2018, porém as aluslizagles ndo tm acompanhado no mesma ritmo do DER-PR, sando necessdno
adolar indices oficiais pars 63 comepdes monelaias, mantendo sempre & referéncis oficial. mesmo qua defssano nas suas atushizagbas. No link
abexd consla 8 labela de tanfas do DAER de janein: . porém o8 custos dos ansalos lboratoriais referem-se so de malo/2010.

Linik la tabeda: hitus St s, nobruroadaroylvos202907/2615 1452- ahed it shase 2022 1.0l

04 . SERAIC08 ABROFOTCORAMETRICES jamairof2001

— Ee T
-l o EACOED OA FOT0N NSt oA TR J|
1

Foi corrigido para @ tabala da OrgaPAV de fevereira/2023, a peniltma do DER-PR, adotanda o Indico INCC-DLFGY, que no perioda da
maio/2018 a irod2023, um acréscimo de 39,87%, Foi utlizado para a comegiio de virios servicos com esse indice demonsirado na planilha
anexa (Servi nsaics_OAER_ RS usados_na_OwaPty_Pamnacidade dsx), pois nessa época se adotava o INCC-DLFGY pana chlculos do
contratuas,

Paraa o i foi uslizada o indica SINAP| {IBGE) para a comacio dos sarvicos @ tave um acréscimo de
3,86%. Sando uslizado o indica QINAPI @ partir dessa aluaha\;m madiante o apimoramanto das tabelas de preges par vanos sagmanios coma
pavimantacio 8 construcao chl

Comparando a vanagao dos indices SINAPE & INCC-DRFGY para o periodo de malo'201§ a favensind2023, obsarvamos que o indca SINAPI
warou 72,70%. engquanta o indice INCC-DIFGV variou 39.87%, Apesar das difarencas 00s percaniuals enira 08 Ndices. BoTatitamns GuE ndo
hatva nenhum prejulzo 80 arane, por Adotar o indice INCC-DIFGY, aos valores dos cuslos 0os ensaios da tsbela oo DAER-RS stualizads para a
planiiha orgamantaria do Paranackiade & em seguida utiizado o indice SINAP| par a comegao de fevareiro/23 pars setembrod3 com variagio de
3.86%.

Como das dos do DER-PR, mantemas os pregos da planilha orgamentaria de OvgaPAY de
E?!&ﬂlbm /2023 e demais fontes oficlals uamo B SI'C#PI o Mesmo pericdo do DER-PR.

As nossas planihas orgamentinas enconiram-5¢ no Nosso site pelo link abaixo;

et i cidiaide,org b Pacnn ORIENTACOE S ADS- MUNICIPIOS- 00 QES-SFMPAM
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17. CONSIDERACAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificagdes de servigo serd esclarecida pelo Engenheiro
Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especificos, neste Memorial e
na falta de orientacdes de algum tipo de material ou servigo, a fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade
para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificagdes constantes nas normas
da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de servicos previstos,
complementam-se entre si, sendo suas adaptacSes e contradigdes resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e
pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagdo do tipo material e servico constantes dos documentos que integram o
Projeto Executivo, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio.
A utilizagdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovagdo prévia do
municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medi¢Ges dos servicos ficardo sob sua
responsabilidade.

Coronel Vivida, 01 de julho de 2024.

DOUGLAS CRISTIAN
. . STRAPAZZON:04103271906
ssll, Tregezzon5= EU sou 0 autor deste
Dougf
”gagigi’?n’gfséﬂf,’ﬁ" documento
CREA-PR2CGTED Coronel Vivida - PR
2024.07.15 16:13:20-03'00'

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Engenheiro Civil — Crea: PR-209761/D
Divisao de Estudos e Projetos
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