PLANILHA DE SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO Il

icipit CORONEL VIVIDA SAM 65
Projeto : Jardim Secreto LOTE n® 1
Local da Obra : CENTRO Tabela Referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) ORGAMENTO COM BDI
PREGO UNIT. [ PREGO UNIT. PREGCO =
CcODIGO ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ub MAO DE OBRA MATERIAL PREGO UNIT. | PREGO UNIT. QUANTIDADE | MAO DE OBRA MATERIAL UNITARIO COM VALOR DA MAQ VALOR DO TOTAL ITEM (R$) TOTAL GLOBAL
SEM BDI COMBDI DE OBRA MATERIAL (R$)-PM
COMBDI COMBDI BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 3.725,00 4.421,00 8.146,00 8.146,00
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
11.2 LOCACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
99059 SINAPI CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 | M | 30,15 | 35,79 65,94 81,46 | 100,00 | 37,25 44,21 81,46 3.725,00 4.421,00 8.146,00
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 38.321,13 287.285,15 325.606,28 325.606,28
21 MOVIMENTO DE TERRA - - - - - - - - - -
21.2 ESCAVACAO MECANICA - - - - - - - - - -
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
96523 SINAPI COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 87,58 32,83 120,41 148,75 61,76 108,20 40,55 148,75 6.682,43 2.504,37 9.186,80
X SERVIGOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS - - - - - - - - - -
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 123/05/20243, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
103800 SINAPI05/22 PEDRA MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_08/2022 M3 47,33 426,01 473,34 584,76 541,11 58,47 526,29 584,76 31.638,70 284.780,78 316.419,48
3 FUNDACOES 1.039,20 1.375,80 2.415,00 2.415,00
3.8 ESTACAS DIVERSAS - - - - - - - - - -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
101173 SINAPI ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 28,04 37,12 65,16 80,50 30,00 34,64 45,86 80,50 1.039,20 1.375,80 2.415,00
4 ESTRUTURAS 1.693,37 3.845,39 5.538,76 5.538,76
4.2 ARMADURAS - - - - - - - - - -
423 ARMACAO CA-50 e CA-60 - - - - - - - - - -
96544 SINAPI A\ D BLOCO. VIGA BALDRAVIE OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEW. KG 571 11,60 17,31 2138 163,29 7,05 14,33 21,38 1.151,19 2.339,95 3.491,14
ARR/IACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAj
92759 SINAPI 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4,77 10,35 15,12 18,68 19,10 5,89 12,79 18,68 112,50 244,29 356,79
43 CONCRETOS E GRAUTES - - - - - - - - - -
434 ESTRUTURAL USINADO - - - - - - - - - -
4.3.4.1 CONCRETAGENS - - - - - - - - - -
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
96555 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 176,55 518,20 694,75 858,29 1,97 218,11 640,18 858,29 429,68 1.261,15 1.690,83
1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10.961,78 11.878,14 22.839,92 22.839,92
11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS - - - - - - - - - -
11.2.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS - - - - - - - - - -
98520 SINAPI APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1,48 4,06 5,54 6,84 1.752,69 1,83 5,01 6,84 3.207,42 8.780,98 11.988,40
98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2,74 1,09 3,83 4,73 2.294,19 3,38 1,35 4,73 7.754,36 3.097,16 10.851,52
TOTAL MAO DE TOTAL DE
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 el oL e PRECO GLOBAL
15,29% 84,71%
Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/5/2024 55.740,48 308.805,48 364.545,96
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