
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  65

Projeto : Jardim Secreto LOTE nº 1

Local da Obra : CENTRO Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.725,00                 4.421,00                 8.146,00                 8.146,00                      

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15                 35,79                 65,94                 81,46                 100,00               37,25                 44,21                 81,46                 3.725,00                 4.421,00                 8.146,00                 

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 38.321,13               287.285,15             325.606,28             325.606,28                  

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 87,58                 32,83                 120,41               148,75               61,76                 108,20               40,55                 148,75               6.682,43                 2.504,37                 9.186,80                 

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

103800 SINAPI05/22
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 123/05/20243, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E 
PEDRA MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_08/2022

M3 47,33                 426,01               473,34               584,76               541,11               58,47                 526,29               584,76               31.638,70               284.780,78             316.419,48             

3 FUNDACOES 1.039,20                 1.375,80                 2.415,00                 2.415,00                      

3.8 ESTACAS DIVERSAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04                 37,12                 65,16                 80,50                 30,00                 34,64                 45,86                 80,50                 1.039,20                 1.375,80                 2.415,00                 

4 ESTRUTURAS 1.693,37                 3.845,39                 5.538,76                 5.538,76                      

4.2 ARMADURAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 5,71                   11,60                 17,31                 21,38                 163,29               7,05                   14,33                 21,38                 1.151,19                 2.339,95                 3.491,14                 

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,77                   10,35                 15,12                 18,68                 19,10                 5,89                   12,79                 18,68                 112,50                    244,29                    356,79                    

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

4.3.4.1 CONCRETAGENS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 176,55               518,20               694,75               858,29               1,97                   218,11               640,18               858,29               429,68                    1.261,15                 1.690,83                 

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10.961,78               11.878,14               22.839,92               22.839,92                    

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

11.2.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1,48                   4,06                   5,54                   6,84                   1.752,69            1,83                   5,01                   6,84                   3.207,42                 8.780,98                 11.988,40               

98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2,74                   1,09                   3,83                   4,73                   2.294,19            3,38                   1,35                   4,73                   7.754,36                 3.097,16                 10.851,52               

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS 

 PREÇO GLOBAL     

15,29% 84,71%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  28/5/2024 55.740,48               308.805,48             364.545,96                  
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