
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  65

Projeto : Academia ATI LOTE nº 1

Local da Obra : CENTRO Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.695,85                 9.133,79                 16.829,64               16.829,64                    

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15                 35,79                 65,94                 81,46                 206,60               37,25                 44,21                 81,46                 7.695,85                 9.133,79                 16.829,64               

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 292,86                    121,83                    414,69                    414,69                         

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 73,17                 30,43                 103,60               127,99               3,24                   90,39                 37,60                 127,99               292,86                    121,83                    414,69                    

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 7.172,57                 46.198,24               53.370,81               53.370,81                    

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28                 85,65                 118,93               137,10               10,33                 38,37                 98,73                 137,10               396,36                    1.019,88                 1.416,24                 

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93                 10,51                 21,44                 24,72                 116,70               12,60                 12,12                 24,72                 1.470,42                 1.414,40                 2.884,82                 

COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,09                 51,59                 67,68                 78,02                 23,40                 18,55                 59,47                 78,02                 434,07                    1.391,60                 1.825,67                 

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17                 30,43                 103,60               119,43               3,24                   84,35                 35,08                 119,43               273,29                    113,66                    386,95                    

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31                 380,53               457,84               527,80               3,24                   89,12                 438,68               527,80               288,75                    1.421,32                 1.710,07                 

COTAÇÃO setembro/2023 SIMULADOR DE REMO DUPLO UN 482,46               4.571,71            5.054,17            5.826,45            2,00                   556,18               5.270,27            5.826,45            1.112,36                 10.540,54               11.652,90               

COTAÇÃO setembro/2023 ALONGADOR 3 ALTURAS UN 250,00               2.368,98            2.618,98            3.019,16            2,00                   288,20               2.730,96            3.019,16            576,40                    5.461,92                 6.038,32                 

COTAÇÃO setembro/2023 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO UN 317,45               3.007,97            3.325,42            3.833,54            2,00                   365,96               3.467,58            3.833,54            731,92                    6.935,16                 7.667,08                 

COTAÇÃO setembro/2023 PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR UN 534,22               5.062,13            5.596,35            6.451,47            2,00                   615,85               5.835,62            6.451,47            1.231,70                 11.671,24               12.902,94               

COTAÇÃO setembro/2023 BARRA 2 ALTURAS UN 285,09               2.701,47            2.986,56            3.442,91            2,00                   328,65               3.114,26            3.442,91            657,30                    6.228,52                 6.885,82                 

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS 

 PREÇO GLOBAL     

21,47% 78,53%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  28/5/2024 15.161,28               55.453,86               70.615,14                    
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