
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA PRIORIDADE : 79 SAM : 65

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAIS LOTE nº : 1

Local da Obra : CENTRO Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE 

OBRA COM 

BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 

DE OBRA

VALOR DO 

MATERIAL
TOTAL ITEM (R$)

TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 25.307,35              54.502,97              79.810,32                     79.810,32                   

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 30,15                35,79                65,94                81,46                667,28                37,25             44,21             81,46                24.856,18              29.500,45              54.356,63                     

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04298 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO MES -                    1.486,89           1.486,89           1.836,90           12,00                  -                 1.836,90        1.836,90           -                         22.042,80              22.042,80                     

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
UN 365,20              2.395,76           2.760,96           3.410,89           1,00                    451,17           2.959,72        3.410,89           451,17                   2.959,72                3.410,89                       

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                    47.687,25              322.733,91            370.421,16                   370.421,16                 

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 73,17                30,43                103,60              127,99              6,48                    90,39             37,60             127,99              585,73                   243,65                   829,38                         

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2,94                  8,77                  11,71                14,47                405,54                3,63               10,84             14,47                1.472,11                4.396,05                5.868,16                       

96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 87,58                32,83                120,41              148,75              76,11                  108,20           40,55             148,75              8.235,10                3.086,26                11.321,36                     

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 114,72              43,29                158,01              195,21              1,70                    141,73           53,48             195,21              240,94                   90,92                     331,86                         

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

94305 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 5,94                  62,03                67,97                83,97                289,24                7,34               76,63             83,97                2.123,02                22.164,46              24.287,48                     

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 3,22                  9,20                  12,42                15,34                405,54                3,98               11,36             15,34                1.614,05                4.606,93                6.220,98                       

2.1.8 COMPACTACAO MANUAL

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 43,41                19,16                62,57                77,30                12,70                  53,63             23,67             77,30                681,10                   300,61                   981,71                         

2.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS

2.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO

2.2.1.3 BASCULANTE - CAPACIDADE 10 METROS CÚBICOS

95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 0,31                  2,23                  2,54                  3,14                  694,78                0,38               2,76               3,14                  264,02                   1.917,59                2.181,61                       

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 223,94              247,60              471,54              582,54              2,00                    276,66           305,88           582,54              553,32                   611,76                   1.165,08                       

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS

89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 18,36                34,66                53,02                65,50                9,00                    22,68             42,82             65,50                204,12                   385,38                   589,50                         

2.4.7 RALOS

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 7,59                  15,13                22,72                28,07                8,00                    9,38               18,69             28,07                75,04                     149,52                   224,56                         

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

103800 SINAPI05/22
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 123/05/20243, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E 

PEDRA MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_08/2022
M3 47,33                426,01              473,34              584,76              541,11                58,47             526,29           584,76              31.638,70              284.780,78            316.419,48                   

3 FUNDACOES -                    9.500,02                29.809,17              39.309,19                     39.309,19                   

3.7 ESTACA COM PERFIL DE ACO

100656 SINAPI
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO 

EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
M 14,13                105,46              119,59              147,74              160,80                17,46             130,28           147,74              2.807,57                20.949,02              23.756,59                     

3.8 ESTACAS DIVERSAS

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 28,04                37,12                65,16                80,50                193,20                34,64             45,86             80,50                6.692,45                8.860,15                15.552,60                     

4 ESTRUTURAS -                    62.315,48              286.737,55            349.053,03                   349.053,03                 

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

92453 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 79,40                150,89              230,29              284,50              66,25                  98,09             186,41           284,50              6.498,46                12.349,67              18.848,13                     

96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 44,90                86,34                131,24              162,13              22,71                  55,47             106,66           162,13              1.259,72                2.422,25                3.681,97                       



92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 25,13                93,10                118,23              146,06              14,16                  31,05             115,01           146,06              439,67                   1.628,54                2.068,21                       

92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 31,38                159,02              190,40              235,22              23,30                  38,77             196,45           235,22              903,34                   4.577,29                5.480,63                       

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 5,71                  11,60                17,31                21,38                879,67                7,05               14,33             21,38                6.201,67                12.605,67              18.807,34                     

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4,77                  10,35                15,12                18,68                102,88                5,89               12,79             18,68                605,96                   1.315,84                1.921,80                       

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2,06                  10,72                12,78                15,79                36,81                  2,54               13,25             15,79                93,50                     487,73                   581,23                         

92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 11,16                12,24                23,40                28,91                90,54                  13,79             15,12             28,91                1.248,55                1.368,96                2.617,51                       

92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 7,86                  12,22                20,08                24,81                220,47                9,71               15,10             24,81                2.140,76                3.329,10                5.469,86                       

92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 5,54                  11,87                17,41                21,51                114,42                6,84               14,67             21,51                782,63                   1.678,54                2.461,17                       

92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 3,97                  10,84                14,81                18,30                155,89                4,90               13,40             18,30                763,86                   2.088,93                2.852,79                       

92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2,81                  9,23                  12,04                14,87                325,19                3,47               11,40             14,87                1.128,41                3.707,17                4.835,58                       

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 70,94                349,32              420,26              519,19              1,49                    87,64             431,55           519,19              130,58                   643,01                   773,59                         

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 77,31                380,53              457,84              565,62              10,83                  95,51             470,11           565,62              1.034,37                5.091,29                6.125,66                       

94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 70,53                401,20              471,73              582,78              5,59                    87,13             495,65           582,78              487,06                   2.770,68                3.257,74                       

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
M3 264,51              96,88                361,39              446,46              10,83                  326,78           119,68           446,46              3.539,03                1.296,13                4.835,16                       

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 176,55              518,20              694,75              858,29              8,50                    218,11           640,18           858,29              1.853,94                5.441,53                7.295,47                       

4.4 LASTROS

4.4.2 CONCRETO SIMPLES

95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016
M2 7,28                  12,18                19,46                24,04                23,63                  8,99               15,05             24,04                212,43                   355,64                   568,07                         

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 31,27                140,04              171,31              211,64              27,04                  38,63             173,01           211,64              1.044,56                4.678,19                5.722,75                       

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 27,14                87,17                114,31              141,22              20,30                  33,53             107,69           141,22              680,66                   2.186,11                2.866,77                       

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

8 COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTO DO DECK TIPO L INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMAO 

CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
UND 144,68              3.643,73           3.788,41           4.680,20           6,00                    178,74           4.501,46        4.680,20           1.072,44                27.008,76              28.081,20                     

10 COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTODO DECK, TIPO "v", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, 

CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA  EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
UND 123,56              2.843,96           2.967,52           3.666,07           14,00                  152,65           3.513,42        3.666,07           2.137,10                49.187,88              51.324,98                     

11 COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTODO DECK, TIPO "v", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, 

CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA  EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
UND 123,56              2.843,96           2.967,52           3.666,07           31,14                  152,65           3.513,42        3.666,07           4.753,52                109.407,90            114.161,42                   

12 COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA DE MADEIRA DA PASSARELA ENTRE OS LAGOS, INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO, 

CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
UND 144,68              4.418,02           4.562,70           5.636,76           1,00                    178,74           5.458,02        5.636,76           178,74                   5.458,02                5.636,76                       

10917 SINAPI 11/21
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 

2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
M2 1,59                  14,36                15,95                19,70                94,52                  1,96               17,74             19,70                185,26                   1.676,78                1.862,04                       

9 COMPOSIÇÃO BASE DO DECK UND 1.450,65           1.516,20           2.966,85           3.665,25           12,80                  1.792,13        1.873,12        3.665,25           22.939,26              23.975,94              46.915,20                     

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                    4.623,18                6.890,61                11.513,79                     11.513,79                   

5.1 ALVENARIA

87450 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 47,47                70,74                118,21              146,04              78,84                  58,64             87,40             146,04              4.623,18                6.890,61                11.513,79                     

6 COBERTURA -                    794,78                   4.741,58                5.536,36                       5.536,36                     

6.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA

92565 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 12,57                36,85                49,42                61,05                22,48                  15,53             45,52             61,05                349,11                   1.023,29                1.372,40                       

6.5 TELHA METALICA

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M2 4,15                  67,81                71,96                88,90                22,48                  5,13               83,77             88,90                115,32                   1.883,15                1.998,47                       

6.11 CALHAS

94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 14,70                71,88                86,58                106,96              6,40                    18,16             88,80             106,96              116,22                   568,32                   684,54                         

6.13 RUFOS

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 7,44                  44,01                51,45                63,56                23,30                  9,19               54,37             63,56                214,13                   1.266,82                1.480,95                       

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                    329,38                   20.451,43              20.780,81                     20.780,81                   

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO



91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 13,52                1.147,87           1.161,39           1.434,78           13,02                  16,70             1.418,08        1.434,78           217,43                   18.463,41              18.680,84                     

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 60,41                1.072,81           1.133,22           1.399,98           1,50                    74,63             1.325,35        1.399,98           111,95                   1.988,02                2.099,97                       

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                    49.509,31              404.161,76            453.671,07                   453.671,07                 

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

8.1.4 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO

102104 SINAPI
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 433,29              15.147,40         15.580,69         19.248,38         1,00                    535,29           18.713,09       19.248,38         535,29                   18.713,09              19.248,38                     

102110 SINAPI
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020
UN 20,81                124,73              145,54              179,80              2,00                    25,71             154,09           179,80              51,42                     308,18                   359,60                         

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA

101938 SINAPI
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 20,30                107,12              127,42              157,41              1,00                    25,08             132,33           157,41              25,08                     132,33                   157,41                         

101536 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS
UN 216,50              1.601,57           1.818,07           2.246,04           1,00                    267,46           1.978,58        2.246,04           267,46                   1.978,58                2.246,04                       

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 11,41                17,90                29,31                36,21                113,95                14,10             22,11             36,21                1.606,70                2.519,43                4.126,13                       

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS

91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,30                  8,67                  16,97                20,96                3,00                    10,25             10,71             20,96                30,75                     32,13                     62,88                           

91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,25                  12,30                21,55                26,62                3,00                    11,43             15,19             26,62                34,29                     45,57                     79,86                           

91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 10,29                15,69                25,98                32,10                3,00                    12,71             19,39             32,10                38,13                     58,17                     96,30                           

93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 5,27                  16,34                21,61                26,70                3,00                    6,51               20,19             26,70                19,53                     60,57                     80,10                           

93010 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 7,22                  37,23                44,45                54,91                12,00                  8,92               45,99             54,91                107,04                   551,88                   658,92                         

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

91859 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,03                  5,09                  12,12                14,97                3.000,00             8,68               6,29               14,97                26.040,00              18.870,00              44.910,00                     

97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 4,44                  9,02                  13,46                16,63                250,00                5,49               11,14             16,63                1.372,50                2.785,00                4.157,50                       

8.2.5 CABOS

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,35                  3,13                  4,48                  5,53                  86,85                  1,67               3,86               5,53                  145,04                   335,24                   480,28                         

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,55                  13,30                16,85                20,82                340,00                4,39               16,43             20,82                1.492,60                5.586,20                7.078,80                       

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,35                  3,63                  4,98                  6,15                  1.080,00             1,67               4,48               6,15                  1.803,60                4.838,40                6.642,00                       

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,81                  5,49                  7,30                  9,02                  960,00                2,24               6,78               9,02                  2.150,40                6.508,80                8.659,20                       

92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,40                  9,68                  10,08                12,45                3.000,00             0,49               11,96             12,45                1.470,00                35.880,00              37.350,00                     

92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 3,25                  33,89                37,14                45,88                900,00                4,02               41,86             45,88                3.618,00                37.674,00              41.292,00                     

92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 5,75                  89,93                95,68                118,20              80,00                  7,10               111,10           118,20              568,00                   8.888,00                9.456,00                       

8.2.8 CAIXAS

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,83                8,19                  22,02                27,20                5,00                    17,09             10,11             27,20                85,45                     50,55                     136,00                         

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA

101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 16,19                79,05                95,24                117,66              1,00                    20,00             97,66             117,66              20,00                     97,66                     117,66                         

8.2.11 DISJUNTORES

8.2.11.1 MONOPOLARES

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 1,63                  10,82                12,45                15,38                3,00                    2,01               13,37             15,38                6,03                       40,11                     46,14                           

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,21                  11,02                13,23                16,34                2,00                    2,73               13,61             16,34                5,46                       27,22                     32,68                           

8.2.11.2 BIPOLARES

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,28                  55,97                59,25                73,20                1,00                    4,05               69,15             73,20                4,05                       69,15                     73,20                           

93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,21                  57,55                63,76                78,77                1,00                    7,67               71,10             78,77                7,67                       71,10                     78,77                           

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,55                  58,88                67,43                83,30                2,00                    10,56             72,74             83,30                21,12                     145,48                   166,60                         

93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 12,69                59,72                72,41                89,46                1,00                    15,68             73,78             89,46                15,68                     73,78                     89,46                           

93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 17,75                62,07                79,82                98,61                5,00                    21,93             76,68             98,61                109,65                   383,40                   493,05                         

8.2.11.3 TRIPOLARES

101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 36,75                133,72              170,47              210,60              1,00                    45,40             165,20           210,60              45,40                     165,20                   210,60                         

8.2.14 PONTO DE TOMADAS

93141 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 142,88              112,30              255,18              315,25              4,00                    176,51           138,74           315,25              706,04                   554,96                   1.261,00                       

93143 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 142,85              116,01              258,86              319,80              1,00                    176,48           143,32           319,80              176,48                   143,32                   319,80                         

8.2.16 CAMPAINHAS E SENSORES



97597 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 13,17                61,59                74,76                92,36                11,00                  16,27             76,09             92,36                178,97                   836,99                   1.015,96                       

8.2.21 REATORES E OUTROS

101556 SINAPI
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020
UN 4,57                  2,80                  7,37                  9,10                  1,00                    5,65               3,45               9,10                  5,65                       3,45                       9,10                             

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 0,77                  37,69                38,46                47,51                1,00                    0,95               46,56             47,51                0,95                       46,56                     47,51                           

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

7 COMPOSIÇÃO LUMINARIA DE TETO PLAFON / PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR BIVOLT INSTALADA UND 105,65              132,06              237,71              274,03              11,00                  121,79           152,24           274,03              1.339,69                1.674,64                3.014,33                       

13 COTAÇÃO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, 

TIPO B
UN    205,40              1.849,03           2.054,43           2.368,35           1,00                    236,79           2.131,56        2.368,35           236,79                   2.131,56                2.368,35                       

8 COTAÇÃO

CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA ORNAMENTAL COM: POSTE DE AÇO, CONICO CONTINUO RETO 

CIRCULAR, COM E. MIN 2,25MM, ALT MIN DE 4M, COM BASE E 4 CHUMBADORES  E LUMINARIA, FORMATO 

CONICO COM CORPO DE ALUMINIO PINTADA NA COR PRETA; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO OPTICO 

E ALOJAMENTO PARA EQUIPES AUXILIARES IP65. DIMENÇOES APROX  552MM X 7.000MM. COM CABO 

PP750V 2X2,5MM2. LUMINARIA CONTA COM LED CHIP ONBOARD DE 56W.

UN 22,28                1.875,72           1.898,00           2.188,01           111,00                25,68             2.162,33        2.188,01           2.850,48                240.018,63            242.869,11                   

9 COTAÇÃO POSTE BALIZADOR ORIENTAL EXTERNO 75X BITOLA 13CM UN 30,62                173,53              204,15              235,34              32,00                  35,30             200,04           235,34              1.129,60                6.401,28                7.530,88                       

10 COTAÇÃO CONECTOR PERFURANTE 1,5MM-10MM UN 1,83                  8,97                  10,80                12,45                472,00                2,11               10,34             12,45                995,92                   4.880,48                5.876,40                       

5 COTAÇÃO SUPORTE PARA LEITURA UN 18,98                236,68              255,66              294,72              1,00                    21,88             272,84           294,72              21,88                     272,84                   294,72                         

6 COTAÇÃO PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO UN 1,86                  2,42                  4,28                  4,93                  3,00                    2,14               2,79               4,93                  6,42                       8,37                       14,79                           

7 COTAÇÃO CABO 16MM² XLPE 15KV M 9,49                  14,74                24,23                27,93                9,00                    10,94             16,99             27,93                98,46                     152,91                   251,37                         

2 COTAÇÃO MANILHA SAPATILHA UN 9,49                  14,03                23,52                27,11                3,00                    10,94             16,17             27,11                32,82                     48,51                     81,33                           

3 COTAÇÃO GRAMPO PARA ANCORAGEM PARA CABO XLPE 15KV UN 9,49                  28,35                37,84                43,62                3,00                    10,94             32,68             43,62                32,82                     98,04                     130,86                         

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                    6.908,10                22.461,49              29.369,59                     29.369,59                   

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS

94672 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,54                  5,84                  11,38                14,06                15,00                  6,84               7,22               14,06                102,60                   108,30                   210,90                         

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 7,30                  6,72                  14,02                17,32                33,00                  9,02               8,30               17,32                297,66                   273,90                   571,56                         

89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,71                  12,26                20,97                25,91                88,45                  10,76             15,15             25,91                951,72                   1.340,02                2.291,74                       

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 13,50                11,36                24,86                30,71                15,26                  16,68             14,03             30,71                254,54                   214,09                   468,63                         

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 20,46                22,77                43,23                53,41                78,10                  25,28             28,13             53,41                1.974,37                2.196,95                4.171,32                       

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 8,87                  19,86                28,73                35,49                1,00                    10,96             24,53             35,49                10,96                     24,53                     35,49                           

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

89810 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 10,00                21,08                31,08                38,40                1,00                    12,35             26,05             38,40                12,35                     26,05                     38,40                           

9.3.28 EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

89860 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 17,02                34,64                51,66                63,82                12,00                  21,03             42,79             63,82                252,36                   513,48                   765,84                         

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89514 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 2,18                  6,67                  8,85                  10,93                22,00                  2,69               8,24               10,93                59,18                     181,28                   240,46                         

89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 3,40                  28,32                31,72                39,19                6,00                    4,20               34,99             39,19                25,20                     209,94                   235,14                         

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS

96650 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 5,74                  4,65                  10,39                12,84                15,00                  7,09               5,75               12,84                106,35                   86,25                     192,60                         

96662 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 3,92                  6,80                  10,72                13,24                15,00                  4,84               8,40               13,24                72,60                     126,00                   198,60                         

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.5 LAVATORIOS

86942 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 29,70                246,86              276,56              341,66              2,00                    36,69             304,97           341,66              73,38                     609,94                   683,32                         

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 33,26                597,77              631,03              779,57              6,00                    41,09             738,48           779,57              246,54                   4.430,88                4.677,42                       

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 32,18                716,53              748,71              924,96              2,00                    39,76             885,20           924,96              79,52                     1.770,40                1.849,92                       

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS

100865 SINAPI
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,15                605,82              625,97              773,32              2,00                    24,89             748,43           773,32              49,78                     1.496,86                1.546,64                       

100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30,24                301,17              331,41              409,42              2,00                    37,36             372,06           409,42              74,72                     744,12                   818,84                         

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30,24                321,97              352,21              435,12              2,00                    37,36             397,76           435,12              74,72                     795,52                   870,24                         

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30,24                335,81              366,05              452,22              4,00                    37,36             414,86           452,22              149,44                   1.659,44                1.808,88                       

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 3,63                  29,60                33,23                41,05                15,00                  4,48               36,57             41,05                67,20                     548,55                   615,75                         



94490 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 3,63                  45,34                48,97                60,50                1,00                    4,48               56,02             60,50                4,48                       56,02                     60,50                           

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 

APRARELHOS SANITÁRIOS

5 COMPOSIÇÃO

BANCADA MARMORE BRANCO 150X50CM COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VALVULA 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA 

1/2 OU 3/4 PARA PIA COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 655,84              1.751,90           2.407,74           2.775,64           1,00                    756,05           2.019,59        2.775,64           756,05                   2.019,59                2.775,64                       

6 COMPOSIÇÃO

BANCADA MARMORE BRANCO 285X50CM COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VALVULA 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA 

1/2 OU 3/4 PARA PIA COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1.051,68           2.627,85           3.679,53           4.241,76           1,00                    1.212,38        3.029,38        4.241,76           1.212,38                3.029,38                4.241,76                       

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                    33.816,33              133.998,04            167.814,37                   167.814,37                 

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 3,05                  2,47                  5,52                  6,82                  205,05                3,77               3,05               6,82                  773,04                   625,40                   1.398,44                       

87884 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 1,71                  7,67                  9,38                  11,59                17,28                  2,11               9,48               11,59                36,46                     163,82                   200,28                         

10.1.3 EMBOCO

87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 33,06                27,16                60,22                74,40                205,05                40,84             33,56             74,40                8.374,24                6.881,48                15.255,72                     

10.1.9 CERAMICAS

87275 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 29,86                59,40                89,26                110,27              97,83                  36,89             73,38             110,27              3.608,95                7.178,76                10.787,71                     

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 13,17                32,23                45,40                56,09                5,68                    16,27             39,82             56,09                92,41                     226,18                   318,59                         

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.6 PISO CERAMICO

87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
M2 16,44                47,06                63,50                78,45                23,64                  20,31             58,14             78,45                480,13                   1.374,43                1.854,56                       

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO

93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 15,07                56,50                71,57                88,42                470,62                18,62             69,80             88,42                8.762,94                32.849,28              41.612,22                     

10.4 PINTURAS

10.4.2 EMASSAMENTO

88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 11,63                11,17                22,80                28,17                30,52                  14,37             13,80             28,17                438,57                   421,18                   859,75                         

88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 7,92                  6,63                  14,55                17,98                17,28                  9,78               8,20               17,98                169,00                   141,69                   310,69                         

10.4.3 MASSA ÚNICA

90409 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
M2 26,17                17,66                43,83                54,15                17,28                  32,33             21,82             54,15                558,66                   377,05                   935,71                         

10.4.4 MONOCAMADAS

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 4,96                  8,98                  13,94                17,22                76,70                  6,13               11,09             17,22                470,17                   850,60                   1.320,77                       

10.4.7 FUNDO PREPARADOR

88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2,15                  2,25                  4,40                  5,44                  30,52                  2,66               2,78               5,44                  81,18                     84,85                     166,03                         

88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 3,01                  2,53                  5,54                  6,84                  17,28                  3,72               3,12               6,84                  64,28                     53,92                     118,20                         

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,25                  8,12                  13,37                16,52                107,22                6,49               10,03             16,52                695,86                   1.075,41                1.771,27                       

10.4.13 PINTURA EM TETOS

88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 7,31                  8,87                  16,18                19,99                17,28                  9,03               10,96             19,99                156,04                   189,39                   345,43                         

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

3 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE MOSAICOS EM PEDRA PETIT PAVE CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO UM 14,41                129,70              144,11              166,13              341,50                16,61             149,52           166,13              5.672,32                51.061,08              56.733,40                     

11 COTAÇÃO BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTES UN 61,12                550,17              611,29              704,70              48,00                  70,46             634,24           704,70              3.382,08                30.443,52              33.825,60                     

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    146.129,79            440.508,91            586.638,70                   586.638,70                 

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1,48                  4,06                  5,54                  6,84                  1.752,69             1,83               5,01               6,84                  3.207,42                8.780,98                11.988,40                     

98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2,74                  1,09                  3,83                  4,73                  2.294,19             3,38               1,35               4,73                  7.754,36                3.097,16                10.851,52                     

11.2.2 PLANTAS

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 2,37                  30,73                33,10                40,89                2.583,00             2,93               37,96             40,89                7.568,19                98.050,68              105.618,87                   

98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018
UN 24,26                83,00                107,26              132,51              379,00                29,97             102,54           132,51              11.358,63              38.862,66              50.221,29                     

98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 146,12              226,40              372,52              460,21              6,00                    180,52           279,69           460,21              1.083,12                1.678,14                2.761,26                       

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,64                  7,58                  11,22                13,86                3.206,68             4,50               9,36               13,86                14.430,06              30.014,52              44.444,58                     

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 

AF_08/2017
M3 33,28                85,65                118,93              137,10              10,33                  38,37             98,73             137,10              396,36                   1.019,88                1.416,24                       

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93                10,51                21,44                24,72                2.690,29             12,60             12,12             24,72                33.897,65              32.606,32              66.503,97                     

COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
M2 16,09                51,59                67,68                78,02                23,40                  18,55             59,47             78,02                434,07                   1.391,60                1.825,67                       

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 

Equipamentos)
M3 73,17                30,43                103,60              119,43              3,24                    84,35             35,08             119,43              273,29                   113,66                   386,95                         

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)
M3 77,31                380,53              457,84              527,80              3,24                    89,12             438,68           527,80              288,75                   1.421,32                1.710,07                       



COTAÇÃO setembro/2023 SIMULADOR DE REMO DUPLO UN 482,46              4.571,71           5.054,17           5.826,45           2,00                    556,18           5.270,27        5.826,45           1.112,36                10.540,54              11.652,90                     

COTAÇÃO setembro/2023 ALONGADOR 3 ALTURAS UN 250,00              2.368,98           2.618,98           3.019,16           2,00                    288,20           2.730,96        3.019,16           576,40                   5.461,92                6.038,32                       

COTAÇÃO setembro/2023 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO UN 317,45              3.007,97           3.325,42           3.833,54           2,00                    365,96           3.467,58        3.833,54           731,92                   6.935,16                7.667,08                       

COTAÇÃO setembro/2023 PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR UN 534,22              5.062,13           5.596,35           6.451,47           2,00                    615,85           5.835,62        6.451,47           1.231,70                11.671,24              12.902,94                     

COTAÇÃO setembro/2023 BARRA 2 ALTURAS UN 285,09              2.701,47           2.986,56           3.442,91           2,00                    328,65           3.114,26        3.442,91           657,30                   6.228,52                6.885,82                       

14 COTAÇÃO MEU CAMPINHO 09/23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
M 12,05                114,19              126,24              145,53              172,73                13,89             131,64           145,53              2.399,22                22.738,18              25.137,40                     

12 COTAÇÃO
 CONJUNTO FLUTUANTE ORNAMENTAL SERA EXECUTADO SOBRE 3 (TRES) PLATAFORMAS METALICAS 

FABRICADAS EM AÇO INOX NO INTERIOR DO LAGO
UN 50.773,00         118.472,10        169.245,10        195.105,75        1,00                    58.531,11       136.574,64     195.105,75       58.531,11              136.574,64            195.105,75                   

1 COMPOSIÇÃO PLANTIO DE PÁRVORE CIPRESTE KAYZUKA UN 3,37                  396,67              400,04              461,17              51,00                  3,88               457,29           461,17              197,88                   23.321,79              23.519,67                     

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

18,30% 81,70%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  28/5/2024 386.920,97            1.726.997,42          2.113.918,39              

m2 |  valor R$/m² 21,85                  Área TOTAL do PROJETO: 96.750,70                     
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