
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  65

Projeto : Decks LOTE nº 1

Local da Obra : CENTRO Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

3 FUNDACOES 1.403,78                 10.474,52               11.878,30               11.878,30                    

3.7 ESTACA COM PERFIL DE ACO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

100656 SINAPI
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO 
EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 14,13                 105,46               119,59               147,74               80,40                 17,46                 130,28               147,74               1.403,78                 10.474,52               11.878,30               

4 ESTRUTURAS 46.968,58               244.579,33             291.547,91             291.547,91                  

4.1 FORMAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

92453 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 79,40                 150,89               230,29               284,50               66,25                 98,09                 186,41               284,50               6.498,46                 12.349,67               18.848,13               

4.2 ARMADURAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,86                   12,22                 20,08                 24,81                 220,47               9,71                   15,10                 24,81                 2.140,76                 3.329,10                 5.469,86                 

92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,54                   11,87                 17,41                 21,51                 114,42               6,84                   14,67                 21,51                 782,63                    1.678,54                 2.461,17                 

92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,97                   10,84                 14,81                 18,30                 155,89               4,90                   13,40                 18,30                 763,86                    2.088,93                 2.852,79                 

92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,81                   9,23                   12,04                 14,87                 325,19               3,47                   11,40                 14,87                 1.128,41                 3.707,17                 4.835,58                 

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 77,31                 380,53               457,84               565,62               10,83                 95,51                 470,11               565,62               1.034,37                 5.091,29                 6.125,66                 

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

4.3.4.1 CONCRETAGENS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 264,51               96,88                 361,39               446,46               10,83                 326,78               119,68               446,46               3.539,03                 1.296,13                 4.835,16                 

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                         -                         

8 COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTO DO DECK TIPO L INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMAO 
CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UND 144,68               3.643,73            3.788,41            4.680,20            6,00                   178,74               4.501,46            4.680,20            1.072,44                 27.008,76               28.081,20               

10 COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTODO DECK, TIPO "v", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, 
CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA  EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UND 123,56               2.843,96            2.967,52            3.666,07            14,00                 152,65               3.513,42            3.666,07            2.137,10                 49.187,88               51.324,98               

11 COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTODO DECK, TIPO "v", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, 
CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA  EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UND 123,56               2.843,96            2.967,52            3.666,07            31,14                 152,65               3.513,42            3.666,07            4.753,52                 109.407,90             114.161,42             

12 COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA DE MADEIRA DA PASSARELA ENTRE OS LAGOS, INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO, 
CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UND 144,68               4.418,02            4.562,70            5.636,76            1,00                   178,74               5.458,02            5.636,76            178,74                    5.458,02                 5.636,76                 

9 COMPOSIÇÃO BASE DO DECK UND 1.450,65            1.516,20            2.966,85            3.665,25            12,80                 1.792,13            1.873,12            3.665,25            22.939,26               23.975,94               46.915,20               

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS 

 PREÇO GLOBAL     

15,94% 84,06%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  28/5/2024 48.372,36               255.053,85             303.426,21                  


		2024-05-28T17:12:38-0300
	Coronel Vivida-PR
	HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
	Eu revisei este documento




