
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  65

Projeto : IMPLANTAÇÃO PARQUE LOTE nº 1

Local da Obra : CENTRO Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 

DE OBRA

VALOR DO 

MATERIAL
TOTAL ITEM (R$)

TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12.879,26              39.752,74              52.632,00              52.632,00                  

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 30,15                35,79                65,94                81,46                333,64              37,25                44,21                81,46                12.428,09              14.750,22              27.178,31              

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04298 ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR 

CONDICIONADO
MES -                   1.486,89           1.486,89           1.836,90           12,00                -                   1.836,90           1.836,90           -                        22.042,80              22.042,80              

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
UN 365,20              2.395,76           2.760,96           3.410,89           1,00                  451,17              2.959,72           3.410,89           451,17                  2.959,72                3.410,89                

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 7.929,77                34.248,41              42.178,18              42.178,18                  

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 73,17                30,43                103,60              127,99              3,24                  90,39                37,60                127,99              292,86                  121,83                  414,69                  

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2,94                  8,77                  11,71                14,47                405,54              3,63                  10,84                14,47                1.472,11                4.396,05                5.868,16                

96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 87,58                32,83                120,41              148,75              13,49                108,20              40,55                148,75              1.459,62                547,02                  2.006,64                

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

94305 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 5,94                  62,03                67,97                83,97                289,24              7,34                  76,63                83,97                2.123,02                22.164,46              24.287,48              

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 3,22                  9,20                  12,42                15,34                405,54              3,98                  11,36                15,34                1.614,05                4.606,93                6.220,98                

2.1.8 COMPACTACAO MANUAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 43,41                19,16                62,57                77,30                7,97                  53,63                23,67                77,30                427,43                  188,65                  616,08                  

2.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

2.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

2.2.1.3 BASCULANTE - CAPACIDADE 10 METROS CÚBICOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 0,31                  2,23                  2,54                  3,14                  694,78              0,38                  2,76                  3,14                  264,02                  1.917,59                2.181,61                

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 223,94              247,60              471,54              582,54              1,00                  276,66              305,88              582,54              276,66                  305,88                  582,54                  

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 18,36                34,66                53,02                65,50                22,68                42,82                65,50                -                        -                        -                        

2.4.7 RALOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 7,59                  15,13                22,72                28,07                9,38                  18,69                28,07                -                        -                        -                        

3 FUNDACOES 7.057,03                17.958,87              25.015,90              25.015,90                  

3.7 ESTACA COM PERFIL DE ACO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

100656 SINAPI
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO 

EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
M 14,13                105,46              119,59              147,74              80,40                17,46                130,28              147,74              1.403,78                10.474,52              11.878,30              

3.8 ESTACAS DIVERSAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 28,04                37,12                65,16                80,50                163,20              34,64                45,86                80,50                5.653,25                7.484,35                13.137,60              

4 ESTRUTURAS 6.968,20                15.517,64              22.485,84              22.485,84                  

4.2 ARMADURAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 5,71                  11,60                17,31                21,38                716,38              7,05                  14,33                21,38                5.050,48                10.265,72              15.316,20              

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4,77                  10,35                15,12                18,68                83,78                5,89                  12,79                18,68                493,46                  1.071,55                1.565,01                

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

4.3.4.1 CONCRETAGENS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 176,55              518,20              694,75              858,29              6,53                  218,11              640,18              858,29              1.424,26                4.180,37                5.604,63                

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 45.078,87              393.898,98            438.977,85            438.977,85                



8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

8.1.4 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

102104 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

UN 433,29              15.147,40         15.580,69         19.248,38         1,00                  535,29              18.713,09         19.248,38         535,29                  18.713,09              19.248,38              

102110 SINAPI
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 20,81                124,73              145,54              179,80              2,00                  25,71                154,09              179,80              51,42                    308,18                  359,60                  

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

101938 SINAPI
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 20,30                107,12              127,42              157,41              1,00                  25,08                132,33              157,41              25,08                    132,33                  157,41                  

101536 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS
UN 216,50              1.601,57           1.818,07           2.246,04           1,00                  267,46              1.978,58           2.246,04           267,46                  1.978,58                2.246,04                

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,30                  8,67                  16,97                20,96                3,00                  10,25                10,71                20,96                30,75                    32,13                    62,88                    

91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,25                  12,30                21,55                26,62                3,00                  11,43                15,19                26,62                34,29                    45,57                    79,86                    

91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 10,29                15,69                25,98                32,10                3,00                  12,71                19,39                32,10                38,13                    58,17                    96,30                    

93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 5,27                  16,34                21,61                26,70                3,00                  6,51                  20,19                26,70                19,53                    60,57                    80,10                    

93010 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 7,22                  37,23                44,45                54,91                12,00                8,92                  45,99                54,91                107,04                  551,88                  658,92                  

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

91859 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,03                  5,09                  12,12                14,97                3.000,00           8,68                  6,29                  14,97                26.040,00              18.870,00              44.910,00              

97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 4,44                  9,02                  13,46                16,63                250,00              5,49                  11,14                16,63                1.372,50                2.785,00                4.157,50                

8.2.5 CABOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,35                  3,63                  4,98                  6,15                  1.080,00           1,67                  4,48                  6,15                  1.803,60                4.838,40                6.642,00                

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,81                  5,49                  7,30                  9,02                  960,00              2,24                  6,78                  9,02                  2.150,40                6.508,80                8.659,20                

92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,40                  9,68                  10,08                12,45                3.000,00           0,49                  11,96                12,45                1.470,00                35.880,00              37.350,00              

92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 3,25                  33,89                37,14                45,88                900,00              4,02                  41,86                45,88                3.618,00                37.674,00              41.292,00              

92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 5,75                  89,93                95,68                118,20              80,00                7,10                  111,10              118,20              568,00                  8.888,00                9.456,00                

8.2.11 DISJUNTORES -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

8.2.11.2 BIPOLARES -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 3,28                  55,97                59,25                73,20                1,00                  4,05                  69,15                73,20                4,05                      69,15                    73,20                    

93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 8,55                  58,88                67,43                83,30                2,00                  10,56                72,74                83,30                21,12                    145,48                  166,60                  

93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 12,69                59,72                72,41                89,46                1,00                  15,68                73,78                89,46                15,68                    73,78                    89,46                    

93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 17,75                62,07                79,82                98,61                5,00                  21,93                76,68                98,61                109,65                  383,40                  493,05                  

8.2.11.3 TRIPOLARES -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 36,75                133,72              170,47              210,60              1,00                  45,40                165,20              210,60              45,40                    165,20                  210,60                  

8.2.21 REATORES E OUTROS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

101556 SINAPI
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 4,57                  2,80                  7,37                  9,10                  1,00                  5,65                  3,45                  9,10                  5,65                      3,45                      9,10                      

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 0,77                  37,69                38,46                47,51                1,00                  0,95                  46,56                47,51                0,95                      46,56                    47,51                    

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

7 COMPOSIÇÃO LUMINARIA DE TETO PLAFON / PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR BIVOLT INSTALADA UND 105,65              132,06              237,71              274,03              11,00                121,79              152,24              274,03              1.339,69                1.674,64                3.014,33                

13 COTAÇÃO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, 

TIPO B
UN    205,40              1.849,03           2.054,43           2.368,35           1,00                  236,79              2.131,56           2.368,35           236,79                  2.131,56                2.368,35                

8 COTAÇÃO

CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA ORNAMENTAL COM: POSTE DE AÇO, CONICO CONTINUO RETO 

CIRCULAR, COM E. MIN 2,25MM, ALT MIN DE 4M, COM BASE E 4 CHUMBADORES  E LUMINARIA, FORMATO 

CONICO COM CORPO DE ALUMINIO PINTADA NA COR PRETA; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO 

OPTICO E ALOJAMENTO PARA EQUIPES AUXILIARES IP65. DIMENÇOES APROX  552MM X 7.000MM. COM 

CABO PP750V 2X2,5MM2. LUMINARIA CONTA COM LED CHIP ONBOARD DE 56W.

UN 22,28                1.875,72           1.898,00           2.188,01           111,00              25,68                2.162,33           2.188,01           2.850,48                240.018,63            242.869,11            

9 COTAÇÃO POSTE BALIZADOR ORIENTAL EXTERNO 75X BITOLA 13CM UN 30,62                173,53              204,15              235,34              32,00                35,30                200,04              235,34              1.129,60                6.401,28                7.530,88                

10 COTAÇÃO CONECTOR PERFURANTE 1,5MM-10MM UN 1,83                  8,97                  10,80                12,45                472,00              2,11                  10,34                12,45                995,92                  4.880,48                5.876,40                

5 COTAÇÃO SUPORTE PARA LEITURA UN 18,98                236,68              255,66              294,72              1,00                  21,88                272,84              294,72              21,88                    272,84                  294,72                  

6 COTAÇÃO PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO UN 1,86                  2,42                  4,28                  4,93                  3,00                  2,14                  2,79                  4,93                  6,42                      8,37                      14,79                    

7 COTAÇÃO CABO 16MM² XLPE 15KV M 9,49                  14,74                24,23                27,93                9,00                  10,94                16,99                27,93                98,46                    152,91                  251,37                  

2 COTAÇÃO MANILHA SAPATILHA UN 9,49                  14,03                23,52                27,11                3,00                  10,94                16,17                27,11                32,82                    48,51                    81,33                    

3 COTAÇÃO GRAMPO PARA ANCORAGEM PARA CABO XLPE 15KV UN 9,49                  28,35                37,84                43,62                3,00                  10,94                32,68                43,62                32,82                    98,04                    130,86                  

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 1.968,43                5.048,97                7.017,40                7.017,40                    

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 

APRARELHOS SANITÁRIOS
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

5 COMPOSIÇÃO

BANCADA MARMORE BRANCO 150X50CM COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VALVULA 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA DE 

MESA 1/2 OU 3/4 PARA PIA COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 655,84              1.751,90           2.407,74           2.775,64           1,00                  756,05              2.019,59           2.775,64           756,05                  2.019,59                2.775,64                



6 COMPOSIÇÃO

BANCADA MARMORE BRANCO 285X50CM COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VALVULA 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA DE 

MESA 1/2 OU 3/4 PARA PIA COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1.051,68           2.627,85           3.679,53           4.241,76           1,00                  1.212,38           3.029,38           4.241,76           1.212,38                3.029,38                4.241,76                

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 17.817,34              114.353,88            132.171,22            132.171,22                

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 15,07                56,50                71,57                88,42                470,62              18,62                69,80                88,42                8.762,94                32.849,28              41.612,22              

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

3 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE MOSAICOS EM PEDRA PETIT PAVE CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO UM 14,41                129,70              144,11              166,13              341,50              16,61                149,52              166,13              5.672,32                51.061,08              56.733,40              

11 COTAÇÃO BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTES UN 61,12                550,17              611,29              704,70              48,00                70,46                634,24              704,70              3.382,08                30.443,52              33.825,60              

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 127.995,44            382.432,52            510.427,96            510.427,96                

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

11.2.2 PLANTAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 2,37                  30,73                33,10                40,89                2.583,00           2,93                  37,96                40,89                7.568,19                98.050,68              105.618,87            

98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 

4,00 M. AF_05/2018
UN 24,26                83,00                107,26              132,51              379,00              29,97                102,54              132,51              11.358,63              38.862,66              50.221,29              

98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 146,12              226,40              372,52              460,21              6,00                  180,52              279,69              460,21              1.083,12                1.678,14                2.761,26                

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,64                  7,58                  11,22                13,86                3.206,68           4,50                  9,36                  13,86                14.430,06              30.014,52              44.444,58              

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93                10,51                21,44                24,72                2.573,59           12,60                12,12                24,72                32.427,23              31.191,91              63.619,14              

14 COTAÇÃO MEU CAMPINHO 09/23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
M 12,05                114,19              126,24              145,53              172,73              13,89                131,64              145,53              2.399,22                22.738,18              25.137,40              

12 COTAÇÃO
 CONJUNTO FLUTUANTE ORNAMENTAL SERA EXECUTADO SOBRE 3 (TRES) PLATAFORMAS METALICAS 

FABRICADAS EM AÇO INOX NO INTERIOR DO LAGO
UN 50.773,00         118.472,10       169.245,10       195.105,75       1,00                  58.531,11         136.574,64       195.105,75       58.531,11              136.574,64            195.105,75            

1 COMPOSIÇÃO PLANTIO DE PÁRVORE CIPRESTE KAYZUKA UN 3,37                  396,67              400,04              461,17              51,00                3,88                  457,29              461,17              197,88                  23.321,79              23.519,67              

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS 
 PREÇO GLOBAL     

18,50% 81,50%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  28/5/2024 227.694,34            1.003.212,01         1.230.906,35              
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