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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM i es Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.[SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Néo sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras ias Estaduais ndo iadas com o IDADE.[LOTE n® 1
Local da Obra : LUIZ ZANINI (Entre as Ruas Vereador Orlando Ferre e Elmira Bertotti Ogliari) Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragdo
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):]  30/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
A PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGCO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte e CONSUMO | rransp  |MAODEOBRA| maremiaL | PREGOUNIT. |MAODEOBRA+| "y teciy " | ynmARiG com QuANTIDADE | MAODEOBRA® | yirepn TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (RS)
DMT km com 8oI com BDI BDI (RS) (%)
(R$)
xx1; x2
3 555 DRENAGEM - - - 14.649,42 19.764,80 34.414,22 6,71 % 34.414,22
640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 | 1392 | 3928 [ 7040 | 12360 | 66,00 | 8746 | 15355 m | 198,00 13.085,82 17.317,08 30.402,90 593 %
BLSA150 DER/PRC__|B.L. Simples alvenaria H até 1,60 m | 8426 | 54506 | 98516 | 161448 | 781,80 | 1.223,86 | 200566]  wn | 2,00 1.563,60 2.447,72 4.011,32 0.78%
4 556 BASE / SUB-BASE . . . 30.728,34 52.513,37 92.241,71 18,00 % 92.241,71
531000A DER/PRC__|Brita Graduada LCB-22,00;000 | 24000 6000 | 1407 | 11740 [ 19147 | 92,02 145,85 | 23787] m3 | 170,32 15.672,85 24.841,18 40.514,03 7.91%
531350 DER Macadame Seco o/ Bica Corrida | 5075 | 2201 | 8370 | 15646 | 90,39 | 103,98 | 19437 m3 | 266,13 24.055,49 27.672,19 51.727,68 10,09 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 64.743,88 218.079,57 282.823,45 55,18 % 282.823,45
PAV-089 DER/PRC__|Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 - 0,81 m2 1.776,15 1.438,69 - 1.438,69 0.28 %
560100A DER/PRC__|Imprimagéo com Emulso RR-1C- exclusive emulsao taxa RR-1C 00012 0,51 0,51 0,63 - 063| me 1.064,50 670,64 - 670,64 0.13%
5894207 DER/PRC | Fornecimento de emulséo RR-1C - imprimagao MAF - 313,00 0,00 | 1,000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58 4.321,37 460495]  ton 1,28 478,18 5.531,35 6.009,53 117 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 043 - 043 me 4.616,80 1.985,23 - 1.985,23 0,39 %
5894208 DER/PRC___|Fomecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagao MAF -313,00;000 | 1,000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58 4.321,37 469495]  ton 2,31 862,97 9.982,36 10.845,33 2,12%
570000A DER/PRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 50,18 36,89 160,05 256,12 119,35 198,83 31818  ton 88,45 10.656,51 17.586,51 28.143,02 549 %
589000K DERIPRC__|F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,005000 [ 1,000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00 5.354,98 574298]  ton 4,60 1.784,80 24.632,90 26.417,70 5,15 %
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 50,41 36,89 160,05 256,35 119,63 198,83 31846  ton 335,94 40.188.50 66.794,95 106.983.45 2087 %
589000P DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,005000 | 1,000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00 5.354,98 574298]  ton 17,47 6.778,36 93.551,50 100.329,86 19,58 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA 20.199,09 17.853,08 38.052,17 7.42% 38.052,17
8102500 DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 452 | 20,36 25,95 s531]  m | 687,98 20.199,09 17.853,08 38.052,17 7.42%
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO . . . 30.223,54 22.077,35 52.300,89 10,20 % 52.300,89
5111008 DER/PRC__|Regularizagdo e Compactagéo 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34 - s3] m2 402,73 2.150,58 - 2.150,58 0.42%
520100F DER/PRC__|Aterro c/ mat. de jazida (escav 1° CAT+ransp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 21000 26,80 5,39 3219 30,99 - 3999 m3 107,71 4.307,32 - 4.307,32 0.84%
98504 SINAPI___|Plantio de Grama em placas 3,64 7.58 11,22 4,52 9,42 1304  m2 135,80 613,81 127924 1.893,05 0,37 %
6050006 DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso T4til (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 220,34 199,88 42922 284,91 248,31 533,22 un 5,00 1.424,55 1.24155 2.666,10 0.52%
EXECUGAO DE CALGADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
1 COMPOSIGAO |MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 4343 39,09 82,52 53,95 48,56 102,51 m2 402,73 21.727.28 19.556,56 41.283,84 8,06 %
APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 3.245,77 5.051,29 8.297,06 1,62 % 8.297,06
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 2051 3147 1362 25.48 3910 m2 197,36 2.688,05 5.028,73 7.716.78 151 %
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - M
2 COMPOSIGRO [ i\rooe e ESPECIFICACOES EN PROJETO 202,24 9,08 211,32 25124 11,28 262,52 un 1,00 251,24 11,28 262,52 0,05%
oA DT ST e TOAT D NE ST T
3 COMPOSIGAO |OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 9,08 256,78 306,48 11,28 317,76 un 1,00 306,48 1128 317,76 0,06 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS . . . 3.781,39 592,87 4.374,26 0,85 % 4.374,26
(0 custos com mobilizagéo e ilizagao de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
09.02.11D DAERIPRC :22:“’ deMassa Especifica - In Sit odo Frasco de Arela (Grau de Compactagdo) - 134,18 14,91 149,09 166,69 18,52 185,21 un 2,00 333,38 37,04 37042 0,07 %
09.02.01 DAER __|Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 1537 153,73 171,88 19,09 190,97 un 2,00 343,76 38,18 38194 0.07%
74022127 SINAPI__|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12 27,09 135,21 un 5,00 540,60 135,45 676,05 0.13%
09.04.04 DAER ___|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18.26 182,60 204,16 22,68 226,84 un 5,00 1.020,80 113,40 1.134,20 0.22%
74022/53 SINAPI__|Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asféltica 111,85 28,10 139,95 138,95 34,91 173,86 un 5,00 694,75 174,55 869,30 0,17 %
09.05.02 DAER __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92 6.22 62,14 un 5,00 279,60 31,10 310,70 0,06 %
09.04.01 DAER |Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 1017 101,69 113,70 12,63 126,33 un 5,00 568,50 63,15 631,65 0.12%
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. |  MATERIAIS PREGO GLOBAL
34,45% 65,55%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 176.571,43 335.932,33 512.503,76
DOUGLAS CRISTIAN TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 124.671,31 288.446,02 413.117,33 80,61%)
STRAPAZZONO4103271906 TOTAL DE DRENAGEM (3) 14.649,42 19.764,80 34.414,22 6,71%)
—— ;9:—’%& - 71,77\;\\ E t d t TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 33.469,31 27.128,64 60.597,95 11,82%)
< — e N ——
Doug]és C”Sfm%ff? /On U sou 0 autor deste TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
g;\genherro Civil documento TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) . B .
A-PR i =
L5710 Coronel Vivida - PR TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 3.781,39 592,87 4.374,26 0,85%
2024.07.31 08:38:24-03'00' INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.840,65 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 180,42 /m2
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