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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : MAURINo LIBRELATTO (Toda a rua) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            591,70                     478,12                     1.069,82                  0,67 % 1.069,82                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 2,00                     591,70                     478,12                     1.069,82                  0,67 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            12.642,61                16.711,14                29.353,75                18,41 % 29.353,75                  

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 60,00 14,07 117,40 191,47 92,02                   145,85                 237,87                 m3 54,20                   4.987,48                  7.905,07                  12.892,55                8,09 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 50,75 22,01 83,70 156,46 90,39                   103,98                 194,37                 m3 84,69                   7.655,13                  8.806,07                  16.461,20                10,33 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            26.181,85                87.800,89                113.982,74              71,50 % 113.982,74                

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81                     -                       0,81                     m2 810,81                 656,76                     -                           656,76                     0,41 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                     -                       0,63                     m2 338,74                 213,41                     -                           213,41                     0,13 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,41                     153,17                     1.771,76                  1.924,93                  1,21 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                       0,43                     m2 1.880,36              808,55                     -                           808,55                     0,51 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,94                     351,17                     4.062,09                  4.413,26                  2,77 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,18 36,89 160,05 256,12 119,35                 198,83                 318,18                 ton 40,38                   4.819,35                  8.028,76                  12.848,11                8,06 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00                 5.354,98              5.742,98              ton 2,10                     814,80                     11.245,46                12.060,26                7,57 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63                 198,83                 318,46                 ton 131,36                 15.714,60                26.118,31                41.832,91                26,24 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00                 5.354,98              5.742,98              ton 6,83                     2.650,04                  36.574,51                39.224,55                24,61 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            5.220,21                  3.945,38                  9.165,59                  5,75 % 9.165,59                    

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34                     -                       5,34                     m2 57,10                   304,91                     -                           304,91                     0,19 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99                   -                       39,99                   m3 15,23                   609,05                     -                           609,05                     0,38 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52                     9,42                     13,94                   m2 19,04                   86,06                       179,36                     265,42                     0,17 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 284,91                 248,31                 533,22                 un 4,00                     1.139,64                  993,24                     2.132,88                  1,34 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 53,95                   48,56                   102,51                 m2 57,10                   3.080,55                  2.772,78                  5.853,33                  3,67 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.110,38                  1.906,43                  4.016,81                  2,52 % 4.016,81                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 13,62                   25,48                   39,10                   m2 73,05                   994,94                     1.861,31                  2.856,25                  1,79 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
202,24 9,08 211,32 251,24                 11,28                   262,52                 un 2,00                     502,48                     22,56                       525,04                     0,33 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 306,48                 11,28                   317,76                 un 2,00                     612,96                     22,56                       635,52                     0,40 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.580,27                  244,67                     1.824,94                  1,14 % 1.824,94                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 166,69                 18,52                   185,21                 un 1,00                     166,69                     18,52                       185,21                     0,12 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88                 19,09                   190,97                 un 1,00                     171,88                     19,09                       190,97                     0,12 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12                 27,09                   135,21                 un 2,00                     216,24                     54,18                       270,42                     0,17 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16                 22,68                   226,84                 un 2,00                     408,32                     45,36                       453,68                     0,28 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 138,95                 34,91                   173,86                 un 2,00                     277,90                     69,82                       347,72                     0,22 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92                   6,22                     62,14                   un 2,00                     111,84                     12,44                       124,28                     0,08 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70                 12,63                   126,33                 un 2,00                     227,40                     25,26                       252,66                     0,16 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

30,32% 69,68%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 48.327,02                111.086,63              159.413,65                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 38.824,46         104.512,03       143.336,49       89,91%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70              478,12              1.069,82           0,67%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 7.330,59           5.851,81           13.182,40         8,27%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.580,27           244,67              1.824,94           1,14%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.149,55           CUSTO DA OBRA: R$/m2 138,67 /m2
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