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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : SANTOS DUMONT (Entre as Ruas Major Estevão Ribeiro do Nascimento e Avenida Generoso Marques) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            591,70                     478,12                     1.069,82                  0,97 % 1.069,82                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 2,00                     591,70                     478,12                     1.069,82                  0,97 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            25.980,20                70.509,04                96.489,24                87,83 % 96.489,24                  

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81                     -                       0,81                     m2 1.114,58              902,81                     -                           902,81                     0,82 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                       0,43                     m2 1.114,58              479,27                     -                           479,27                     0,44 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,56                     209,20                     2.419,97                  2.629,17                  2,39 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63                 198,83                 318,46                 ton 138,77                 16.601,06                27.591,64                44.192,70                40,23 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00                 5.354,98              5.742,98              ton 7,22                     2.801,36                  38.662,96                41.464,32                37,74 %

505000 DER Frezagem Contínua a Frio LCB - 4,00 ; 0,00 2,4000 15,94 164,14 66,25 246,33 223,71                 82,30                   306,01                 m3 22,29                   4.986,50                  1.834,47                  6.820,97                  6,21 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            3.943,48                  2.851,76                  6.795,24                  6,19 % 6.795,24                    

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34                     -                       5,34                     m2 55,84                   298,19                     -                           298,19                     0,27 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99                   -                       39,99                   m3 14,14                   565,46                     -                           565,46                     0,51 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52                     9,42                     13,94                   m2 14,88                   67,26                       140,17                     207,43                     0,19 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 53,95                   48,56                   102,51                 m2 55,84                   3.012,57                  2.711,59                  5.724,16                  5,21 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.123,05                  1.930,13                  4.053,18                  3,69 % 4.053,18                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 13,62                   25,48                   39,10                   m2 73,98                   1.007,61                  1.885,01                  2.892,62                  2,63 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
202,24 9,08 211,32 251,24                 11,28                   262,52                 un 2,00                     502,48                     22,56                       525,04                     0,48 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 306,48                 11,28                   317,76                 un 2,00                     612,96                     22,56                       635,52                     0,58 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.241,70                  207,06                     1.448,76                  1,32 % 1.448,76                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12                 27,09                   135,21                 un 2,00                     216,24                     54,18                       270,42                     0,25 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16                 22,68                   226,84                 un 2,00                     408,32                     45,36                       453,68                     0,41 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 138,95                 34,91                   173,86                 un 2,00                     277,90                     69,82                       347,72                     0,32 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92                   6,22                     62,14                   un 2,00                     111,84                     12,44                       124,28                     0,11 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70                 12,63                   126,33                 un 2,00                     227,40                     25,26                       252,66                     0,23 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

30,84% 69,16%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 33.880,13                75.976,11                109.856,24                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 25.980,20         70.509,04         96.489,24         87,83%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70              478,12              1.069,82           0,97%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 6.066,53           4.781,89           10.848,42         9,88%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.241,70           207,06              1.448,76           1,32%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.114,58           CUSTO DA OBRA: R$/m2 98,56 /m2
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