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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : ROSALINA G DA ROCHA (Entre as Ruas Santa Catarina e Adolfo Fischer) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 
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PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI
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MATERIAL 
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PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            27.670,12                53.326,99                80.997,11                19,78 % 80.997,11                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51                   -                       14,51                   m3 193,76                 2.811,46                  -                           2.811,46                  0,69 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13                   -                       43,13                   m3 151,86                 6.549,72                  -                           6.549,72                  1,60 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 45,75                   63,01                   108,76                 m 12,00                   549,00                     756,12                     1.305,12                  0,32 %

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 13,36 49,73 245,87 308,96 78,38                   305,44                 383,82                 m 134,00                 10.502,92                40.928,96                51.431,88                12,56 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 21,04 74,60 401,46 497,10 118,81                 498,73                 617,54                 m 5,00                     594,05                     2.493,65                  3.087,70                  0,75 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 781,80                 1.223,86              2.005,66              un 4,00                     3.127,20                  4.895,44                  8.022,64                  1,96 %

CLM080 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 723,45                 923,30                 1.646,75              un 3,00                     2.170,35                  2.769,90                  4.940,25                  1,21 %

DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 438,67 660,44 1.193,69 2.292,80 1.365,42              1.482,92              2.848,34              un 1,00                     1.365,42                  1.482,92                  2.848,34                  0,70 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            52.590,32                69.514,45                122.104,77              29,81 % 122.104,77                

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 60,00 14,07 117,40 191,47 92,02                   145,85                 237,87                 m3 225,46                 20.746,83                32.883,34                53.630,17                13,09 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 50,75 22,01 83,70 156,46 90,39                   103,98                 194,37                 m3 352,29                 31.843,49                36.631,11                68.474,60                16,72 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            31.820,85                110.824,79              142.645,64              34,83 % 142.645,64                

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                     -                       0,63                     m2 1.409,15              887,76                     -                           887,76                     0,22 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 1,69                     631,35                     7.303,12                  7.934,47                  1,94 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                       0,43                     m2 1.409,15              605,93                     -                           605,93                     0,15 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,70                     261,51                     3.024,96                  3.286,47                  0,80 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63                 198,83                 318,46                 ton 210,53                 25.185,70                41.859,68                67.045,38                16,37 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00                 5.354,98              5.742,98              ton 10,95                   4.248,60                  58.637,03                62.885,63                15,35 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      13.309,77                11.763,91                25.073,68                6,12 % 25.073,68                  

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 29,36                   25,95                   55,31                   m 453,33                 13.309,77                11.763,91                25.073,68                6,12 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            18.336,75                13.265,82                31.602,57                7,72 % 31.602,57                  

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34                     -                       5,34                     m2 256,80                 1.371,31                  -                           1.371,31                  0,33 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99                   -                       39,99                   m3 68,25                   2.729,32                  -                           2.729,32                  0,67 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52                     9,42                     13,94                   m2 84,46                   381,76                     795,61                     1.177,37                  0,29 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 53,95                   48,56                   102,51                 m2 256,80                 13.854,36                12.470,21                26.324,57                6,43 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.053,04                  1.799,16                  3.852,20                  0,94 % 3.852,20                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 13,62                   25,48                   39,10                   m2 68,84                   937,60                     1.754,04                  2.691,64                  0,66 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
202,24 9,08 211,32 251,24                 11,28                   262,52                 un 2,00                     502,48                     22,56                       525,04                     0,13 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 306,48                 11,28                   317,76                 un 2,00                     612,96                     22,56                       635,52                     0,16 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            2.878,26                  423,42                     3.301,68                  0,81 % 3.301,68                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 166,69                 18,52                   185,21                 un 3,00                     500,07                     55,56                       555,63                     0,14 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88                 19,09                   190,97                 un 3,00                     515,64                     57,27                       572,91                     0,14 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12                 27,09                   135,21                 un 3,00                     324,36                     81,27                       405,63                     0,10 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16                 22,68                   226,84                 un 3,00                     612,48                     68,04                       680,52                     0,17 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 138,95                 34,91                   173,86                 un 3,00                     416,85                     104,73                     521,58                     0,13 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92                   6,22                     62,14                   un 3,00                     167,76                     18,66                       186,42                     0,05 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70                 12,63                   126,33                 un 3,00                     341,10                     37,89                       378,99                     0,09 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

36,30% 63,70%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 148.659,11              260.918,54              409.577,65                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 97.720,94         192.103,15       289.824,09       70,76%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 27.670,12         53.326,99         80.997,11         19,78%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 20.389,79         15.064,98         35.454,77         8,66%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.878,26           423,42              3.301,68           0,81%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.409,15           CUSTO DA OBRA: R$/m2 290,66 /m2
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