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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTAGCAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA i SAM : 68 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Néio sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais néo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n°
Local da Obra : JOAO NICHELE (Final da mesma) Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragéo
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  30/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
A PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de - PREGO UNIT. PREGO R VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CONSUMO | rpansp  [MAODEOBRA| MaTERIAL | PRECOUNIT. MAODE OBRA+| "y ,regia | uniTARIO COM quanTipape | MAODEOBRA® |y \regiaL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (RS)
DMT km com EDI BDI (R$) (%)
! COM BDI (RS)
xx1 ; x2
4 556 BASE / SUB-BASE - - - 15.114,89 19.979,06 35.093,95 36,11% 35.093,95
531000A DER/PRC__|Brita Graduada LCB-22,00;000 | 24000 6000 | 1407 | 11740 [ 19147 | 92,02 145,85 | 23787] m3 | 64,80 5.962,90 9.451,08 15.413,98 15,86 %
531350 DER Macadame Seco o/ Bica Corrida 5075 | 2201 | 8370 | 15646 | 90,39 | 103,98 | 19437 m3 | 101,25 915199 10.527,98 19.679,97 20,25 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 9.148,08 31.881,13 41.029,21 42,22% 41.029,21
560100A DER/PRC__|Imprimagao com Emulséo RR-1C- exclusive emulséo taxa RR-1C 0,012 0,51 0,51 063 - 063] m2 405,00 255,15 5 255,15 0.26%
5894207 DER/PRC _|Fomecimento de emuisdo RR-1C - imprimagao MAF -313,00;0,00 | 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58 432137 469495]  ton 0,49 183,05 211747 230052 2,37 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagéo com RR-1C - exclusive emulsao ‘taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 043 - 043] m2 405,00 174,15 - 174,15 0.18%
5894208 DER/PRC | Forecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagdo MAF - 313,00 0,00 | 1,000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58 432137 469495]  ton 0,20 74,72 864,27 938,99 0,97 %
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP. 0,0520 5041 36,89 160,05 256,35 119,63 198,83 31846  ton 60,51 7.238,81 12.031,20 19.270,01 19,83 %
589000P DER/PRC | Forecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,0050,00 | 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00 5.354,98 574298|  ton 315 1.222,20 16.868,19 18.090,39 18,61 %
0 557 MEIO-FIO E SARJETA 2.642,40 2.335,50 4.977,90 512% 4.977,90
8102500 DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado L.CC - 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 452 | 29,36 25,95 s531]  m | 90,00 2.642,40 2.335,50 4.977,90 512%
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO - - - 3.858,88 2.791,80 6.650,68 6,84 % 6.650,68
5111008 DER/PRC__|Regularizagéo e Compactagéo 100% PN - Passeio com Pavimento 430 430 5,34 - 534 m2 54,00 288,36 - 288,36 0,30 %
520100F DER/PRC | Aterro of mat. de jazida (escav 12 CAT +ransp+compact) - Passeio LCB - 10,00 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 3999 - 39| ms 14,40 575,86 - 575,86 0,59 %
08504 SINAPI___|Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52 9,42 1394  m2 18,00 8136 169,56 250,92 0.26%
[EXECUCAO DE CALGADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
1 COMPOSIGAO [MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 4343 39,00 82552 53,95 4856 102,51 m2 54,00 291330 2.622,24 5.535,54 570%
APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
s 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 198,44 371,24 569,68 0,59 % 569,68
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 2051 3147 | 13,62 25,48 so0]  m2 | 14,57 198,44 371,24 569,68 0,59 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 7.949,15 917,78 8.866,93 9,12% 8.866,93
(Os custos com mobilizagéo e de equipe e paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, seréo|
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
09.02.11D DAER/PRC :22:“’ de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Arefa (Grau de Compactago) - 134,18 14,91 149,09 166,69 18,52 185,21 un 1,00 166,69 18,52 185,21 0,19 %
09.0201 DAER __|Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88 19,09 190,97 un 1,00 171,88 19,09 190,97 020%
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 87,03 2181 108,84 108,12 27,09 135,21 un 1,00 108,12 27,09 135,21 0,14 %
09.04.04 DAER __|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16 22,68 226,84 un 1,00 204,16 2268 226,84 023%
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 138,95 34,91 173,86 un 1,00 138,95 34,91 173,86 0.18%
09.05.02 DAER __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 4501 5,01 50,02 5592 6,22 62,14 un 1,00 55,92 622 62,14 0,06 %
09.04.01 DAER ___|Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 1017 101,69 113,70 12,63 126,33 un 1,00 113,70 12,63 126,33 0.13%
09.01.18 DAER ° de © equipe para extracéo de corpos de prova 5.626,44 625,16 6.251,60 6.989,73 776,64 7.766,37 ab 1,00 6.989,73 776,64 7.766,37 7,99 %
da capa asféltica.
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N°® 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
40,04% 59,96%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 38.911,84 58.276,51 97.188,35
DOUGLAS CRIST'AN TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 26.905,37 54.195,69 81.101,06 83,45%)
. TOTAL DE DRENAGEM (3 . B .
- STRAPAZZON:04103271906 &
S /&) ’L/ e > EU sou o autor deSte TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 4.057,32 3.163,04 7.220,36 7,43%)
< - 4 - o )
Douglas Crist S‘!(izpaﬁ)‘n TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) . B .
Eggfn;w:uo Civil documento TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) . B .
- PR 209761 Vi
61D Coronel Vivida - PR TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 7.949.15 917,78 8.866,93 9,12%
2024.07.31 08:41:06-03'00' INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 405,00 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 239,97 /Im2
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