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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : ARLINDO GREGOLIN (Final da mesma) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            14.496,24                28.858,17                43.354,41                26,48 % 43.354,41                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51                   -                       14,51                   m3 112,76                 1.636,15                  -                           1.636,15                  1,00 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13                   -                       43,13                   m3 88,70                   3.825,63                  -                           3.825,63                  2,34 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 45,75                   63,01                   108,76                 m 7,00                     320,25                     441,07                     761,32                     0,47 %

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 13,36 49,73 245,87 308,96 78,38                   305,44                 383,82                 m 82,00                   6.427,16                  25.046,08                31.473,24                19,22 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 781,80                 1.223,86              2.005,66              un 2,00                     1.563,60                  2.447,72                  4.011,32                  2,45 %

CLM080 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 723,45                 923,30                 1.646,75              un 1,00                     723,45                     923,30                     1.646,75                  1,01 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            19.555,15                25.848,40                45.403,55                27,73 % 45.403,55                  

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 60,00 14,07 117,40 191,47 92,02                   145,85                 237,87                 m3 83,84                   7.714,96                  12.228,06                19.943,02                12,18 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 50,75 22,01 83,70 156,46 90,39                   103,98                 194,37                 m3 130,99                 11.840,19                13.620,34                25.460,53                15,55 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            11.831,70                41.205,20                53.036,90                32,39 % 53.036,90                  

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                     -                       0,63                     m2 523,97                 330,10                     -                           330,10                     0,20 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,63                     235,36                     2.722,46                  2.957,82                  1,81 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                       0,43                     m2 523,97                 225,31                     -                           225,31                     0,14 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,26                     97,13                       1.123,56                  1.220,69                  0,75 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63                 198,83                 318,46                 ton 78,28                   9.364,64                  15.564,41                24.929,05                15,23 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00                 5.354,98              5.742,98              ton 4,07                     1.579,16                  21.794,77                23.373,93                14,28 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.404,59                  3.893,02                  8.297,61                  5,07 % 8.297,61                    

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 29,36                   25,95                   55,31                   m 150,02                 4.404,59                  3.893,02                  8.297,61                  5,07 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            6.410,29                  4.637,71                  11.048,00                6,75 % 11.048,00                  

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34                     -                       5,34                     m2 89,66                   478,78                     -                           478,78                     0,29 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99                   -                       39,99                   m3 23,96                   958,16                     -                           958,16                     0,59 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52                     9,42                     13,94                   m2 30,13                   136,19                     283,82                     420,01                     0,26 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 53,95                   48,56                   102,51                 m2 89,66                   4.837,16                  4.353,89                  9.191,05                  5,61 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            711,13                     768,29                     1.479,42                  0,90 % 1.479,42                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 13,62                   25,48                   39,10                   m2 29,71                   404,65                     757,01                     1.161,66                  0,71 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 306,48                 11,28                   317,76                 un 1,00                     306,48                     11,28                       317,76                     0,19 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            959,42                     141,14                     1.100,56                  0,67 % 1.100,56                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 166,69                 18,52                   185,21                 un 1,00                     166,69                     18,52                       185,21                     0,11 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88                 19,09                   190,97                 un 1,00                     171,88                     19,09                       190,97                     0,12 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12                 27,09                   135,21                 un 1,00                     108,12                     27,09                       135,21                     0,08 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16                 22,68                   226,84                 un 1,00                     204,16                     22,68                       226,84                     0,14 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 138,95                 34,91                   173,86                 un 1,00                     138,95                     34,91                       173,86                     0,11 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92                   6,22                     62,14                   un 1,00                     55,92                       6,22                         62,14                       0,04 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70                 12,63                   126,33                 un 1,00                     113,70                     12,63                       126,33                     0,08 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

35,65% 64,35%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 58.368,52                105.351,93              163.720,45                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 35.791,44         70.946,62         106.738,06       65,20%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 14.496,24         28.858,17         43.354,41         26,48%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 7.121,42           5.406,00           12.527,42         7,65%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 959,42              141,14              1.100,56           0,67%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 523,97              CUSTO DA OBRA: R$/m2 312,46 /m2
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