
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Bairros São Cristóvão, São Luiz, São José Operário, Madalosso, Primavera, Centro, Jardim Maria da Luz, Imaribo, Camilotti e Santa Cruz Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2024 - ter

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      453,69                      2.976,25                   3.429,94                   0,11 % 3.429,94                   

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 453,69             2.976,25          3.429,94          un 1,00                453,69                      2.976,25                   3.429,94                   0,11 %

555 DRENAGEM      124.314,10               198.019,28               322.333,38               10,00 % 322.333,38               

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51              -                  14,51              m3 745,12             10.811,69                 -                            10.811,69                 0,34 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13              -                  43,13              m3 593,70             25.606,28                 -                            25.606,28                 0,79 %

640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 13,92 39,28 70,40 123,60 66,09              87,46              153,55             m 198,00             13.085,82                 17.317,08                 30.402,90                 0,94 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 45,75              63,01              108,76             m 314,00             14.365,50                 19.785,14                 34.150,64                 1,06 %

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 13,36 49,73 245,87 308,96 78,38              305,44             383,82             m 236,00             18.497,68                 72.083,84                 90.581,52                 2,81 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 21,04 74,60 401,46 497,10 118,81             498,73             617,54             m 90,00              10.692,90                 44.885,70                 55.578,60                 1,73 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 781,80             1.223,86          2.005,66          un 25,00              19.545,00                 30.596,50                 50.141,50                 1,56 %

CLM080 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 723,45             923,30             1.646,75          un 7,00                5.064,15                   6.463,10                   11.527,25                 0,36 %

DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 438,67 660,44 1.193,69 2.292,80 1.365,42          1.482,92          2.848,34          un 4,00                5.461,68                   5.931,68                   11.393,36                 0,35 %

7 COMPOSIÇÃO AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL 238,15 192,43 430,58 295,85             239,06             534,91             un 4,00                1.183,40                   956,24                      2.139,64                   0,07 %

556 BASE / SUB-BASE      245.374,48               324.338,84               569.713,32               17,68 % 569.713,32               

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 60,00 14,07 117,40 191,47 92,02              145,85             237,87             m3 1.051,95          96.800,44                 153.426,91               250.227,35               7,77 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 50,75 22,01 83,70 156,46 90,39              103,98             194,37             m3 1.643,70          148.574,04               170.911,93               319.485,97               9,92 %

551 REVESTIMENTO      417.665,49               1.350.279,76            1.767.945,25            54,87 % 1.767.945,25            

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81                -                  0,81                m2 11.679,81        9.460,65                   -                            9.460,65                   0,29 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                -                  0,63                m2 6.574,72          4.142,07                   -                            4.142,07                   0,13 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58             4.321,37          4.694,95          ton 7,90                2.951,28                   34.138,82                 37.090,10                 1,15 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                -                  0,43                m2 25.815,40        11.100,62                 -                            11.100,62                 0,34 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58             4.321,37          4.694,95          ton 12,90              4.819,18                   55.745,67                 60.564,85                 1,88 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 59,18 36,89 160,05 256,12 119,35             198,83             318,18             ton 380,51             45.413,87                 75.656,80                 121.070,67               3,76 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00             5.354,98          5.742,98          ton 19,79              7.678,52                   105.975,05               113.653,57               3,53 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63             198,83             318,46             ton 2.246,14          268.705,73               446.600,02               715.305,75               22,20 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00             5.354,98          5.742,98          ton 116,81             45.322,28                 625.515,21               670.837,49               20,82 %

505000 DER Frezagem Contínua a Frio LCB 4,00 ; 0,00 2,4000 15,94 164,14 66,25 246,33 223,71             82,30              306,01             m3 80,78              18.071,29                 6.648,19                   24.719,48                 0,77 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      102.455,83               90.556,16                 193.011,99               5,99 % 193.011,99               

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 29,36              25,95              55,31              m 3.489,64          102.455,83               90.556,16                 193.011,99               5,99 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      154.204,06               112.444,22               266.648,28               8,28 % 266.648,28               

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34                -                  5,34                m2 2.076,12          11.086,48                 -                            11.086,48                 0,34 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99              -                  39,99              m3 551,40             22.050,49                 -                            22.050,49                 0,68 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52                9,42                13,94              m2 680,82             3.077,31                   6.413,32                   9.490,63                   0,29 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 284,91             248,31             533,22             un 21,00              5.983,11                   5.214,51                   11.197,62                 0,35 %

1 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, 

DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
43,43 39,09 82,52 53,95              48,56              102,51             m2 2.076,12          112.006,67               100.816,39               212.823,06               6,61 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      24.768,15                 26.254,80                 51.022,95                 1,58 % 51.022,95                 

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 13,62              25,48              39,10              m2 1.012,70          13.792,97                 25.803,60                 39.596,57                 1,23 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
202,24 9,08 211,32 251,24             11,28              262,52             un 19,00              4.773,56                   214,32                      4.987,88                   0,15 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - 

OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
246,70 9,08 255,78 306,48             11,28              317,76             un 15,00              4.597,20                   169,20                      4.766,40                   0,15 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
274,42 9,08 283,50 340,91             11,28              352,19             un 2,00                681,82                      22,56                        704,38                      0,02 %

8 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  REDONDA ø500mm-  CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
185,66 9,08 194,74 230,65             11,28              241,93             un 4,00                922,60                      45,12                        967,72                      0,03 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      41.881,43                 5.827,92                   47.709,35                 1,48 % 47.709,35                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 134,18 14,91 149,09 166,69             18,52              185,21             un 19,00              3.167,11                   351,88                      3.518,99                   0,11 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88             19,09              190,97             un 19,00              3.265,72                   362,71                      3.628,43                   0,11 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12             27,09              135,21             un 34,00              3.676,08                   921,06                      4.597,14                   0,14 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16             22,68              226,84             un 34,00              6.941,44                   771,12                      7.712,56                   0,24 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 138,95             34,91              173,86             un 34,00              4.724,30                   1.186,94                   5.911,24                   0,18 %
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09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92              6,22                62,14              un 34,00              1.901,28                   211,48                      2.112,76                   0,07 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70             12,63              126,33             un 34,00              3.865,80                   429,42                      4.295,22                   0,13 %

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. 5.626,44 625,16 6.251,60 6.989,73          776,64             7.766,37          gb 2,00                13.979,46                 1.553,28                   15.532,74                 0,48 %

09.03.02A DAER/PRC Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem 289,98 32,22 322,20 360,24             40,03              400,27             un 1,00                360,24                      40,03                        400,27                      0,01 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

34,49% 65,51%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  30/7/2024 1.111.117,23            2.110.697,23            3.221.814,46            

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 765.949,49        1.768.151,01     2.534.100,50     78,65%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 124.314,10        198.019,28        322.333,38        10,00%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 178.972,21        138.699,02        317.671,23        9,86%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 41.881,43          5.827,92            47.709,35          1,48%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 18.254,53          CUSTO DA OBRA: R$/m2 176,49 /m2
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