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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : CLEVELANDIA (Entre as Ruas Presidente Kennedy e Ubaldino do Amaral) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            1.146,13                  1.475,90                  2.622,03                  1,93 % 2.622,03                    

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51                   -                       14,51                   m3 3,52                     51,08                       -                           51,08                       0,04 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13                   -                       43,13                   m3 3,02                     130,25                     -                           130,25                     0,10 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 45,75                   63,01                   108,76                 m 4,00                     183,00                     252,04                     435,04                     0,32 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 781,80                 1.223,86              2.005,66              un 1,00                     781,80                     1.223,86                  2.005,66                  1,48 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            34.028,44                92.305,64                126.334,08              93,02 % 126.334,08                

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81                     -                       0,81                     m2 1.460,05              1.182,64                  -                           1.182,64                  0,87 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                       0,43                     m2 1.460,05              627,82                     -                           627,82                     0,46 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,73                     272,71                     3.154,60                  3.427,31                  2,52 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63                 198,83                 318,46                 ton 181,78                 21.746,34                36.143,32                57.889,66                42,62 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00                 5.354,98              5.742,98              ton 9,45                     3.666,60                  50.604,56                54.271,16                39,96 %

505000 DER Frezagem Contínua a Frio LCB - 4,00 ; 0,00 2,4000 15,94 164,14 66,25 246,33 223,71                 82,30                   306,01                 m3 29,20                   6.532,33                  2.403,16                  8.935,49                  6,58 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      231,06                     204,23                     435,29                     0,32 % 435,29                       

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 29,36                   25,95                   55,31                   m 7,87                     231,06                     204,23                     435,29                     0,32 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            732,26                     528,33                     1.260,59                  0,93 % 1.260,59                    

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34                     -                       5,34                     m2 10,88                   58,10                       -                           58,10                       0,04 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99                   -                       39,99                   m3 2,18                     87,18                       -                           87,18                       0,06 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 53,95                   48,56                   102,51                 m2 10,88                   586,98                     528,33                     1.115,31                  0,82 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.041,39                  1.948,20                  2.989,59                  2,20 % 2.989,59                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 13,62                   25,48                   39,10                   m2 76,46                   1.041,39                  1.948,20                  2.989,59                  2,20 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.862,55                  310,59                     2.173,14                  1,60 % 2.173,14                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12                 27,09                   135,21                 un 3,00                     324,36                     81,27                       405,63                     0,30 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16                 22,68                   226,84                 un 3,00                     612,48                     68,04                       680,52                     0,50 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 138,95                 34,91                   173,86                 un 3,00                     416,85                     104,73                     521,58                     0,38 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92                   6,22                     62,14                   un 3,00                     167,76                     18,66                       186,42                     0,14 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70                 12,63                   126,33                 un 3,00                     341,10                     37,89                       378,99                     0,28 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

28,75% 71,25%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 39.041,83                96.772,89                135.814,72                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 34.259,50         92.509,87         126.769,37       93,34%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 1.146,13           1.475,90           2.622,03           1,93%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 1.773,65           2.476,53           4.250,18           3,13%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.862,55           310,59              2.173,14           1,60%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.460,05           CUSTO DA OBRA: R$/m2 93,02 /m2
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