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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : LUIZ COSTELA  (Entre as Ruas Henrique Zanella e bolsão de retorno da mesma) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            2.415,64                  2.777,26                  5.192,90                  3,20 % 5.192,90                    

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51                   -                       14,51                   m3 8,80                     127,68                     -                           127,68                     0,08 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13                   -                       43,13                   m3 7,54                     325,21                     -                           325,21                     0,20 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 45,75                   63,01                   108,76                 m 10,00                   457,50                     630,10                     1.087,60                  0,67 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 781,80                 1.223,86              2.005,66              un 1,00                     781,80                     1.223,86                  2.005,66                  1,24 %

CLM080 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 723,45                 923,30                 1.646,75              un 1,00                     723,45                     923,30                     1.646,75                  1,02 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            23.368,21                30.888,28                54.256,49                33,48 % 54.256,49                  

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 60,00 14,07 117,40 191,47 92,02                   145,85                 237,87                 m3 100,18                 9.218,56                  14.611,25                23.829,81                14,71 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 50,75 22,01 83,70 156,46 90,39                   103,98                 194,37                 m3 156,54                 14.149,65                16.277,03                30.426,68                18,78 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            14.136,78                49.206,40                63.343,18                39,09 % 63.343,18                  

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                     -                       0,63                     m2 626,15                 394,47                     -                           394,47                     0,24 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,75                     280,19                     3.241,03                  3.521,22                  2,17 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                       0,43                     m2 626,15                 269,24                     -                           269,24                     0,17 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,31                     115,81                     1.339,62                  1.455,43                  0,90 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63                 198,83                 318,46                 ton 93,55                   11.191,39                18.600,55                29.791,94                18,39 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00                 5.354,98              5.742,98              ton 4,86                     1.885,68                  26.025,20                27.910,88                17,23 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.781,86                  3.342,62                  7.124,48                  4,40 % 7.124,48                    

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 29,36                   25,95                   55,31                   m 128,81                 3.781,86                  3.342,62                  7.124,48                  4,40 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            16.304,77                11.868,80                28.173,57                17,39 % 28.173,57                  

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34                     -                       5,34                     m2 225,81                 1.205,83                  -                           1.205,83                  0,74 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99                   -                       39,99                   m3 53,80                   2.151,46                  -                           2.151,46                  1,33 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52                     9,42                     13,94                   m2 43,19                   195,21                     406,85                     602,06                     0,37 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 284,91                 248,31                 533,22                 un 2,00                     569,82                     496,62                     1.066,44                  0,66 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 53,95                   48,56                   102,51                 m2 225,81                 12.182,45                10.965,33                23.147,78                14,29 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.346,05                  1.497,35                  2.843,40                  1,75 % 2.843,40                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 13,62                   25,48                   39,10                   m2 57,88                   788,33                     1.474,79                  2.263,12                  1,40 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
202,24 9,08 211,32 251,24                 11,28                   262,52                 un 1,00                     251,24                     11,28                       262,52                     0,16 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 306,48                 11,28                   317,76                 un 1,00                     306,48                     11,28                       317,76                     0,20 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            959,42                     141,14                     1.100,56                  0,68 % 1.100,56                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 166,69                 18,52                   185,21                 un 1,00                     166,69                     18,52                       185,21                     0,11 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88                 19,09                   190,97                 un 1,00                     171,88                     19,09                       190,97                     0,12 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12                 27,09                   135,21                 un 1,00                     108,12                     27,09                       135,21                     0,08 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16                 22,68                   226,84                 un 1,00                     204,16                     22,68                       226,84                     0,14 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 138,95                 34,91                   173,86                 un 1,00                     138,95                     34,91                       173,86                     0,11 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92                   6,22                     62,14                   un 1,00                     55,92                       6,22                         62,14                       0,04 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70                 12,63                   126,33                 un 1,00                     113,70                     12,63                       126,33                     0,08 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

38,46% 61,54%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 62.312,73                99.721,85                162.034,58                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 41.286,85         83.437,30         124.724,15       76,97%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 2.415,64           2.777,26           5.192,90           3,20%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 17.650,82         13.366,15         31.016,97         19,14%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 959,42              141,14              1.100,56           0,68%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 626,15              CUSTO DA OBRA: R$/m2 258,78 /m2
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