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PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO il e

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 68 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parané e sob analise do PARANACIDADE. |SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS i LOTE i 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras. Estaduais nao como JrotE ne
Local da Obra : VIOLANDA HERMANN (Entre as Ruas Augusto Brustolin e Harri Valdir Zamarchi) Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragdo
[Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21, 30/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS -  R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
PRECO PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de < PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CONsuMO TRANSP MAO DE OBRA | MATERIAL UNITARIO [ MAODE OBRA+| "y tecin ™ [UNITARIO TOTAL] QuANTIDADE | MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
o (ton) TOTAL TRANSPORTE | '(CLEr oM BDI TRANSPORTE R$) (RS) o (RS)
SEM BDI COM BDI (R$) .
x,x1;x2
1 550 [SERVICOS PRELIMINARES 453,69 297625 3.42994 0,87 % 3.42994
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE =
00051 ORSE | RO M MADEIRA £ PONTALETES 365,20 2.395,76 276096 453,69 297625 342094| wn 1,00 453,69 2.97625 342094 087 %
3 555 [DRENAGEM - - - 24.289,06 51.499,15 75.788,21 19,29 % 75.788,21
600300 DER Escavagao de Bueiros em 1° Categoria 1168 1168 14,51 - 1451 ms 165,32 2.398,79 - 2.398,79 061%
601200 DER Reaterro e apiloamento mecanico 34,72 34,72 43,13 - 43,13 m3 120,83 5.211,40 - 5.211,40 1,33 %
6104007 DER/PRC__|Corpo de BSTC 0 0,40 sem Bergo e sem Armagao - PS-1 565 31,18 50.72 87,55 4575 63,01 108,76 m 14,00 640,50 882,14 1.522,64 039 %
610800A DER/PRC Corpo de BSTC @ 0,80 Sem Bergo ¢/ Armagéao Simples PA-1 21,04 74,60 401,46 497,10 118,81 498,73 617,54 m 85,00 10.098,85 42.392,05 52.490,90 13,36 %
BLSA150 DER/PRC__|B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 161448 781,80 122386 200566  un 4,00 312720 4.895.44 802264 2,04%
CLMO080 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 723,45 923,30 1.646,75 un 2,00 1.446,90 1.846,60 3.293,50 0,84 %
DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mao tubo o 0, 80 438,67 660,44 1.193,69 2.292,80 1.365,42 1.482,92 2.848,34 un 1,00 1.365,42 1.482,92 2.848,34 0,73 %
4 556 [BASE / SUB-BASE - - - 48.615,21 64.260,19 112.875,40 28,74 % 112.875,40
531000A DERPRC__ |Brita Graduada LCB-22,00;000 | 24000 6000 | 1407 | 1740 | 19147 | 92,02 145,85 | 23787 m3 | 208,42 19.178,81 30.398,06 49.576,87 12,62 %
531350 DER [Macadame Seco cf Bica Corrida | 5075 | 2201 | 8370 | 15646 | 90,39 | 103,98 | 19437  m3_ | 325,66 20.436.40 33.862,13 63.298,53 16,11 %
5 551 - . - 29.414,14 102.436,94 131.851,08 33.57% 131.851,08
560100A DER/PRC Imprimagao com Emulséo RR-1C- exclusive emulsdo taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63 - 0,63 m2 1.302,62 820,65 - 820,65 0,21 %
589420A DER/PRC Fornecimento de emulsao RR-1C - imprimagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58 4.321,37 4.694,95 ton 1,56 582,78 6.741,34 7.324,12 1,86 %
561100A DER/PRC Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 043 - 0,43 m2 1.302,62 560,13 - 560,13 0,14 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsao RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58 4.321,37 4.694,95 ton 0,65 242,82 2.808,89 3.051,71 0,78 %
570000F DER/PRC [CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA"C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63 198,83 318,46 ton 194,61 23.281,20 38.694,31 61.975,51 15,78 %
589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00 5.354,98 5.742,98 ton 10,12 3.926,56 54.192,40 58.118,96 14,80 %
6 557 [MEIO-FIO E SARJETA 12.357,34 10.922,10 23.279,44 5,93 % 23.279,44
8102500 DER/PRC [Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC -22,00; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 I 29,36 25,95 55,31 I m I 420,89 12.357,34 10.922,10 23.279,44 5,93 %
7 558 [SERVICOS DE URBANIZACAO - - - 18.550,83 13.505,60 32.056,43 8,16 % 32.056,43
5111008 DER/PRC__|Regularizagao e Compactagdo 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 534 - 534 me 25154 134322 - 134322 0.34%
520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1? CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99 - 39,99 m3 67,17 2.686,13 - 2.686,13 0,68 %
98504 SINAPI___|Plantio de Grama em placas 364 7.58 1122 452 9,42 1304 me 84,31 381,08 794,20 1.175.28 030 %
605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 284,91 248,31 533,22 un 2,00 569,82 496,62 1.066,44 0,27 %
EXECUGAO DE CALCADA EM CONCRETO USINADO €20, COLOCAGAO DE MALHA
1 COMPOSIGAO  [DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, 4343 39,09 8252 53,95 48,56 10251 m2 251,54 1357058 1221478 25.785,36 6,56 %
ESPESSURA 6 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 1.455,28 1.701,70 3.156,98 0,80 % 3.156,98
822000 DER___|Faixa de Sinalizagao Horizontal oftinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 109 20,51 3147 13,62 25,48 3910]  m2 65,90 897,56 167914 2.576,70 0,66 %
2 COMPOSICAO ZI;’A)EQIEE‘ADCEGN;;F‘ECMASSgJDEEEOGRADOURO PUCLICO 0,45:0.25m - CONFORME 202,24 9,08 211,32 251,24 11,28 262,52 un 1,00 251,24 11,28 262,52 0,07 %
O STRAT RS VER T AT T trrro7
3 COMPOSIGAO [OBRIGATORIA - R-1- OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 908 255,78 306,48 11,28 37,76 1,00 306,48 11,28 317,76 0.08%
1" 553 [ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 9.268,81 1.098,95 10.367,76 2,64 % 10.367,76
(0s custos com mobilizagéo e izagéo de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdol
de ilidade da empresa executora da obra.)
09.02.11D DAERIPRC s;:zm de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactago) - 134,18 14,91 149,09 166,69 18,52 185,21 un 2,00 333,38 37,04 370,42 009%
09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88 19,09 190,97 un 2,00 343,76 38,18 381,94 0,10 %
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12 27,09 135,21 un 2,00 21624 54,18 270,42 0,07 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16 22,68 226,84 un 2,00 408,32 45,36 453,68 0,12 %
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 13895 34,01 17386 un 2,00 277,90 69,82 347,72 0.09%
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92 6,22 62,14 un 2,00 111,84 12,44 124,28 0,03 %
09.04.01 DAER ___|Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 9152 10,7 101,69 113,70 1263 126,33 un 2,00 227,40 25.26 252,66 0,06 %
09.01.18 DAER @0 e desmo do de © equipe para extragdo de corpos de 562644 625,16 6.251,60 6.989,73 776,64 7.766,37 ab 100 6.989,73 776,64 7.766,37 1,98 %
prova da capa asfltica
09.03.02A DAERIPRC__|Ensaio de Abraséo Los Angeles - rachéo sem britagem 289,98 32.22 322,20 360,24 40,03 400,27 un 1,00 360,24 40,03 400.27 0.10%
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA+TRANSP. |  MATERIAIS PREGO GLOBAL
36,76% 63,24%
Data Base da aprovago do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran4, que regulamenta a Lei 14.13321): 30/7/2024 144.404,36 248.400,88 392.605,24
DOUGLAS CRISTIAN TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 90.840,38 | _ 18059548 | _ 271.435,86 69,10%)
STRAPAZZON: TOTAL DE DRENAGEM (3) 24.289,06 51.499,15 75.788,21 19,29%
/Ay 04103271906 TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 20.006,11 15.207,30 35.213,41 8,96%|
c gl ey ——
Doug[gs Cr:siﬁ?STZpafﬁon Eu sou o autor deste TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) B B .
ngenherro Civil R R R
Engentero Cu documento TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10)
Coronel Vivida - PR TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 9.268,81 1.098,95 10.367,76 2,64%)|
2024.07.31 08:37:34-03'00" INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.302,62 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 301,55 /m2
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