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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : VIOLANDA HERMANN (Entre as Ruas Augusto Brustolin e Harri Valdir Zamarchi) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 

UNITÁRIO

TOTAL

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      453,69                     2.976,25                  3.429,94                  0,87 % 3.429,94                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 453,69                 2.976,25              3.429,94              un 1,00                     453,69                     2.976,25                  3.429,94                  0,87 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            24.289,06                51.499,15                75.788,21                19,29 % 75.788,21                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51                   -                       14,51                   m3 165,32                 2.398,79                  -                           2.398,79                  0,61 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13                   -                       43,13                   m3 120,83                 5.211,40                  -                           5.211,40                  1,33 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 45,75                   63,01                   108,76                 m 14,00                   640,50                     882,14                     1.522,64                  0,39 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 21,04 74,60 401,46 497,10 118,81                 498,73                 617,54                 m 85,00                   10.098,85                42.392,05                52.490,90                13,36 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 781,80                 1.223,86              2.005,66              un 4,00                     3.127,20                  4.895,44                  8.022,64                  2,04 %

CLM080 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 723,45                 923,30                 1.646,75              un 2,00                     1.446,90                  1.846,60                  3.293,50                  0,84 %

DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 438,67 660,44 1.193,69 2.292,80 1.365,42              1.482,92              2.848,34              un 1,00                     1.365,42                  1.482,92                  2.848,34                  0,73 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            48.615,21                64.260,19                112.875,40              28,74 % 112.875,40                

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 60,00 14,07 117,40 191,47 92,02                   145,85                 237,87                 m3 208,42                 19.178,81                30.398,06                49.576,87                12,62 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 50,75 22,01 83,70 156,46 90,39                   103,98                 194,37                 m3 325,66                 29.436,40                33.862,13                63.298,53                16,11 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            29.414,14                102.436,94              131.851,08              33,57 % 131.851,08                

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                     -                       0,63                     m2 1.302,62              820,65                     -                           820,65                     0,21 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 1,56                     582,78                     6.741,34                  7.324,12                  1,86 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                       0,43                     m2 1.302,62              560,13                     -                           560,13                     0,14 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58                 4.321,37              4.694,95              ton 0,65                     242,82                     2.808,89                  3.051,71                  0,78 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63                 198,83                 318,46                 ton 194,61                 23.281,20                38.694,31                61.975,51                15,78 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00                 5.354,98              5.742,98              ton 10,12                   3.926,56                  54.192,40                58.118,96                14,80 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      12.357,34                10.922,10                23.279,44                5,93 % 23.279,44                  

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 29,36                   25,95                   55,31                   m 420,89                 12.357,34                10.922,10                23.279,44                5,93 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            18.550,83                13.505,60                32.056,43                8,16 % 32.056,43                  

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34                     -                       5,34                     m2 251,54                 1.343,22                  -                           1.343,22                  0,34 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99                   -                       39,99                   m3 67,17                   2.686,13                  -                           2.686,13                  0,68 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52                     9,42                     13,94                   m2 84,31                   381,08                     794,20                     1.175,28                  0,30 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 284,91                 248,31                 533,22                 un 2,00                     569,82                     496,62                     1.066,44                  0,27 %

1 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA 

DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, 

ESPESSURA 6 CM;

43,43 39,09 82,52 53,95                   48,56                   102,51                 m2 251,54                 13.570,58                12.214,78                25.785,36                6,56 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.455,28                  1.701,70                  3.156,98                  0,80 % 3.156,98                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 13,62                   25,48                   39,10                   m2 65,90                   897,56                     1.679,14                  2.576,70                  0,66 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
202,24 9,08 211,32 251,24                 11,28                   262,52                 un 1,00                     251,24                     11,28                       262,52                     0,07 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 306,48                 11,28                   317,76                 un 1,00                     306,48                     11,28                       317,76                     0,08 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            9.268,81                  1.098,95                  10.367,76                2,64 % 10.367,76                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 166,69                 18,52                   185,21                 un 2,00                     333,38                     37,04                       370,42                     0,09 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88                 19,09                   190,97                 un 2,00                     343,76                     38,18                       381,94                     0,10 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12                 27,09                   135,21                 un 2,00                     216,24                     54,18                       270,42                     0,07 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16                 22,68                   226,84                 un 2,00                     408,32                     45,36                       453,68                     0,12 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 138,95                 34,91                   173,86                 un 2,00                     277,90                     69,82                       347,72                     0,09 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92                   6,22                     62,14                   un 2,00                     111,84                     12,44                       124,28                     0,03 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70                 12,63                   126,33                 un 2,00                     227,40                     25,26                       252,66                     0,06 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 

prova da capa asfáltica.
5.626,44 625,16 6.251,60 6.989,73              776,64                 7.766,37              gb 1,00                     6.989,73                  776,64                     7.766,37                  1,98 %

09.03.02A DAER/PRC Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem 289,98 32,22 322,20 360,24                 40,03                   400,27                 un 1,00                     360,24                     40,03                       400,27                     0,10 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

36,76% 63,24%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 144.404,36              248.400,88              392.805,24                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 90.840,38        180.595,48      271.435,86      69,10%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 24.289,06        51.499,15        75.788,21        19,29%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 20.006,11        15.207,30        35.213,41        8,96%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 9.268,81           1.098,95           10.367,76        2,64%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.302,62           CUSTO DA OBRA: R$/m2 301,55 /m2
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