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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 68 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paran4 e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nao conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n®
Local da Obra : CLEVELANDIA (Entre as Ruas Presidente Kennedy e Ubaldino do Amaral) Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO0/2023 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21 30/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
. PRECO UNIT. VALOR DA
Servigo de % PRECO UNIT. PRECO M VALOR DO CURVA
Caédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CONSUMO TRANSP MAO DE OBRA MATERIAL PREGO UNIT.|MAO DE OBRA + MATERIAL UNITARIO COM QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEM BDI TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (RS)
DMT km COM BDI BDI (R$) (%)
A COM BDI (R$)
x,x1;x2
3 555 DRENAGEM - - - 1.146,13 1.475,90 2.622,03 1,93 % 2.622,03
600300 DER Escavagao de Bueiros em 12 Categoria 11,68 11,68 14,51 - 14,51 m3 3,562 51,08 - 51,08 0,04 %
601200 DER Reaterro e apiloamento mecanico 34,72 34,72 43,13 - 43,13 m3 3,02 130,25 - 130,25 0,10 %
610400A DER/PRC Corpo de BSTC @ 0,40 sem Bergo e sem Armagao - PS-1 5,65 31,18 50,72 87,55 45,75 63,01 108,76 m 4,00 183,00 252,04 435,04 0,32 %
BLSA150 DER/PRC B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 1.614,48 781,80 1.223,86 2.005,66 un 1,00 781,80 1.223,86 2.005,66 1,48 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 34.028,44 92.305,64 126.334,08 93,02 % 126.334,08
PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 - 0,81 m2 1.460,05 1.182,64 - 1.182,64 0,87 %
561100A DER/PRC Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 - 0,43 m2 1.460,05 627,82 - 627,82 0,46 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58 4.321,37 4.694,95 ton 0,73 272,71 3.154,60 3.427,31 2,52 %
570000F DER/PRC CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63 198,83 318,46 ton 181,78 21.746,34 36.143,32 57.889,66 42,62 %
589000P DER/PRC F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00 5.354,98 5.742,98 ton 9,45 3.666,60 50.604,56 54.271,16 39,96 %
505000 DER Frezagem Continua a Frio LCB -4,00; 0,00 2,4000 15,94 164,14 66,25 246,33 223,71 82,30 306,01 m3 29,20 6.532,33 2.403,16 8.935,49 6,58 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA 231,06 204,23 435,29 0,32 % 435,29
810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0795 1,89 21,74 20,89 44,52 I 29,36 25,95 55,31 I m I 7,87 231,06 204,23 435,29 0,32 %
7 558 'SERVIGOS DE URBANIZAGAO - - - 732,26 528,33 1.260,59 0,93 % 1.260,59
5111008 DER/PRC Regularizagao e Compactagao 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34 - 5,34 m2 10,88 58,10 - 58,10 0,04 %
520100F DER/PRC Aterro ¢/ mat. de jazida (escav 12 CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99 - 39,99 m3 2,18 87,18 - 87,18 0,06 %
EXECUCAO DE CALGCADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
1 COMPOSIGAO [MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 43,43 39,09 82,52 53,95 48,56 102,51 m2 10,88 586,98 528,33 1.115,31 0,82 %
APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 1.041,39 1.948,20 2.989,59 2,20 % 2.989,59
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 I 13,62 25,48 39,10 I m2 I 76,46 1.041,39 1.948,20 2.989,59 2,20 %
1" 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.862,55 310,59 217314 1,60 % 2.173,14
(Os custos com ilizagao e de equipe e paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdol
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12 27,09 135,21 un 3,00 324,36 81,27 405,63 0,30 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16 22,68 226,84 un 3,00 612,48 68,04 680,52 0,50 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 138,95 34,91 173,86 un 3,00 416,85 104,73 521,58 0,38 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92 6,22 62,14 un 3,00 167,76 18,66 186,42 0,14 %
09.04.01 DAER Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70 12,63 126,33 un 3,00 341,10 37,89 378,99 0,28 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PRECO GLOBAL
28,75% 71,25%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 39.041,83 96.772,89 135.814,72
DOUGLAS CRISTIAN TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 34.259,50 92.509,87 126.769,37 93,34%)
STRAPAZZON:04103271906 | TOTAL DE DRENAGEM (3) 1.146,13 1.475,90 2.622,03 1,93%
— - TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 1.773,65 2.476,53 4.250,18 3,13%)
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Coronel Vivida - PR TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.862,55 310,59 217314 1,60%
2024.07.31 08:44:24-03'00' INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.460,05 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 93,02 /m2
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