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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
CORONEL VIVIDA H SAM i 68 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n® 1
Local da Obra : SANTOS DUMONT (Entre as Ruas Major Estevao Ribeiro do Nascimento e Avenida Generoso Marques) Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragido
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21 i 30/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGCAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
N PRECO UNIT. VALOR DA
Servigo de PRECO UNIT. PRECO VALOR DO CURVA
Cadigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CO(’::::JO TRANSP MAO DE OBRA MATERIAL PRSEECMD:;‘:T' Mf&ﬁ:’gos';;“ MATERIAL UNITARIO COM QUANTIDADE M'TAROA:EI’OOBRR'TAE+ MATERIAL TDT(A.:sI.:-EM ABC TOTA(LRC;L)OBAL
DMT km oM BDI COM BDI BDI (R$) (%)
(RS)
x,x1; X2
3 555 - - - 591,70 478,12 1.069,82 0,97 % 1.069,82
x AJUSTE E ELEVACAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA o
7 COMPOSICAO PAVIMENTACAO FINAL 238,15 192,43 430,58 I 295,85 239,06 534,91 un 2,00 591,70 478,12 1.069,82 0,97 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 25.980,20 70.509,04 96.489,24 87,83 % 96.489,24
PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 - 0,81 m2 1.114,58 902,81 - 902,81 0,82 %
561100A DER/PRC Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 - 0,43 m2 1.114,58 479,27 - 479,27 0,44 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,72 3.748,59 4.049,31 373,58 4.321,37 4.694,95 ton 0,56 209,20 241997 2.629,17 239%
570000F DER/PRC 'CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63 198,83 318,46 ton 138,77 16.601,06 27.591,64 44.192,70 40,23 %
589000P DER/PRC F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 336,57 4.645,19 4.981,76 388,00 5.354,98 5.742,98 ton 7,22 2.801,36 38.662,96 41.464,32 37,74 %
505000 DER Frezagem Continua a Frio LCB-4,00; 0,00 2,4000 15,94 164,14 66,25 246,33 223,71 82,30 306,01 m3 22,29 4.986,50 1.834,47 6.820,97 6,21 %
7 558 'SERVIGOS DE URBANIZAGAO - - - 3.943,48 2.851,76 6.795,24 6,19 % 6.795,24
5111008 DER/PRC Regularizagao e Compactagao 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,34 - 534 m2 55,84 298,19 - 298,19 027 %
520100F DER/PRC Aterro ¢/ mat. de jazida (escav 12 CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 26,80 5,39 32,19 39,99 - 39,99 m3 14,14 565,46 - 565,46 0,51 %
98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 4,52 9,42 13,94 m2 14,88 67,26 140,17 207,43 0,19 %
EXECUGAO DE CALGADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
1 COMPOSICAO |MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 4343 39,09 82,52 53,95 48,56 102,51 m2 55,84 3.012,57 2.711,59 5.724,16 521 %
APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 2.123,05 1.930,13 4.053,18 3,69 % 4.053,18
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 3147 13,62 2548 39,10 m2 73,98 1.007,61 1.885,01 2.892,62 2,63 %
" PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - o
2 COMPOSICAO CONFORME EiEECIF\CACOES EM PROJETO 202,24 9,08 211,32 251,24 11,28 262,52 un 2,00 502,48 22,56 525,04 0,48 %
CONFORME ESPE LSl O — S—
3 COMPOSIGAO [OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 9,08 255,78 306,48 11,28 317,76 un 2,00 612,96 22,56 635,52 0,58 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.241,70 207,06 1.448,76 1,32% 1.448,76
(Os custos com mobilizagio e de equipe e paraa
extragéio de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asféltica, serol
de responsal lade da empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12 27,09 135,21 un 2,00 216,24 54,18 270,42 0,25 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16 22,68 226,84 un 2,00 408,32 45,36 453,68 0,41 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactag&o da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 138,95 34,91 173,86 un 2,00 277,90 69,82 347,72 0,32 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 55,92 6,22 62,14 un 2,00 111,84 12,44 124,28 0,11 %
09.04.01 DAER Extrag&o de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 113,70 12,63 126,33 un 2,00 227,40 25,26 252,66 0,23 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PREGCO GLOBAL
30,84% 69,16%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 33.880,13 75.976,11 109.856,24
DOUGLAS CRISTIAN TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 25.980,20 70.509,04 96.489,24 87,83%)
STRAPAZZON:04103271906 TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70 478,12 1.069,82 0,97%)
— 7 — .
~_ / P — ¥ o
. =Sl Seges 5 Ey sou o autor deste TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 6.066,53 4.781,89 10.848,42 9,88%)
Douglas Cristian S pazion d TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
ES?E”Q,?;{; Civi ocumento TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) . B .
-PR20GTB1 ivida -
U Coronel Vivida - PR TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.241,70 207,06 1.448,76 1,32%
a- A
2024.07.31 08:43:33-03'00 INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.114,58 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 98,56 /m2
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