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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
CORONEL VIVIDA : SAM i s Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob andlise do PARANACIDADE. |SAM ] 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Néo sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE [LOTE n® 1
Local da Obra : LUIZ COSTELA (Entre as Ruas Henrique Zanella e bolsao de retorno da mesma) Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragdo
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):; 30/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
. PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transportes | CONSUMO | rpansp | MAoDEOBRA| MATERIAL | PRECOUNIT. [MAODEOBRA+\ “yifecia * | uniTARIO com quanTioape | MAODEOBRA+ |\ \repia TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (Rs) (R$)
DMT km oM 8D1 CcoMm BDI BDI (RS$) (%)
(R$)
x5 x2
3 555 - - - 2.41564 2.777,26 5.192,90 3,20% 5.192,90
600300 DER Escavagdo de Bueiros em 1° Categoria 1168 1168 1451 - 1451 m3 8,80 127,68 - 127,68 0,08 %
601200 DER Reaterro e apiloamento mecanico 34,72 34,72 43,13 - 3| m 7,54 32521 - 325,21 0,20 %
610400A DER/PRC__|Corpo de BSTC 0,40 sem Bergo e sem Armagdo - PS-1 565 31,18 50,72 87,55 45.75 63,01 108,76 m 10,00 457,50 630,10 1.087,60 067 %
BLSA150 DER/PRC__|B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m 84,26 545,06 985,16 161448 781,60 1.223,86 200566  un 1,00 781,60 1.223.86 2.005,66 124%
CLM080 DER/PRC__|C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 171,15 411,20 743,22 1.325,57 723,45 923,30 164675  un 1,00 72345 923,30 1.646,75 102 %
4 556 BASE / SUB-BASE - - - 23.368,21 30.888,28 54.256,49 33,48 % 54.256,49
531000A DER/PRC__|Brita Graduada LCB-22,00;000 | 24000 6000 | 1407 | 11740 [ 9147 | 92,02 145,85 | 23787 m3 | 100,18 9.218,56 14.611,25 23.829,81 14,71%
531350 DER Macadame Seco ¢/ Bica Corrida [ 5075 | 2201 | 8370 | 15646 | 90,39 | 103,98 | 10437 m3 | 156,54 14.149,65 16.277,03 30.426,68 18,78 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 14.136,78 49.206,40 63.343,18 39,00 % 63.343,18
560100A DER/PRC__|Imprimagéo com Emulséo RR-1C- exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63 - 0] me 626,15 394,47 - 394,47 0.24 %
5894208 DER/PRC__|Fomecimento de emulséo RR-1C - imprimagao MAF - 313,00 0,00 | 1,000 300,72 3.748,59 4.04931 373,58 4.32137 469495 ton 0.75 280,19 3.241,03 3.521,22 2,17 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao taxa RRAC 0,0005 0.35 0.35 043 - oas|  me 626,15 269,24 - 269,24 0.17 %
5894208 DER/PRC__|Fomecimento de emulsao RR-1C - pintura de ligagao MAF -313,00: 0,00 | 10000 300,72 3.74859 4.04931 373,58 4.32137 469495] ton 0.31 115,81 1.339.62 145543 0,90 %
570000F DER/PRC___|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 59,41 36,89 160,05 256,35 119,63 198,83 31846 ton 93,55 11.191,39 18.600,55 2079194 18,39 %
589000P DERPRC__|F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 31300 0,00 | 1,0000 336,57 4.645.19 4.981,76 338,00 5.354,08 574298 ton 4,86 1.885,68 26.025,20 27.910,88 17,23%
6 557 MEIO-FIO E SARJETA 3.781,86 3.342,62 7.12448 4,40 % 7.12448
8102500 DER/PRC__[Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado L.CC - 22,00 000 0,0795 1,89 21,74 20,89 452 | 29,36 25,95 5531 m | 128,81 3.781,86 3.342,62 7.124,48 4,40 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO - - - 16.304,77 11.868,80 28.173,57 17,39 % 28.173,57
5111008 DER/PRC__|Regularizagdo e Compactagéo 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 534 - 534 m2 225,81 1.205,83 - 120583 0.74 %
520100F DER/PRC__|Aterro o/ mat. de jazida (escav 1% CAT+iransp+compact) - Passeio LCB-10,00;0,00 2,1000 26,80 539 32,19 39,99 - 3909 m3 53,80 2.15146 - 2.15146 133 %
98504 SINAPI___|Plantio de Grama em placas 3,64 758 1122 452 942 1304  m2 4319 195,21 406,85 602,06 0.37 %
6050006 DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso T4til (NBR 9050) - Modelo 02 - 594 m2 229,34 199,88 420,22 284,91 24831 53322]  un 2,00 569,82 496,62 106644 066 %
[EXECUGAO DE CALGADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
1 COMPOSIGAO |MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 4343 39,00 8252 5395 48,56 10251 m2 225,81 1218245 10.965,33 23.147,78 14,29%
APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;
8 552 SINALIZACAO DE TRANSITO - - - 1.346,05 1.497,35 2.843,40 1,75 % 2.843,40
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 1096 20,51 3147 1362 25,48 39,10 m2 57,88 788,33 147479 226312 140 %
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - 3
2 COMPOSIGAO |0 o ME ESPECIFIGAGOES EM PROJETO 202,24 9,08 211,32 251,24 1128 2252| un 1,00 251,24 1128 262,52 0,16 %
FERCR D STRACT e ToRT O T Ty
3 COMPOSIGAO |OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 9,08 255,78 306,48 1128 317,76|  un 1,00 306,48 11,28 317,76 0.20%
I 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 959,42 141,14 1.100,56 0,68 % 1.100,56
(0s custos com mobilizagéo e ilizagéo de equipe e equi paraa
extragéo de amostras para os en 0s, exceto da capa asfaltica, seréo)
de responsabilidade da empresa executora da obra)
09.02.11D DAER/PRC S:z:m de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 134,18 14,91 149,09 166,69 18,52 185,21 un 1,00 166,69 18,52 185,21 0.11%
09.0201 DAER __|Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 171,88 19,09 19097]  un 1,00 171,88 19,09 190,97 0.12%
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 108,12 27,09 135,21 un 1,00 108,12 27,09 135,21 0,08 %
09.04.04 DAER __|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 204,16 2268 22684| un 1,00 204,16 22,68 226,84 0.14%
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asféltica 11185 28,10 139,95 138,95 34,91 17386 un 1,00 13895 3491 17386 0.11%
09.0502 DAER __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 501 50,02 5592 6,22 6214]  un 1,00 55,92 6,22 62,14 0,04%
09.04.01 DAER ___[Extragdo de corpo de prova de conareto asfaltico com sonda rotativa 91,52 1017 101,69 113,70 1263 12633  un 1,00 113,70 12,63 12633 0,08 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE kit
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
38,46% 61,54%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024 62.312,73 99.721,85 162.034,58
DOUGLAS CRISTIAN TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 41.286,85 83.437,30 124.724,15 76,97%)
. TOTAL DE DRENAGEM (3] 2.415,64 2.777,26 5.192,90 3,20%
—_—r _ STRAPAZZON:04103271906 ) E
< \)D",P‘/ > 2 ’L} P Eu sou o autor deSte TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 17.650,82 13.366,15 31.016,97 19,14%)
= - 2%
Douglas Cfﬁfﬁ%?gpazﬁ)/n TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) . B .
ggg‘\en;;no Civil documento TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) . 5 5
209761 i
61D Coronel Vivida - PR TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 950,42 141,14 1.100,56 0,68%
2024.07.31 08:39:21-03'00' INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 626,15 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 258,78 /m2
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