A' A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 22 ETAPA 01995/2024 958679/2024 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Airuiador de Eventos 1 2
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL -
111, Administragdo Local ud 12,00 |Dados retirados de projeto e ADMINISTRACAO LOCAL
memorial descritivo
1.2 SERVICOS INICIAIS -
121, Fornecmentole instalagédo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura un 1,00 Dados _retlrados_ qe projeto e SERVICOS INICIAIS 1,00
de madeira (dim. 3,00m x 1,50m) memorial descritivo
1.3. LIMPEZA DA AREA -
131 I_Desmatament’o, destocam_?nto, I|mpfzza de area e estocagem do material de M2 48.889.19 Dados _retlrados_ qe projeto e LIMPEZA DA AREA 1.566,12 2.610.21
limpeza com arvores de diametro até 0,15 m memorial descritivo
1.3.2. Destocamento de arvores com didametro de 0,15 a 0,30 m uD 154,00 Dl .ret|rados. Qe preEbe LIMPEZA DA AREA 4,93 8,22
memorial descritivo
1.3.3. Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m ud 47,00 DS _retlrados_ Qe preEbe LIMPEZA DA AREA 1,51 2,51
memorial descritivo
1.3.4. Corte e remogéo de arvores m3 186,40 Dl r et|rado§ Qe preEbe LIMPEZA DA AREA 5,97 9,95
memorial descritivo
1.4. TERRAPLENAGEM -
1.4.1. Compactagio de aterros a 100% do Proctor normal m3 54.992,60 |D2dos retirados de projeto e TERRAPLENAGEM 176164 |  2.936,07
memorial descritivo
142 Escava_gao, ca_rga e transporte de §o|o§ moles na distancia de 3.000 m - caminho m3 10,00 Dados _retlrados_ qe projeto e TERRAPLENAGEM 0,32 053
de servigo pavimentado - com caminh&o basculante de 14 m* memorial descritivo
1.4.3. Preenchimento de rebaixo com rachao m3 10,00 DS r et|rado§ Qe preEbe TERRAPLENAGEM 0,32 0,53
memorial descritivo
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - Dados retirados de proieto e
14.4. caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de m3 3.839,25 X > dé pro) TERRAPLENAGEM 122,99 204,98
14 m? memorial descritivo
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m Dados retirados de proieto e
1.4.5. - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante m3 10.236,55 X > dé proj TERRAPLENAGEM 327,92 546,53
de 14 m? memorial descritivo
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a Dados retirados de proieto e
1.4.6. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m3 1.970,10 X > dé proj TERRAPLENAGEM 63,11 105,18
memorial descritivo
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a Dados retirados de proieto e
14.7. 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m3 999,12 X > dé pro) TERRAPLENAGEM 32,01 53,34
memorial descritivo
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 Dados retirados de proieto e
1.4.8. m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m3 43.233,65 X > dé proj TERRAPLENAGEM 1.384,95 2.308,26
memorial descritivo
basculante de 14 m?®
1.4.9. Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 261.301,95 DS _retlrados_ qe prEEbe TERRAPLENAGEM 8.370,59 13.950,99
memorial descritivo
Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m Dados retirados de proieto e
1.4.10. - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&do basculante m3 404,73 . > dé proj TERRAPLENAGEM 12,97 21,61
de 14 m? memorial descritivo
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Escavagao, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a Dados retirados de proieto e
1.4.11. 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 368,27 . " proj TERRAPLENAGEM 11,80 19,66
memorial descritivo
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a Dados retirados de proieto e
1.4.12. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 218,90 . " proj TERRAPLENAGEM 7,01 11,69
memorial descritivo
basculante de 14 m*®
1.5. REMOCOES, REGULARIZACAO E COMPACTAGAO -
- ’ Dados retirados de projeto e REMOGOES, REGULARIZACAO E
0,
1.5.1. Regularizagdo compac.subleito 100% PN (A) m2 31.158,54 memorial descritivo COMPACTACAO 998,14 1.663,56
. ’ ] Dados retirados de projeto e REMOGOES, REGULARIZACAO E
1.5.2. Remogao mecanizada de camada granular do pavimento m3 199,07 memorial descritivo COMPACTACAO 6,38 10,63
_ ’ ) - Dados retirados de projeto e REMOGOES, REGULARIZACAO E
1.5.3. Remogéao mecanizada de revestimento asfaltico m3 33,18 memorial descritivo COMPACTACAO
_ . Dados retirados de projeto e REMOGOES, REGULARIZACAO E
1.5.4. Remogao de paralelepipedos m2 1.557,95 memorial descritivo COMPACTACAO
1.6. SUB-BASE E BASE -
1.6.1. Camada de bloqueio ¢/ pedra o < 3/4" m3 731,33 |Dados retirados de projeto e SUB-BASE E BASE 23,43 39,05
memorial descritivo
16.2. Sub-base de macadame seco com brita comercial m3 4.875,51 | Dados retirados de projeto e SUB-BASE E BASE 156,18 260,30
memorial descritivo
1.6.3. Base de brita graduada com brita comercial m3 3.656,63 | Dados retirados de projeto & SUB-BASE E BASE 117,14 195,23
memorial descritivo
1.7. PAVIMENTACAO -
1.7.1. Imprimag&o com emulséo asfaltica - exclusive fornec. da emuls&o m2 24.377,55 |D2dos retirados de projeto e PAVIMENTACAO 780,91 1.301,52
memorial descritivo
17.2. Pintura de ligagdo exclusive fornec. da emulsdo m2 24.377,55 |Dados retirados de projeto e PAVIMENTACAO 780,91 1.301,52
memorial descritivo
1.7.3. Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP t 3.047,20 |D2dos retirados de projeto & PAVIMENTACAO 97,61 162,69
memorial descritivo
1.8. LIGANTES BETUMINOSOS -
1.8.1. Fornecimento de CAP 50/70 t 173,69 |Dados retirados de projeto & LIGANTES BETUMINOSOS 5,56 9,27
memorial descritivo
1.8.2. Fornecimento de emuls&o asfaltica p/imprimagao EA t T e EIEEES EB PR e LIGANTES BETUMINOSOS 0,94 1,56
memorial descritivo
1.8.3. Fornecimento de emulsdo RR-1C t 12,19 |Dados retirados de projeto e LIGANTES BETUMINOSOS 0,39 0,65
memorial descritivo
1.9. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES -
< A . . Dados retirados de projeto e DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
a -
1.9.1. Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m3 1.318,20 memorial descritivo CORRENTES 44,64
~ A . . Dados retirados de projeto e DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
a -
1.9.2. Escavagao mecanica de vala em material de 22 categoria m3 131,60 memorial descritivo CORRENTES 4,46
= . - Dados retirados de projeto e DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
1.9.3. Reaterro e compactacéo com soquete vibratério m3 1.059,21 memorial descritivo CORRENTES 35,77 -
_ . . = L Dados retirados de projeto e DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
1.9.4. Corpo de BSTC D = 0,40 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 370,20 memorial descritivo CORRENTES
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_ . . = L Dados retirados de projeto e DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
1.9.5. Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 466,00 memorial descritivo CORRENTES 31,00
_ . . = L Dados retirados de projeto e DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
1.9.6. Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 156,00 memorial descritivo CORRENTES
1.10. BOCAS DE LOBO E SAIDAS -
1.10.1. Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 DS .ret|rados. Qe preEbe BOCAS DE LOBO E SAIDAS 1,00
memorial descritivo
1102, Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas un 1,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e BOCAS DE LOBO E SAIDAS
esconsas memorial descritivo
1103 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas un 2,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e BOCAS DE LOBO E SAIDAS
retas memorial descritivo
1104, Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 1,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e BOCAS DE LOBO E SAIDAS
esconsas memorial descritivo
1.105. Boc_a de sa|da‘ pgra dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia un 1,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e BOCAS DE LOBO E SAIDAS
e brita comerciais memorial descritivo
1.10.6. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 8,00 DS _retlrados_ ?je preEbe BOCAS DE LOBO E SAIDAS
memorial descritivo
1.10.7. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais ud 14,00 DS _retlrados_ ?1‘3 preEbe BOCAS DE LOBO E SAIDAS
memorial descritivo
1.10.8. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais ud 6,00 DS _retlrados_ ?je prEEbe BOCAS DE LOBO E SAIDAS
memorial descritivo
1.11. DRENOS -
1111, Dreno Igngltudmal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita m 560,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e DRENOS 60,00 100,00
comercial memorial descritivo
1.12. MEIO FIO E SARJETAS -
1121, Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 3.45,02 | Dados retirados de projeto e MEIO FIO E SARJETAS 36,55 200,00
memorial descritivo
1.12.2. Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 499,95 DS _retlrados. Qe prEEbe MEIO FIO E SARJETAS 41,15
memorial descritivo
1.13. DISSIPADORES DE ENERGIA -
1131, Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais (BSTC un 3,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e DISSIPADORES DE ENERGIA 1,00
2 60) memorial descritivo
1132, Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mao comerciais (BSTC ud 1,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e DISSIPADORES DE ENERGIA
@ 80) memorial descritivo
1.14. SERVICOS COMPLEMENTARES - GRAMA -
1.14.1. Enleivamento m2 11.717,g5 | Dados retirados de projeto & SERVICOS COMPLEMENTARES - 375,37 625,62
memorial descritivo GRAMA
1.15. SERVICOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS -
. . . . . = Dados retirados de projeto e SERVICOS COMPLEMENTARES -
1.15.1. Defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantagdo m 390,00 memorial descritivo DEFENSAS
1.16. SERVICOS COMPLEMENTARES - REMOGOES -
= - Dados retirados de projeto e SERVICOS COMPLEMENTARES -
1.16.1. Remogao de cerca com mourdes de concreto m 653,66 memorial descritivo REMOCOES 37,28
1.17. SERVICOS COMPLEMENTARES - ELETRICA -
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. . ok Dados retirados de projeto e SERVICOS COMPLEMENTARES -
1.17.1. Remanejamento postes linha transmissédo un 23,00 memorial descritivo ELETRICA
1.18. SERVICOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS -
1.18.1 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in m3 26188 Dados retirados de projeto e SERVICOS COMPLEMENTARES - 839 13.98
T loco, usinado C20, acabamento convencional, ndo armado. (Esp. 5 cm) ! memorial descritivo PASSEIOS ! !
1.19. SINALIZACAO -
1191, Placa _de advert_enma em fa(;o, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - ud 4,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO 1,00
fornecimento e implantagéo memorial descritivo
1192, Placa _de regula_mentagaonem aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - ud 4,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO 1,00
fornecimento e implantagéo memorial descritivo
1193 F_’Iaca de regulamgntagao gm aco, R1~ lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva ud 5.00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO 1,00
tipo | + Sl - fornecimento e implantagao memorial descritivo
1.19.4. Placa de reg_ulamenta_gao em acf‘o, R2 lado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | ud 2,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO
+ Sl - fornecimento e implantagéo memorial descritivo
1.195. F’Iaca em ~a(;o -2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e ud 4,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO
implantagéo memorial descritivo
1.19.6. Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagao m2 0,40 DS _retlrados_ ?1‘3 preEbe SINALIZAGAO
memorial descritivo
1197, Suporte rpfatahco galvanizado para ;_)Iaca de gdvertencnfa ou regulamentagao - ud 8,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZACAO 1,00 1,00
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo memorial descritivo
1198, Suporte mletahco gglvan|zado~para placa de regulamentagéo - R1 - lado de 0,248 ud 5.00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO 1,00
m - fornecimento e implantacédo memorial descritivo
1.19.9. Suporte mletahco gglvan|zado~para placa de regulamentacéo - R2 - lado de 0,60 ud 2,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO
m - fornecimento e implantacédo memorial descritivo
1.19.10. Supone m~etal|co galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e ud 4,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO
implantagédo memorial descritivo
11911, Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 m2 852,04 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO 27,29 45,49
mm memorial descritivo
11912, Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura m2 258,64 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO 8,29 13,81
de 0,5 mm memorial descritivo
11913 Tacha_reﬂetlva em reswla sintética - monodirecional tipo Il - com um pino - ud 1.671,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e SINALIZAGAO 54,00 89,00
fornecimento e colocagédo memorial descritivo
1.20. ILUMINAGAO -
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, Dados retirados de projeto &
1.20.1. H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E UN 57,00 memorial descritivop ) ILUMINACAO 2,00 3,00
INSTALACAO. AF_11/2019
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - Dados retirados de projeto e M
1202 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 57,00 memorial descritivo ILUMINACAO &L e
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Dados retirados de projeto e M
1.203. (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 570 memorial descritivo ILUMINACAO B 00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO Dados retirados de projeto e M
1.204. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS KG 206,91 memorial descritivo ILUMINACAO e fig
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ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO Dados retirados de projeto e M
1.205. BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 85,50 memorial descritivo ILUMINACAO &L Gee
AF_01/2020_PA
1.20.6. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 139,08 Dados _retlrados_ Qe projeto e ILUMINAGAO 4.46 743
AF_01/2024 memorial descritivo
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK Dados retirados de projeto &
1.20.7. 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,60 memorial descritivop ) ILUMINACAO 0,18 0,30
ACABAMENTO. AF_01/2024
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Dados retirados de projeto &
1.20.8. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 57,00 memorial descritivop ) ILUMINACAO 2,00 3,00
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE Dados retirados de projeto &
1.20.9. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 1.719,40 memorial descritivop ) ILUMINACAO 55,08 91,80
E INSTALAGAO. AF_12/2021
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Dados retirados de projeto e M
1.20.10. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 14,00 memorial descritivo ILUMINACAO B O
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE Dados retirados de projeto &
1.20.11. SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 5,00 memorial descritivop ) ILUMINACAO 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 Dados retirados de projeto e M
1.20.12. M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 UN 5,00 memorial descritivo ILUMINACAO e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Dados retirados de projeto &
1.20.13. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4.575,00 ; > de proj ILUMINACAO 146,56 244,26
AF 03/2023 memorial descritivo
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Dados retirados de projeto &
1.20.14. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.795,50 : > de proj ILUMINACAO 57,52 95,86
AF 03/2023 memorial descritivo
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W Dados retirados de projeto e M
1.20.15. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 57,00 memorial descritivo ILUMINACAO &8 e
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA Dados retirados de projeto e M
1.20.16. (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS M3 360,24 memorial descritivo ILUMINACAO QL= (523
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 Dados retirados de projeto &
1.20.17. M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 M3 225,15 memorial descritivop ) ILUMINACAO 7,21 12,02
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
1.20.18. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. M3 135,00 Dados _retlrados_ Qe projeto e ILUMINACAO 433 7.21
AF_07/2021 memorial descritivo
1.21. CANTEIRO DE OBRAS -
1.21.1. Canteiro de Obras ud 1,00 |EeaoeEradeSiCClPIOIRiOl CANTEIRO DE OBRAS 1,00
memorial descritivo
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A' A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Meméria de Célculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 22 ETAPA 01995/2024 958679/2024 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
FRENTES DE OBRA: &) S
8 <8
h & &
W w
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Airuiador de Eventos 1 2
1.22. MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS -
1.22.1. Mobilizaggo de Equipamentos ud 1,00 |EeaoeEiadeSiCClPIOIRiOl MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 1,00
memorial descritivo
1.283. DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS -
I . Dados retirados de projeto e DESMOBILIZAGAO DE
1.23.1. Desmobilizagdo de Equipamentos ud 1,00 memorial descritivo EQUIPAMENTOS

7 77

CORONEL VIVIDA - PR

A

Local Responsavel Técnico

Nome: POLIANA TONIETO CITTADELLA
segunda-feira, 22 de julho de 2024 CREA/CAU: PR-162706/D
Data ART/RRT: 1720234715026
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL -
1.1.1. Administragao Local ud 12,00
1.2 SERVICOS INICIAIS -
121 Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura un 100
T de madeira (dim. 3,00m x 1,50m) !
1.3. LIMPEZA DA AREA -
131, Desmatamento, destocamento, limpeza de drea e estocagem do material de M2 48.889,19 | 261021 2871,23 261021 261021 261021 261021| 261021
limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
1.3.2. Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m ub 154,00 8,22 9,04 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22
1.3.3. Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m ud 47,00 2,51 2,76 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51
1.3.4. Corte e remogéao de arvores m3 186,40 9,95 10,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
1.4. TERRAPLENAGEM -
1.4.1. Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m3 54.992,60 2.936,07 3.229,68 2.936,07 2.936,07 2.936,07 2.936,07 2.936,07
142 Escava_gao, ca_rga e transporte de §o|o§ moles na distancia de 3.000 m - caminho m3 10,00 053 0,59 0,53 053 0,53 053 0,53
de servigo pavimentado - com caminh&o basculante de 14 m*
1.4.3. Preenchimento de rebaixo com rachao m3 10,00 0,53 0,59 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
1.4.4. caminho de servigco em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de m3 3.839,25 204,98 225,48 204,98 204,98 204,98 204,98 204,98
14 m?
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m
1.4.5. - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante m3 10.236,55 546,53 601,19 546,53 546,53 546,53 546,53 546,53
de 14 m?
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
1.4.6. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 1.970,10 105,18 115,70 105,18 105,18 105,18 105,18 105,18
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a
1.4.7. 3.000 m - caminho de servigco em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 999,12 53,34 58,68 53,34 53,34 53,34 53,34 53,34
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000
1.4.8. m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 43.233,65 2.308,26 2.539,08 2.308,26 2.308,26 2.308,26 2.308,26 2.308,26
basculante de 14 m?®
1.4.9. Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 261.301,95 13.950,99 15.346,08 13.950,99 13.950,99 13.950,99 13.950,99 13.950,99
Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m
1.4.10. - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante m3 404,73 21,61 23,77 21,61 21,61 21,61 21,61 21,61
de 14 m?
PMv3.0.6
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
Escavagao, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a
1.4.11. 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 368,27 19,66 21,63 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a
1.4.12. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 218,90 11,69 12,86 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69
basculante de 14 m*®
1.5. REMOCOES, REGULARIZACAO E COMPACTAGAO -
1.5.1. Regularizagdo compac.subleito 100% PN (A) m2 31.158,54 1.663,56 1.829,92 1.663,56 1.663,56 1.663,56 1.663,56 1.663,56
1.5.2. Remogao mecanizada de camada granular do pavimento m3 199,07 10,63 11,69 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63
1.5.3. Remogéao mecanizada de revestimento asfaltico m3 33,18 33,18
1.5.4. Remogao de paralelepipedos m2 1.557,95
1.6. SUB-BASE E BASE -
1.6.1. Camada de bloqueio ¢/ pedra o < 3/4" m3 731,33 39,05 42,95 39,05 39,05 39,05 39,05 39,05
1.6.2. Sub-base de macadame seco com brita comercial m3 4.875,51 260,30 286,34 260,30 260,30 260,30 260,30 260,30
1.6.3. Base de brita graduada com brita comercial m3 3.656,63 195,23 214,75 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23
1.7. PAVIMENTACAO -
1.7.1. Imprimacé@o com emulséo asfaltica - exclusive fornec. da emulsdo m2 24.377,55 1.301,52 1.431,68 1.301,52 1.301,52 1.301,52 1.301,52 1.301,52
1.7.2. Pintura de ligagdo exclusive fornec. da emulsdo m2 24.377,55 1.301,52 1.431,68 1.301,52 1.301,52 1.301,52 1.301,52 1.301,52
1.7.3. Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP t 3.047,20 162,69 178,96 162,69 162,69 162,69 162,69 162,69
1.8. LIGANTES BETUMINOSOS -
1.8.1. Fornecimento de CAP 50/70 t 173,69 9,27 10,20 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27
1.8.2. Fornecimento de emulsdo asféltica p/imprimacéo EAI t 29,25 1,56 1,72 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
1.8.3. Fornecimento de emulsdo RR-1C t 12,19 0,65 0,72 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
1.9. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES -
1.9.1. Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m3 1.318,20 - - - 147,04 158,88 130,88 234,69 155,67
1.9.2. Escavagao mecanica de vala em material de 22 categoria m3 131,60 - - - 14,68 15,85 13,07 23,43 15,54
1.9.3. Reaterro e compactacéo com soquete vibratério m3 1.059,21 - - - 121,10 128,07 105,54 180,11 120,59
1.9.4. Corpo de BSTC D = 0,40 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 370,20 77,60 18,60 16,00 9,30 9,30
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1.9.5. Corpo de BSTC D = 0,60 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 466,00 59,00 100,00 82,00 17,00
1.9.6. Corpo de BSTC D = 0,80 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 156,00 101,00 55,00
1.10. BOCAS DE LOBO E SAIDAS -
1.10.1. Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00
1102, Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas un 1,00 1,00
esconsas
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas
1.10.3. retas un 2,00
1104, Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 1,00 1,00
esconsas
1.105. Boc_a de sa|da‘ para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia un 1,00 1,00
e brita comerciais
1.10.6. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 8,00 2,00 1,00 1,00 1,00
1.10.7. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais ud 14,00 4,00 2,00 2,00
1.10.8. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais ud 6,00 1,00 1,00 1,00
1.11. DRENOS -
1111, E;emn;(l:?;gltudmal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita m 560,00 100,00 110,00 30,00 80,00 80,00
1.12. MEIO FIO E SARJETAS -
1.12.1. Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 3.465,02 200,00 180,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
1.12.2. Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 499,95
1.13. DISSIPADORES DE ENERGIA -
1131, glzs(;;)ador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais (BSTC un 3,00
1132, glzsa;)ador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mao comerciais (BSTC ud 1,00 1,00
1.14. SERVICOS COMPLEMENTARES - GRAMA -
1.14.1. Enleivamento m2 11.717,85 625,62 688,18 625,62 625,62 625,62 625,62 625,62
1.15. SERVICOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS -
1.15.1. Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo m 390,00 40,00 100,00 100,00
1.16. SERVICOS COMPLEMENTARES - REMOGOES -
1.16.1. Remogao de cerca com mourdes de concreto m 653,66 40,00 40,00 80,00 80,00 49,53
1.17. SERVICOS COMPLEMENTARES - ELETRICA -
PMv3.0.6
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1.17.1. Remanejamento postes linha transmissédo un 23,00 3,00
1.18. SERVICOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS -
1181, Execuggo de passeio (calgada) ou piso Qe concr~eto com concreto moldado in m3 261,88 13.98 15,38 13,98 13.98 13,98 13,98 13,98
loco, usinado C20, acabamento convencional, ndo armado. (Esp. 5 cm)
1.19. SINALIZACAO -
1191, Placa _de advert_enma em fa(;o, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - ud 4,00 1,00
fornecimento e implantagéo
1192, Placa _de regula_mentagaonem aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - ud 4,00 1,00
fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagédo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva
1.19.3. . ) ; = ud 5,00
tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
Placa de regulamentagédo em ago, R2 lado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo |
1.19.4. f . 4 ud 2,00
+ Sl - fornecimento e implantagéo
1.195. F’Iaca em ~a(;o -2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e ud 4,00 1,00 1,00
implantagéo
1.19.6. Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagao m2 0,40 0,20
1197, Suporte rpf:tahco galvanizado para ;_)Iaca de gdvertencnfa ou regulamentagéo - ud 8,00 2,00
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacéo - R1 - lado de 0,248
1.19.8. ) : - ud 5,00
m - fornecimento e implantacédo
Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagéo - R2 - lado de 0,60
1.19.9. ) : - ud 2,00
m - fornecimento e implantacédo
1.19.10. Supone m~etal|co galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e ud 4,00 1,00 1,00
implantagédo
11911, 2:1tura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 m2 852,04 45,49 50,04 45,49 45,49 45,49 45,49 45,49
11912, Zéngu;an(]i:]setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura m2 258,64 13,81 15,19 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81
11913 Tacha_reﬂetlva em reswla sintética - monodirecional tipo Il - com um pino - ud 1.671,00 89,00 98,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00
fornecimento e colocagédo
1.20. ILUMINAGAO -
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO,
1.20.1. H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E UN 57,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00
INSTALACAO. AF_11/2019
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
1.20.2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 57,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.203. (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 570 030 e G0 00 G0 00 G0
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
1.20.4. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS KG 206,91 11,05 12,15 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05
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01995/2024

N° OPERAGAO
958679/2024

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

I+
A
m
I

ESTACA

ESTACA103+
ESTACA
ESTACA

ESTACA

ESTACA

Item

1.20.5.

Descricao

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_01/2020_PA

Unidade

Quantidade

85,50

“lo4a08

4,56

N ESTACA
99a103+10

“'110a106
®|144a149

5,02 4,56

~150a154

4,56

®|155a159

4,56

“l160a164

4,56

_|ESTACA
“|165a169

4,56

1.20.6.

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

139,08

7,43

8,17 7,43

7,43

7,43

7,43

7,43

1.20.7.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

5,60

0,30

0,33 0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

1.20.8.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

57,00

4,00

3,00 4,00

3,00

4,00

3,00

4,00

1.20.9.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

1.719,40

91,80

100,98 91,80

91,80

91,80

91,80

91,80

1.20.10.

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

14,00

0,75

0,82 0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1.20.11.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN

5,00

1,00

1.20.12.

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN

5,00

1,00

1.20.13.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

4.575,00

244,26

268,69 244,26

244,26

244,26

244,26

244,26

1.20.14.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

1.795,50

95,86

105,45 95,86

95,86

95,86

95,86

95,86

1.20.15.

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

57,00

4,00

3,00 4,00

3,00

4,00

3,00

4,00

1.20.16.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

360,24

19,23

21,16 19,23

19,23

19,23

19,23

19,23

1.20.17.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

M3

225,15

12,02

13,22 12,02

12,02

12,02

12,02

12,02

1.20.18.

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.
AF_07/2021

M3

135,09

7,21

7,93 7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

1.21.

CANTEIRO DE OBRAS

1.21.1.

Canteiro de Obras

ud

1,00
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1.22. MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS -
1.22.1. Mobilizagao de Equipamentos ud 1,00
1.283. DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS -
1.23.1. Desmobilizagdo de Equipamentos ud 1,00
Y2222 22272222 2 7 A
CORONEL VIVIDA - PR
Local Responsavel Técnico
Nome: POLIANA TONIETO CITTADELLA
segunda-feira, 22 de julho de 2024 CREA/CAU: PR-162706/D
Data ART/RRT: 1720234715026
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1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL -
1.1.1. Administragao Local ud 12,00 12,00
1.2 SERVICOS INICIAIS -
121 Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura un 100
T de madeira (dim. 3,00m x 1,50m) !
1.3. LIMPEZA DA AREA -
131, Desmatamento, destocamento, limpeza de drea e estocagem do material de M2 48.889,19 |  261021| 276682  3.13225| 313225  3.13225| 365429 365429  4.098,01
limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
1.3.2. Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m ub 154,00 8,22 8,72 9,87 9,87 9,87 11,51 11,51 12,92
1.3.3. Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m ud 47,00 2,51 2,66 3,01 3,01 3,01 3,51 3,51 3,94
1.3.4. Corte e remog&o de arvores m3 186,40 9,95 10,55 11,94 11,94 11,94 13,93 13,93 15,65
1.4. TERRAPLENAGEM -
1.4.1. Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m3 54.992,60 2.936,07 3.112,23 3.523,28 3.523,28 3.523,28 4.110,50 4.110,50 4.609,65
142 Escava_gao, ca_rga e transporte de §o|o§ moles na distancia de 3.000 m - caminho m3 10,00 053 0,57 0,64 0,64 0,64 0,75 075 0,86
de servigo pavimentado - com caminh&o basculante de 14 m*
1.4.3. Preenchimento de rebaixo com rachao m3 10,00 0,53 0,57 0,64 0,64 0,64 0,75 0,75 0,86
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
1.4.4. caminho de servigco em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de m3 3.839,25 204,98 217,28 245,97 245,97 245,97 286,97 286,97 321,81
14 m?
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m
1.4.5. - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante m3 10.236,55 546,53 579,32 655,84 655,84 655,84 765,15 765,15 858,06
de 14 m?
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
1.4.6. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 1.970,10 105,18 111,50 126,22 126,22 126,22 147,26 147,26 165,17
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a
1.4.7. 3.000 m - caminho de servigco em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 999,12 53,34 56,54 64,01 64,01 64,01 74,68 74,68 83,78
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000
1.4.8. m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 43.233,65 2.308,26 2.446,75 2.769,91 2.769,91 2.769,91 3.231,56 3.231,56 3.623,94
basculante de 14 m?®
1.4.9. Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 261.301,95 13.950,99 14.788,04 16.741,18 16.741,18 16.741,18 19.531,38 19.531,38 21.903,02
Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m
1.4.10. - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante m3 404,73 21,61 22,91 25,93 25,93 25,93 30,25 30,25 33,91
de 14 m?
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Escavagao, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a
1.4.11. 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 368,27 19,66 20,84 23,59 23,59 23,59 27,53 27,53 30,89
basculante de 14 m*®
Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a
1.4.12. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 218,90 11,69 12,39 14,02 14,02 14,02 16,36 16,36 18,34
basculante de 14 m*®
1.5. REMOCOES, REGULARIZACAO E COMPACTAGAO -
1.5.1. Regularizagdo compac.subleito 100% PN (A) m2 31.158,54 1.663,56 1.763,38 1.996,28 1.996,28 1.996,28 2.328,99 2.328,99 2.611,80
1.5.2. Remogao mecanizada de camada granular do pavimento m3 199,07 10,63 11,27 12,75 12,75 12,75 14,88 14,88 16,68
1.5.3. Remogéao mecanizada de revestimento asfaltico m3 33,18
1.5.4. Remogao de paralelepipedos m2 1.557,95 301,95 1.256,00
1.6. SUB-BASE E BASE -
1.6.1. Camada de bloqueio ¢/ pedra o < 3/4" m3 731,33 39,05 41,39 46,86 46,86 46,86 54,66 54,66 61,26
1.6.2. Sub-base de macadame seco com brita comercial m3 4.875,51 260,30 275,92 312,37 312,37 312,37 364,43 364,43 408,70
1.6.3. Base de brita graduada com brita comercial m3 3.656,63 195,23 206,94 234,27 234,27 234,27 273,32 273,32 306,51
1.7. PAVIMENTACAO -
1.7.1. Imprimacé@o com emulséo asfaltica - exclusive fornec. da emulsdo m2 24.377,55 1.301,52 1.379,62 1.561,83 1.561,83 1.561,83 1.822,13 1.822,13 2.043,43
1.7.2. Pintura de ligagédo exclusive fornec. da emulsao m2 24.377,55 1.301,52 1.379,62 1.561,83 1.561,83 1.561,83 1.822,13 1.822,13 2.043,43
1.7.3. Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP t 3.047,20 162,69 172,45 195,23 195,23 195,23 227,77 227,77 255,43
1.8. LIGANTES BETUMINOSOS -
1.8.1. Fornecimento de CAP 50/70 t 173,69 9,27 9,83 11,13 11,13 11,13 12,98 12,98 14,59
1.8.2. Fornecimento de emulsdo asféltica p/imprimacéo EAI t 29,25 1,56 1,66 1,87 1,87 1,87 2,19 2,19 2,46
1.8.3. Fornecimento de emulsdo RR-1C t 12,19 0,65 0,69 0,78 0,78 0,78 0,91 0,91 1,03
1.9. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES -
1.9.1. Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m3 1.318,20 38,88 - 94,72 133,60 179,20 - - -
1.9.2. Escavagao mecanica de vala em material de 22 categoria m3 131,60 3,88 - 9,46 13,34 17,89 - - -
1.9.3. Reaterro e compactacéo com soquete vibratério m3 1.059,21 31,15 - 80,93 111,08 144,87 - - -
1.9.4. Corpo de BSTC D = 0,40 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 370,20 118,40 95,00 26,00
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1.9.5. Corpo de BSTC D = 0,60 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 466,00 27,00 40,00 110,00
1.9.6. Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 156,00
1.10. BOCAS DE LOBO E SAIDAS -
1.10.1. Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas
1.10.2. un 1,00
esconsas
1103 rBe(:;:z de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas un 2,00 1,00 1,00
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
1.10.4. un 1,00
esconsas
1.105. Boc_a de sa|da‘ para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia un 1,00
e brita comerciais
1.10.6. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 8,00 1,00 1,00 1,00
1.10.7. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais ud 14,00 2,00 2,00 2,00
1.10.8. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais ud 6,00 1,00 1,00 1,00
1.11. DRENOS -
1111, Dreno Igngltudmal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita m 560,00
comercial
1.12. MEIO FIO E SARJETAS -
1.12.1. Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 3.465,02 200,00 212,00 240,00 240,00 240,00 240,00 203,07 273,40
1.12.2. Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 499,95 378,80 80,00
1.13. DISSIPADORES DE ENERGIA -
1131, glzs(;;)ador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais (BSTC un 3,00 1,00 1,00
1132, glzsa;)ador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mao comerciais (BSTC ud 1,00
1.14. SERVICOS COMPLEMENTARES - GRAMA -
1.14.1. Enleivamento m2 11.717,85 625,62 663,16 750,74 750,74 750,74 875,87 875,87 982,22
1.15. SERVICOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS -
1.15.1. Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo m 390,00 100,00 50,00
1.16. SERVICOS COMPLEMENTARES - REMOGOES -
1.16.1. Remogao de cerca com mourdes de concreto m 653,66 54,47 54,47 54,47 54,47 54,47 54,50
1.17. SERVICOS COMPLEMENTARES - ELETRICA -
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1.17.1. Remanejamento postes linha transmisséo un 23,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00
1.18. SERVICOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS -
1181, Execuggo de passeio (calgada) ou piso Qe concr~eto com concreto moldado in m3 261,88 13.98 14,82 16,78 16,78 16,78 19,57 1957 21,97
loco, usinado C20, acabamento convencional, ndo armado. (Esp. 5 cm)
1.19. SINALIZACAO -
1191, Placa _de advert_enma em fa(;o, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - ud 4,00 1,00 1,00
fornecimento e implantagéo
1192, Placa _de regula_mentagaonem aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - ud 4,00 1,00 1,00
fornecimento e implantagéo
1193 F_’Iaca de regulamgntagao gm aco, R1~ lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva ud 5.00 1,00 1,00 2,00
tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
1.19.4. Placa de reg_ulamenta_gao em acf‘o, R2 lado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | ud 2,00 1,00 1,00
+ Sl - fornecimento e implantagéo
1.195. F’Iaca em ~a(;o -2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e ud 4,00 1,00 1,00
implantagéo
1.19.6. Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagao m2 0,40 0,20
1197, Suporte rpf:tahco galvanizado para ;_)Iaca de gdvertencnfa ou regulamentagao - ud 8,00 2,00 2,00
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
1198, Suporte mletahco gglvan|zado~para placa de regulamentagéo - R1 - lado de 0,248 ud 5.00 1,00 1,00 2,00
m - fornecimento e implantacédo
1.19.9. Suporte mletahco gglvan|zado~para placa de regulamentacéo - R2 - lado de 0,60 ud 2,00 1,00 1,00
m - fornecimento e implantacédo
1.19.10. Supone m~etal|co galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e ud 4,00 1,00 1,00
implantagédo
11911, 2:1tura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 m2 852,04 45,49 48,22 54,59 54,59 54,59 63,60 63,69 71,42
11912, Zéngu;an(]i:]setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura m2 258,64 13,81 14,64 16,57 16,57 16,57 19,33 19.33 21,67
1.19.13. Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo Iif - com um pino - ud 1.671,00 89,00 95,00 107,00 107,00 107,00 125,00 125,00 141,00
fornecimento e colocagédo
1.20. ILUMINAGAO -
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO,
1.20.1. H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E UN 57,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00
INSTALACAO. AF_11/2019
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
1.20.2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 57,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.203. (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 570 030 G2 037 G 03d B Bee a0
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
1.20.4. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS KG 206,91 11,05 11,71 13,26 13,26 13,26 15,47 15,47 17,30
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ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
1.205. BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 85,50 Gee R 288 S 288 e cS 220
AF_01/2020_PA
1.20.6. /A\E'\gﬁgggflz BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 139,08 7,43 7,87 8,91 8,91 8,91 10,40 10,40 11,61
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.20.7. 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,60 0,30 0,32 0,36 0,36 0,36 0,42 0,42 0,45
ACABAMENTO. AF_01/2024
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.20.8. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 57,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
1.20.9. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 1.719,40 91,80 97,31 110,16 110,16 110,16 128,52 128,52 144,11
E INSTALAGAO. AF_12/2021
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
1.20.10. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 14,00 0,75 0,79 0,90 0,90 0,90 1,05 1,05 1,14
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
1.20.11. SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 5,00 1,00 1,00 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
1.20.12. M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 UN 5,00 o e e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.20.13. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4.575,00 244,26 258,92 293,11 293,11 293,11 341,96 341,96 383,50
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.20.14. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.795,50 95,86 101,61 115,03 115,03 115,03 134,21 134,21 150,53
AF_03/2023
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W
1.20.15. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 57,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
1.20.16. (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS M3 360,24 19,23 20,39 23,08 23,08 23,08 26,93 26,93 30,21
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
1.20.17. M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 M3 225,15 12,02 12,74 14,42 14,42 14,42 16,83 16,83 18,90
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
1.20.18. iECOI-;I/I\Z/I(;EZI\:TO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. M3 135,09 7,21 7,65 8,65 8,65 8,65 10,10 10,10 11,35
1.21. CANTEIRO DE OBRAS -
1.21.1. Canteiro de Obras ud 1,00
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1.22. MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS -
1.22.1. Mobilizagao de Equipamentos ud 1,00
1.283. DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS -
1.23.1. Desmobilizagdo de Equipamentos ud 1,00 1,00
Y2222 22272222 2 7 A
POLIANA TONIETO Assinado de forma digital por POLIANA TONIETO
CITTADELLA:07824870928
CORONEL VIVIDA - PR CITTADELLA:07824870928 Dados: 2024.07.22 09:32:25 -03'00'
Local Responsavel Técnico
Nome: POLIANA TONIETO CITTADELLA
segunda-feira, 22 de julho de 2024 CREA/CAU: PR-162706/D
Data ART/RRT: 1720234715026
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