
Estaca Estaca Tipo Volume 1ª Cat. % 2ª Cat. % Estaca Estaca Tipo Vol. Aterro
Inicial Final Escavação Total m3 inicial final m3 0 - 200m 200 - 400m 2000-3000 4000-5000 0 - 200m 200 - 400m 800-1000

86 103 CORTE 7.730,000 6.957,000 0,9 773,000 0,1 82 87+3 ATERRO 6.957,000 404,729
86 103 CORTE 144 151+6 ATERRO 2.903,200 368,271

150+16 157+5 CORTE 2.535,600 2.535,600 1 144 151+6 ATERRO 2.505,900
150+16 157+5 CORTE 153 155 ATERRO 22,000 29,700

EMPR 999,115 999,115 1 144 151+6 ATERRO 999,115
179 180 CORTE 50,000 50,000 1 157 179 ATERRO 29.828,000 50,000

EMPR 40.200,300 40.200,300 1 157 179 ATERRO 40.200,300

187 192+8 CORTE 2.017,600 2.017,600 1 192+8 219 ATERRO 17.260,400 2.017,600
213+11 214+7 CORTE 39,200 39,200 1 192+8 219 ATERRO 39,200

218 219 CORTE 17,000 17,000 1 192+8 219 ATERRO 17,000

53.588,815 52.815,815 773,000 0,000 50.013,600 2.641,800 8.974,600 999,115 40.200,300 0,000 404,729 368,271

QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DOS MATERIAIS
Rodovia: BR-373
Trecho: CORONEL VIVIDA
Sub-trecho:  RUA MARGINAL ESQUERDA

Origem dos Materiais
ESCAVAÇÃO EM 2ª CAT.ESCAVAÇÃO EM 1ª CAT.

Destino dos Materiais


