
NOTA DE SERVIÇO:   FOLHA 01/08

FIRMA: DATA - maio-24

OBS:

ESTACA Super. Super

PLANTA PERFIL Elev. Cota Dist. Cota Dist. Terreno Greide Aterro Corte Dist. Cota Dist. Cota Elev. %

OPP -2,00 797,994 4,65 798,496 798,087 0,409 4,65 797,994 -2,00
+10,00 PCV -1,27 797,811 4,65 798,260 797,870 4,65 797,777 -2,00

+13,015 PCD - - - - - - - -
01 R-850 -0,53 797,702 4,65 797,946 797,727 0,219 4,65 797,634 -2,00

+10,00 PIV 0,20 797,746 4,65 799,819 797,737 2,082 4,65 797,644 -2,00
02 0,94 797,931 4,65 801,692 797,887 3,805 4,65 797,794 -2,00

+10,00 PTV 1,69 798,259 4,65 802,431 798,180 4,251 4,65 798,087 -2,00
03 2,40 798,679 4,65 803,032 798,567 4,465 4,65 798,455 -2,40
04 2,40 799,435 4,65 802,937 799,323 3,614 4,65 799,211 -2,40
05 2,40 800,191 4,65 802,246 800,079 - 4,65 799,967 -2,40
06 2,40 800,946 4,65 801,561 800,834 0,727 4,65 800,722 -2,40
07 2,40 801,702 4,65 800,609 801,590 0,981 4,65 801,478 -2,40
08 2,40 802,457 4,65 800,881 802,345 1,464 4,65 802,233 -2,40
09 PCV 2,40 803,211 4,65 801,483 803,099 1,616 4,65 802,987 -2,40
10 2,40 803,926 4,65 803,391 803,814 0,423 4,65 803,702 -2,40
11 2,40 804,558 4,65 805,228 804,446 0,782 4,65 804,334 -2,40
12 0,94 805,040 4,65 806,702 804,996 1,706 4,65 804,903 -2,00
13 -0,53 806,759 4,65 806,784 806,784 4,65 806,691 -2,00

+4,385 PT - - - - - - - -
14 PIV -2,00 805,826 4,65 806,685 805,919 0,766 4,65 805,826 -2,00
15 -2,00 806,059 4,65 806,939 806,152 0,787 4,65 806,059 -2,00
16 -2,00 806,279 4,65 807,006 806,372 0,634 4,65 806,279 -2,00
17 -2,00 806,417 4,65 807,003 806,510 0,493 4,65 806,417 -2,00
18 -2,00 806,473 4,65 807,163 806,566 0,597 4,65 806,473 -2,00
19 PTV -0,75 806,505 4,65 807,185 806,540 0,645 4,65 806,447 -2,00
20 0,50 806,495 4,65 807,100 806,472 0,628 4,65 806,379 -2,00

+19,819 PCD - - - - - - - -
21 R-645 PCV 1,75 806,486 4,65 807,102 806,405 0,697 4,65 806,312 -2,00
22 3,00 806,364 4,65 806,955 806,224 0,731 4,65 806,085 -3,00
23 3,00 805,956 4,65 806,604 805,816 0,788 4,65 805,677 -3,00
24 3,00 805,322 4,65 805,766 805,182 0,584 4,65 805,043 -3,00
25 3,00 804,462 4,65 803,754 804,322 0,568 4,65 804,183 -3,00
26 PTV=PCV 3,00 803,375 4,65 802,719 803,235 0,516 4,65 803,096 -3,00

Visto do Engº Calculado por P/ empreiteira
recebi em   ___/___/___

COTA LADO DIREITO

ACOSTAMENTO COTASBORDO

LADO ESQUERDO

ACOSTAMENTO

EIXO

VERMELHA

RODOVIA:

SUB-TRECHO:

BORDO

TRECHO:

BR-158 e BR 373

DO PROJETO

ELEMENTOS

RUA MARGINAL ESQUERDA

TERRAPLENAGEM

CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO



NOTA DE SERVIÇO:   FOLHA 02/08

FIRMA: DATA - maio-24

OBS:

ESTACA Super. Super

PLANTA PERFIL Elev. Cota Dist. Cota Dist. Terreno Greide Aterro Corte Dist. Cota Dist. Cota Elev. %

27 3,00 802,367 4,65 801,354 802,227 0,873 4,65 802,088 -3,00
28 3,00 801,745 4,65 800,356 801,605 1,249 4,65 801,466 -3,00

+10,00 PIV 3,00 801,582 4,65 800,357 801,442 1,085 4,65 801,303 -3,00
29 3,00 801,507 4,65 800,358 801,367 4,65 801,228 -3,00
30 3,00 801,653 4,65 800,584 801,513 0,929 4,65 801,374 -3,00
31 PTV 3,00 802,185 4,65 802,630 802,045 0,585 4,65 801,906 -3,00
32 3,00 802,909 4,65 803,523 802,769 0,754 4,65 802,630 -3,00
33 PCV 3,00 803,633 4,65 803,809 803,493 0,316 4,65 803,354 -3,00
34 3,00 804,264 4,65 804,196 804,124 0,072 4,65 803,985 -3,00
35 PIV 3,00 804,698 4,65 804,388 804,558 0,170 4,65 804,419 -3,00
36 3,00 804,970 4,65 804,580 804,830 0,250 4,65 804,691 -3,00
37 PTV 3,00 805,043 4,65 804,862 804,903 0,041 4,65 804,764 -3,00
38 3,00 805,025 4,65 805,043 804,885 0,158 4,65 804,746 -3,00
39 1,75 804,947 4,65 805,201 804,866 0,335 4,65 804,773 -2,00
40 0,50 804,870 4,65 805,141 804,847 0,294 4,65 804,754 -2,00

+16,307 PT - - - - - - - -
41 PCV -0,75 804,788 4,65 805,114 804,823 0,291 4,65 804,730 -2,00
42 -2,00 804,679 4,65 804,841 804,772 0,069 4,65 804,679 -2,00
43 -2,00 804,563 4,65 804,132 804,656 0,524 4,65 804,563 -2,00
44 -2,00 804,381 4,65 802,489 804,474 1,985 4,65 804,381 -2,00
45 -2,00 804,134 4,65 801,595 804,227 2,632 4,65 804,134 -2,00
46 -2,00 803,821 4,65 801,951 803,914 1,963 4,65 803,821 -2,00
47 PIV -2,00 803,438 4,65 802,902 803,531 0,629 4,65 803,438 -2,00
48 -2,00 802,999 4,65 803,852 803,092 0,760 4,65 802,999 -2,00
49 -2,00 802,490 4,65 805,441 802,583 2,858 4,65 802,490 -2,00
50 -2,00 801,915 4,65 805,671 802,008 3,663 4,65 801,915 -2,00
51 -2,00 801,275 4,65 804,968 801,368 3,600 4,65 801,275 -2,00
52 -2,00 800,569 4,65 802,800 800,662 2,138 4,65 800,569 -2,00
53 PTV -2,00 799,793 4,65 801,015 799,886 1,129 4,65 799,793 -2,00
54 -2,00 798,988 4,65 799,438 799,081 0,357 4,65 798,988 -2,00
55 -2,00 798,183 4,65 799,111 798,276 0,835 4,65 798,183 -2,00
56 -2,00 797,375 4,65 799,181 797,468 1,713 4,65 797,375 -2,00
57 -2,00 796,571 4,65 798,933 796,664 2,269 4,65 796,571 -2,00
58 PCV -2,00 795,767 4,65 797,757 795,860 1,897 4,65 795,767 -2,00
59 -2,00 795,057 4,65 795,672 795,150 0,522 4,65 795,116 -0,74

Visto do Engº Calculado por P/ empreiteira
recebi em   ___/___/___

TERRAPLENAGEM

CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO

RODOVIA:

SUB-TRECHO:

TRECHO:

BR-158 e BR 373

DO PROJETO

ELEMENTOS

RUA MARGINAL ESQUERDA

COTA LADO DIREITO

ACOSTAMENTO COTASBORDO

LADO ESQUERDO

ACOSTAMENTO

EIXO

VERMELHA BORDO



NOTA DE SERVIÇO:   FOLHA 03/08

FIRMA: DATA - maio-24

OBS:

ESTACA Super. Super

PLANTA PERFIL Elev. Cota Dist. Cota Dist. Terreno Greide Aterro Corte Dist. Cota Dist. Cota Elev. %

+12,408 PCE - - - - - - - -
60 AC-38 -2,00 794,537 4,65 795,432 794,630 0,802 4,65 794,655 0,54
61 R-600 -2,00 794,155 4,65 792,079 794,248 2,169 4,65 794,333 1,82
62 PIV -3,10 794,013 4,65 790,935 794,157 4,65 794,301 3,10
63 -3,10 794,059 4,65 790,951 794,203 3,252 4,65 794,347 3,10
64 -3,10 794,296 4,65 791,101 794,440 3,339 4,65 794,584 3,10
65 -3,10 794,721 4,65 791,451 794,865 3,414 4,65 795,009 3,10
66 PTV=PCV -3,10 795,336 4,65 793,816 795,480 1,664 4,65 795,624 3,10
67 -3,10 795,968 4,65 795,843 796,112 0,269 4,65 796,256 3,10
68 -3,10 796,447 4,65 797,357 796,591 0,766 4,65 796,735 3,10
69 PIV -3,10 796,772 4,65 798,069 796,916 1,153 4,65 797,060 3,10
70 -3,10 796,943 4,65 798,844 797,087 1,757 4,65 797,231 3,10
71 -3,10 796,961 4,65 798,071 797,105 0,966 4,65 797,249 3,10
72 PTV -3,10 796,826 4,65 798,898 796,970 1,928 4,65 797,114 3,10
73 -3,10 796,614 4,65 797,108 796,758 0,350 4,65 796,902 3,10
74 -3,10 796,401 4,65 795,328 796,545 1,217 4,65 796,689 3,10
75 -3,10 796,188 4,65 794,963 796,332 1,369 4,65 796,476 3,10
76 -3,10 795,975 4,65 793,654 796,119 2,465 4,65 796,263 3,10
77 -3,10 795,763 4,65 794,318 795,907 1,589 4,65 796,051 3,10
78 -3,10 795,550 4,65 795,395 795,694 0,299 4,65 795,838 3,10
79 -2,00 795,388 4,65 796,148 795,481 0,667 4,65 795,566 1,82
80 -2,00 795,176 4,65 795,974 795,269 0,705 4,65 795,294 0,54

+0,383 PT - - - - - - - -
81 -2,00 794,963 4,65 795,690 795,056 0,634 4,65 795,022 -0,74
82 -2,00 794,750 4,65 795,466 794,843 0,623 4,65 794,750 -2,00
83 -2,00 794,538 4,65 791,797 794,631 2,834 4,65 794,538 -2,00
84 -2,00 794,325 4,65 789,618 794,418 4,800 4,65 794,325 -2,00
85 -2,00 794,112 4,65 789,344 794,205 4,861 4,65 794,112 -2,00
86 -2,00 793,900 4,65 794,162 793,993 0,169 4,65 793,900 -2,00
87 -2,00 793,687 4,65 793,980 793,780 0,200 4,65 793,687 -2,00
88 -2,00 793,474 4,65 794,754 793,567 1,187 4,65 793,474 -2,00
89 -2,00 793,261 4,65 794,222 793,354 0,868 4,65 793,261 -2,00
90 -2,00 793,049 4,65 794,195 793,142 1,053 4,65 793,108 -0,74

+14,764 PCE - - - - - - - -
91 R-605 PCV -2,00 792,834 4,65 794,246 792,927 1,319 4,65 792,952 0,54

Visto do Engº Calculado por P/ empreiteira
recebi em   ___/___/___

COTA LADO DIREITO

ACOSTAMENTO COTASBORDO

LADO ESQUERDO

ACOSTAMENTO

EIXO

VERMELHA

RODOVIA:

SUB-TRECHO:

BORDO

TRECHO:

BR-158 e BR 373

DO PROJETO

ELEMENTOS

RUA MARGINAL ESQUERDA

TERRAPLENAGEM

CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO



NOTA DE SERVIÇO:   FOLHA 04/08

FIRMA: DATA - maio-24

OBS:

ESTACA Super. Super

PLANTA PERFIL Elev. Cota Dist. Cota Dist. Terreno Greide Aterro Corte Dist. Cota Dist. Cota Elev. %

92 -2,00 792,597 4,65 794,053 792,690 1,363 4,65 792,775 1,82
93 -3,10 792,257 4,65 793,600 792,401 1,199 4,65 792,545 3,10
94 PIV -3,10 791,914 4,65 793,295 792,058 1,237 4,65 792,202 3,10
95 -3,10 791,527 4,65 792,989 791,671 1,318 4,65 791,815 3,10
96 -3,10 791,086 4,65 792,477 791,230 1,247 4,65 791,374 3,10
97 PTV -3,10 790,593 4,65 792,082 790,737 1,345 4,65 790,881 3,10
98 -3,10 790,075 4,65 792,123 790,219 1,904 4,65 790,363 3,10
99 -3,10 789,557 4,65 792,274 789,701 2,573 4,65 789,845 3,10

100 -3,10 789,039 4,65 791,497 789,183 2,314 4,65 789,327 3,10
101 -3,10 788,520 4,65 790,613 788,664 1,949 4,65 788,808 3,10
102 -3,10 788,002 4,65 789,825 788,146 1,679 4,65 788,290 3,10
103 -3,10 787,484 4,65 789,091 787,628 1,463 4,65 787,772 3,10
104 PCV -3,10 786,966 4,65 788,555 787,110 1,445 4,65 787,254 3,10
105 -3,10 786,380 4,65 787,693 786,524 1,169 4,65 786,668 3,10
106 -3,10 785,657 4,65 786,340 785,801 0,539 4,65 785,945 3,10

+10,00 PIV -3,10 785,242 4,65 786,010 785,386 0,624 4,65 785,530 3,10
107 -3,10 784,798 4,65 785,682 784,942 0,740 4,65 785,086 3,10
108 -3,10 783,803 4,65 783,370 783,947 0,577 4,65 784,091 3,10
109 PTV=PCV -3,10 782,671 4,65 779,356 782,815 3,459 4,65 782,959 3,10
110 -2,00 781,674 4,65 777,271 781,767 4,496 4,65 781,852 1,82
111 PIV -2,00 780,943 4,65 776,654 781,036 4,382 4,65 781,061 0,54

+10,123 PT - - - - - - - -
112 -2,00 780,488 4,65 776,399 780,581 4,182 4,65 780,547 -0,74
113 PIV -2,00 780,348 4,65 777,986 780,441 2,455 4,65 780,348 -2,00
114 -2,00 780,361 4,65 778,586 780,454 1,868 4,65 780,361 -2,00
115 -2,00 780,374 4,65 779,115 780,467 1,352 4,65 780,374 -2,00
116 -2,00 780,387 4,65 778,927 780,480 1,553 4,65 780,387 -2,00
117 -2,00 780,400 4,65 779,157 780,493 1,336 4,65 780,400 -2,00
118 -2,00 780,413 4,65 778,454 780,506 2,052 4,65 780,413 -2,00
119 -0,50 780,496 4,65 777,282 780,519 3,237 4,65 780,426 -2,00

+3,86 PCD - - - - - - - -
120 R-780 1,00 780,579 4,65 776,992 780,532 3,540 4,65 780,439 -2,00
121 2,50 780,661 4,65 777,246 780,545 3,299 4,65 780,429 -2,50

Visto do Engº Calculado por P/ empreiteira
recebi em   ___/___/___

ACOSTAMENTODO PROJETO ACOSTAMENTO BORDO COTAS VERMELHA BORDO

SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA

ELEMENTOS LADO ESQUERDO EIXO COTA LADO DIREITO

RODOVIA: BR-158 e BR 373 TERRAPLENAGEM

TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO



NOTA DE SERVIÇO:   FOLHA 05/08

FIRMA: DATA - maio-24

OBS:

ESTACA Super. Super

PLANTA PERFIL Elev. Cota Dist. Cota Dist. Terreno Greide Aterro Corte Dist. Cota Dist. Cota Elev. %

122 2,50 780,674 4,65 778,199 780,558 2,359 4,65 780,442 -2,50
123 PCV 2,50 780,683 4,65 779,936 780,567 0,631 4,65 780,451 -2,50
124 2,50 780,628 4,65 781,125 780,512 0,613 4,65 780,396 -2,50
125 2,50 780,435 4,65 783,078 780,319 2,759 4,65 780,203 -2,50
126 2,50 780,103 4,65 783,830 779,987 3,843 4,65 779,871 -2,50
127 2,50 779,633 4,65 784,029 779,517 4,512 4,65 779,401 -2,50

+10,00 PIV 2,50 779,343 4,65 783,833 779,227 4,606 4,65 779,111 -2,50
128 2,50 779,025 4,65 783,637 778,909 4,728 4,65 778,793 -2,50
129 2,50 778,279 4,65 782,852 778,163 4,689 4,65 778,047 -2,50
130 2,50 777,395 4,65 781,635 777,279 4,356 4,65 777,163 -2,50
131 2,50 776,372 4,65 780,769 776,256 4,513 4,65 776,140 -2,50
132 PTV 2,50 775,213 4,65 779,881 775,097 4,784 4,65 774,981 -2,50
133 2,50 773,983 4,65 778,534 773,867 4,667 4,65 773,751 -2,50
134 1,00 772,684 4,65 777,459 772,637 4,822 4,65 772,544 -2,00
135 -0,50 771,385 4,65 776,575 771,408 5,167 4,65 771,315 -2,00

+3,211 PT - - - - - - - -
136 -2,00 770,085 4,65 775,255 770,178 5,077 4,65 770,085 -2,00
137 -2,00 768,855 4,65 773,218 768,948 4,270 4,65 768,855 -2,00
138 -2,00 767,626 4,65 770,754 767,719 3,035 4,65 767,626 -2,00
139 -2,00 766,396 4,65 768,268 766,489 1,779 4,65 766,396 -2,00
140 PCV -2,00 765,167 4,65 766,171 765,260 0,911 4,65 765,167 -2,00
141 -2,00 763,891 4,65 764,462 763,984 0,478 4,65 763,891 -2,00
142 PIV -2,00 762,517 4,65 763,100 762,610 0,490 4,65 762,517 -2,00
143 -2,00 761,061 4,65 761,737 761,154 0,583 4,65 761,138 -0,35

+17,629 PCE - - - - - - - -
144 R-300 PTV=PCV -2,00 759,507 4,65 759,591 759,600 0,009 4,65 759,660 1,30
145 -2,95 757,989 4,65 757,878 758,126 0,248 4,65 758,263 2,95
146 -4,60 756,690 4,65 756,048 756,904 0,856 4,65 757,118 4,60
147 PIV -4,60 755,742 4,65 754,472 755,956 1,484 4,65 756,170 4,60
148 -4,60 755,002 4,65 752,896 755,216 2,320 4,65 755,430 4,60
149 -2,95 754,613 4,65 752,632 754,750 2,118 4,65 754,887 2,95
150 PTV -2,00 754,443 4,65 753,436 754,536 1,100 4,65 754,596 1,30

+14,38 PT - - - - - - - -
151 -2,00 754,355 4,65 754,888 754,448 0,440 4,65 754,432 -0,35
152 -2,00 754,267 4,65 755,035 754,360 0,675 4,65 754,267 -2,00

Visto do Engº Calculado por P/ empreiteira
recebi em   ___/___/___

TERRAPLENAGEM

CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO

RODOVIA:

SUB-TRECHO:

TRECHO:

BR-158 e BR 373

RUA MARGINAL ESQUERDA

COTA

ACOSTAMENTO COTASBORDO

LADO ESQUERDO EIXO

VERMELHA BORDO ACOSTAMENTODO PROJETO

ELEMENTOS LADO DIREITO



NOTA DE SERVIÇO:   FOLHA 06/08

FIRMA: DATA - maio-24

OBS:

ESTACA Super. Super

PLANTA PERFIL Elev. Cota Dist. Cota Dist. Terreno Greide Aterro Corte Dist. Cota Dist. Cota Elev. %

153 -0,15 754,265 4,65 755,444 754,272 1,172 4,65 754,179 -2,00
154 1,70 754,263 4,65 756,405 754,184 2,221 4,65 754,091 -2,00

+9,506 PCD - - - - - - - -
155 R-186 3,55 754,261 4,65 756,795 754,096 2,699 4,65 753,931 -3,55
156 5,40 754,259 4,65 757,289 754,008 3,281 4,65 753,757 -5,40
157 5,40 754,171 4,65 754,786 753,920 0,866 4,65 753,669 -5,40
158 5,40 754,083 4,65 751,996 753,832 1,836 4,65 753,581 -5,40
159 5,40 753,995 4,65 750,408 753,744 3,336 4,65 753,493 -5,40
160 5,40 753,907 4,65 749,970 753,656 3,686 4,65 753,405 -5,40
161 5,40 753,819 4,65 750,519 753,568 3,049 4,65 753,317 -5,40
162 5,40 753,731 4,65 751,575 753,480 1,905 4,65 753,229 -5,40
163 5,40 753,643 4,65 752,529 753,392 0,863 4,65 753,141 -5,40
164 5,40 753,555 4,65 751,975 753,304 1,329 4,65 753,053 -5,40
165 3,55 753,381 4,65 751,254 753,216 1,962 4,65 753,051 -3,55
166 1,70 753,207 4,65 750,898 753,128 2,230 4,65 753,035 -2,00

+6,727 PT - - - - - - - -
167 -0,15 753,033 4,65 750,030 753,040 3,010 4,65 752,947 -2,00
168 -2,00 752,859 4,65 748,698 752,952 4,254 4,65 752,859 -2,00
169 -2,00 752,771 4,65 748,028 752,864 4,836 4,65 752,848 -0,35
170 -2,00 752,683 4,65 748,185 752,776 4,591 4,65 752,836 1,30

+13,363 PCE - - - - - - - -
171 R-310 -2,95 752,551 4,65 748,234 752,688 4,454 4,65 752,825 2,95
172 -4,60 752,386 4,65 747,816 752,600 4,784 4,65 752,814 4,60
173 -4,60 752,298 4,65 747,679 752,512 4,833 4,65 752,726 4,60
174 -4,60 752,210 4,65 748,116 752,424 4,308 4,65 752,638 4,60
175 -4,60 752,122 4,65 748,184 752,336 4,152 4,65 752,550 4,60

+10,00 PCV -4,60 752,078 4,65 749,076 752,292 3,216 4,65 752,506 4,60
176 -2,95 752,099 4,65 749,672 752,236 2,564 4,65 752,373 2,95
177 -2,00 751,943 4,65 749,816 752,036 2,220 4,65 752,096 1,30

+17,965 PT - - - - - - - -
178 -2,00 751,682 4,65 751,307 751,775 0,468 4,65 751,759 -0,35
179 -2,00 751,309 4,65 751,374 751,402 0,028 4,65 751,309 -2,00
180 -2,00 750,841 4,65 751,321 750,934 0,387 4,65 750,841 -2,00

+10,00 PIV -2,00 750,570 4,65 751,159 750,663 0,496 4,65 750,570 -2,00
181 -2,00 750,278 4,65 750,996 750,371 0,625 4,65 750,278 -2,00

Visto do Engº Calculado por P/ empreiteira
recebi em   ___/___/___

ACOSTAMENTODO PROJETO ACOSTAMENTO BORDO COTAS VERMELHA BORDO

SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA

ELEMENTOS LADO ESQUERDO EIXO COTA LADO DIREITO

RODOVIA: BR-158 e BR 373 TERRAPLENAGEM

TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO



NOTA DE SERVIÇO:   FOLHA 07/08

FIRMA: DATA - maio-24

OBS:

ESTACA Super. Super

PLANTA PERFIL Elev. Cota Dist. Cota Dist. Terreno Greide Aterro Corte Dist. Cota Dist. Cota Elev. %

182 -2,00 749,620 4,65 750,307 749,713 0,594 4,65 749,620 -2,00
183 -2,00 748,867 4,65 749,689 748,960 0,729 4,65 748,867 -2,00
184 -2,00 748,019 4,65 749,017 748,112 0,905 4,65 748,019 -2,00
185 -2,00 747,076 4,65 748,507 747,169 1,338 4,65 747,076 -2,00

+10,00 PIV -2,00 746,574 4,65 748,255 746,667 1,588 4,65 746,574 -2,00
186 -2,00 746,055 4,65 747,968 746,148 1,820 4,65 746,055 -2,00
187 -2,00 745,018 4,65 747,107 745,111 1,996 4,65 745,018 -2,00
188 -2,00 743,981 4,65 745,875 744,074 1,801 4,65 743,981 -2,00
189 -2,00 742,944 4,65 744,472 743,037 1,435 4,65 742,944 -2,00
190 -2,00 741,907 4,65 743,267 742,000 1,267 4,65 741,907 -2,00
191 -2,00 740,870 4,65 742,164 740,963 1,201 4,65 740,870 -2,00
192 -2,00 739,833 4,65 740,531 739,926 0,605 4,65 739,833 -2,00
193 -2,00 738,796 4,65 738,166 738,889 0,723 4,65 738,875 -0,30

+17,573 PCE - - - - - - - -
194 R-600 -2,00 735,557 4,65 735,650 735,650 4,65 735,715 1,40
195 PCV -3,10 736,674 4,65 732,796 736,818 4,022 4,65 736,962 3,10
196 -3,10 735,731 4,65 730,962 735,875 4,913 4,65 736,019 3,10
197 -3,10 734,980 4,65 730,51 735,124 4,611 4,65 735,268 3,10
198 -3,10 734,419 4,65 730,881 734,563 3,682 4,65 734,707 3,10

+10,00 PIV -3,10 734,213 4,65 731,121 734,357 3,236 4,65 734,501 3,10
199 -3,10 734,049 4,65 731,360 734,193 2,833 4,65 734,337 3,10
200 -3,10 733,870 4,65 732,406 734,014 1,608 4,65 734,158 3,10
201 -3,10 733,881 4,65 733,712 734,025 0,313 4,65 734,169 3,10
202 PTV -3,10 734,087 4,65 733,855 734,231 0,376 4,65 734,375 3,10
203 -3,10 734,386 4,65 732,933 734,530 1,597 4,65 734,674 3,10
204 -3,10 734,685 4,65 732,440 734,829 2,389 4,65 734,973 3,10
205 -3,10 734,984 4,65 732,408 735,128 2,720 4,65 735,272 3,10
206 -3,10 735,283 4,65 733,057 735,427 2,370 4,65 735,571 3,10
207 -3,10 735,582 4,65 734,016 735,726 1,710 4,65 735,870 3,10
208 -3,10 735,881 4,65 734,711 736,025 1,314 4,65 736,169 3,10
209 -3,10 736,179 4,65 735,341 736,323 0,982 4,65 736,467 3,10
210 -3,10 736,478 4,65 735,836 736,622 0,786 4,65 736,766 3,10

+10,00 PCV -3,10 736,631 4,65 736,051 736,775 0,724 4,65 736,919 3,10
211 -3,10 736,764 4,65 736,245 736,908 0,663 4,65 737,052 3,10
212 -3,10 736,934 4,65 736,638 737,078 0,440 4,65 737,222 3,10

Visto do Engº Calculado por P/ empreiteira
recebi em   ___/___/___

ACOSTAMENTODO PROJETO ACOSTAMENTO BORDO COTAS VERMELHA BORDO

SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA

ELEMENTOS LADO ESQUERDO EIXO COTA LADO DIREITO

RODOVIA: BR-158 e BR 373 TERRAPLENAGEM

TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO



NOTA DE SERVIÇO:   FOLHA 08/08

FIRMA: DATA - maio-24

OBS:

ESTACA Super. Super

PLANTA PERFIL Elev. Cota Dist. Cota Dist. Terreno Greide Aterro Corte Dist. Cota Dist. Cota Elev. %

213 -3,10 736,977 4,65 736,771 737,121 0,350 4,65 737,265 3,10
214 -3,10 736,380 4,65 737,032 736,524 0,508 4,65 736,668 3,10
215 -3,10 736,679 4,65 736,277 736,823 0,546 4,65 736,967 3,10
216 -3,10 736,338 4,65 736,066 736,482 0,416 4,65 736,626 3,10
217 -2,00 735,921 4,65 735,698 736,014 0,316 4,65 736,079 1,40

+10,00 PTV -2,00 735,642 4,65 735,513 735,735 0,222 4,65 735,761 0,55
218 -2,00 735,344 4,65 735,343 735,437 0,094 4,65 735,423 -0,30

+11,521 PT - - - - - - - -
219 -2,00 734,749 4,65 734,958 734,842 0,116 4,65 734,749 -2,00
220 -2,00 734,153 4,65 734,339 734,246 0,093 4,65 734,153 -2,00
221 PCV -2,00 733,560 4,65 733,683 733,653 0,030 4,65 733,560 -2,00
222 -2,00 732,945 4,65 732,612 733,038 0,426 4,65 732,945 -2,00
223 -2,00 732,294 4,65 730,579 732,387 1,808 4,65 732,294 -2,00

+10,00 PIV -2,00 731,953 4,65 729,395 732,046 2,651 4,65 731,953 -2,00
224 -2,00 731,605 4,65 728,210 731,698 3,488 4,65 731,605 -2,00
225 -2,00 730,878 4,65 727,971 730,971 3,000 4,65 730,878 -2,00
226 PTV -2,00 730,089 4,65 727,755 730,182 2,427 4,65 730,089 -2,00
227 -2,00 729,297 4,65 727,27 729,390 2,120 4,65 729,297 -2,00
228 -2,00 728,505 4,65 725,953 728,598 2,645 4,65 728,505 -2,00
229 -2,00 727,712 4,65 725,105 727,805 2,700 4,65 727,712 -2,00
230 -2,00 726,920 4,65 726,442 727,013 0,571 4,65 726,920 -2,00
231 -2,00 726,128 4,65 726,148 726,221 0,073 4,65 726,128 -2,00
232 -2,00 725,335 4,65 726,239 725,428 0,811 4,65 725,335 -2,00
233 -2,00 724,543 4,65 726,055 724,636 1,419 4,65 724,543 -2,00
234 -2,00 723,751 4,65 724,206 723,844 0,362 4,65 723,751 -2,00
235 -2,00 722,958 4,65 722,842 723,051 0,209 4,65 722,958 -2,00
236 -2,00 722,166 4,65 722,842 722,259 0,583 4,65 722,166 -2,00

+6,53 PF -2,00 721,907 4,65 721,484 722,000 0,516 4,65 721,907 -2,00

Visto do Engº Calculado por P/ empreiteira
recebi em   ___/___/___

RODOVIA: BR-158 e BR 373 TERRAPLENAGEM

TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO

SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA

ELEMENTOS LADO ESQUERDO EIXO COTA LADO DIREITO

ACOSTAMENTODO PROJETO ACOSTAMENTO BORDO COTAS VERMELHA BORDO


