
ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

COMPOSIÇÃO 1 MURETA PARA FIXAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UND 563,09 627,08 1.190,18R$                

103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,0800            94,32            43,36                 50,96 196,19                          

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 4,1600              5,52              3,05                   2,47 22,96                            

87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 4,1600            60,22            33,06                 27,16 250,52                          

97905
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 2,0000          255,55          124,59               130,96 511,10                          

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000            51,45              7,44                 44,01 51,45                            

88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 4,1600            14,55              7,92                   6,63 60,53                            

88424
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. 
AF_06/2014

M2 4,1600            23,42              7,96                 15,46 97,43                            

COMPOSIÇÃO 2
VIGA DE CONCRENTO ARMADO 12cmX20cm, COM ESTACAS, MOLDADA IN 
LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, DETALHES 

M 51,88 93,72 145,61R$                   

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0240          103,60            73,17                 30,43 2,49                              

96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,0060          220,31          109,75               110,56 1,32                              

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0240          440,64            61,71               378,93 10,58                            

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,4200            19,46              7,89                 11,57 8,17                              

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,5800            15,52              4,13                 11,39 24,52                            

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0240          103,60            73,17                 30,43 2,49                              

101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 0,4800            65,16            28,04                 37,12 31,28                            

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,6300            19,46              7,89                 11,57 12,26                            

96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,4000          131,24            44,90                 86,34 52,50                            

COMPOSIÇÃO 3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO BAIXA, TIPO KOBE LED 56W, 
INCLUSO SISTEMA DE FUNDAÇÃO

UND 107,60 3.107,52 3.215,13R$                

COTAÇÃO LUMINÁRIA TIPO KOBE UND 1,0000       2.998,00            2.998,00 2.998,00                       

101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 0,8000            65,16            28,04                 37,12 52,13                            

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0400            19,46              7,89                 11,57 20,24                            

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0270          440,64            61,71               378,93 11,90                            

96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,3600          208,08            89,76               118,32 74,91                            

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0270          103,60            73,17                 30,43 2,80                              

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000            28,21            20,35                   7,86 31,03                            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000            34,46            26,60                   7,86 24,12                            

COMPOSIÇÃO 4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO BAIXA

UND 396,27 1.010,89 1.407,15R$                

97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,0000          109,62            24,69                 84,93 219,24                          

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 0,0520            30,38            19,91                 10,47 1,58                              

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,1040          103,60            73,17                 30,43 10,77                            

91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,0000            16,27              3,55                 12,72 813,50                          

039799
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,  PARA 3 
DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000            52,90            52,90                       -   52,90                            

93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000            59,25              3,28                 55,97 59,25                            

93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000            63,76              6,21                 57,55 63,76                            

93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000            60,81              4,45                 56,36 60,81                            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000            28,21            20,35                   7,86 56,42                            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000            34,46            26,60                   7,86 68,92                            

COMPOSIÇÃO 5
RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO 
COM REJUNTE EM ARGAMASSA

M 13,55 5,19 18,75R$                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000            34,03            26,16                   7,87 10,21                            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000            26,19            18,49                   7,70 7,86                              

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0010          681,25          158,45               522,80 0,68                              
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COMPOSIÇÃO 6
VIGA DE CONCRENTO ARMADO 10cmX20cm, MOLDADA IN LOCO, PARA 
CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, COM VERGALHÃO DE 
8MM

M 11,62 18,52 30,13R$                     

97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,0200            76,05            53,71                 22,34 1,52                              

96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,0050          220,31          109,75               110,56 1,10                              

92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 0,2000            43,87              0,89                 42,98 8,77                              

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,3950              7,43              7,43                       -   2,93                              

006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             H     0,0200            18,07            18,07                       -   0,36                              

94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0200          411,03            61,82               349,21 8,22                              

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,0200          361,39          264,51                 96,88 7,23                              

      -                               

Página 2 de 2

PRED / GCO

fls. ________
___________

engenharia3
CARIMBO PREFS


		2024-08-21T10:05:38-0300
	Coronel Vivida - PR
	JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
	Eu sou o autor deste documento




