
MEU CAMPINHO            Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS" na COLUNA "P"

BDI (%) - MATERIAIS : 15,28%  marcar "1" na coluna "P" para usar o BDI de Material

BDI (%) - SERVIÇOS : 23,55%  marcar "0" na coluna "P" para usar o BDI de Serviços

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO  I I I
Município: CORONEL VIVIDA PRIORIDADE : 90 SAM  

Projeto: MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : BAIRRO JARDIM LÍDER

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/08/2024 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO DE 
OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.889,63                 8.846,03                    13.735,66                    13.735,66                    

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15               35,79               65,94               81,47               121,16               37,25               44,22               81,47               4.513,21                 5.357,70                    9.870,91                      

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN -                   2.460,15          2.460,15          3.039,52          1,00                   -                   3.039,52          3.039,52          -                          3.039,52                    3.039,52                      

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 0,21                 0,25                 0,46                 0,57                 1.447,78            0,26                 0,31                 0,57                 376,42                    448,81                       825,23                         

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                     82.798,42               147.505,16                230.303,58                  230.303,58                  

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                 13,66               16,93               20,92               259,53               4,04                 16,88               20,92               1.048,50                 4.380,87                    5.429,37                      

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3,22                 9,20                 12,42               15,34               90,44                 3,98                 11,36               15,34               359,95                    1.027,40                    1.387,35                      

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                 0,23                 0,83                 1,03                 837,00               0,74                 0,29                 1,03                 619,38                    242,73                       862,11                         

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 0,38                 8,82                 9,20                 11,37               648,00               0,47                 10,90               11,37               304,56                    7.063,20                    7.367,76                      

2.3.9 TUBOS DE CONCRETO 

102707 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_07/2021

M 4,53                 20,97               25,50               31,51               13,09                 5,60                 25,91               31,51               73,30                      339,17                       412,47                         

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97905 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 124,59             130,96             255,55             315,73             15,00                 153,93             161,80             315,73             2.308,95                 2.427,00                    4.735,95                      

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 223,94             247,60             471,54             582,59             9,00                   276,68             305,91             582,59             2.490,12                 2.753,19                    5.243,31                      

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

COMPOSIÇÃO 02793 ORSE
Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-
10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022

M 110,15             216,37             326,52             403,42             463,89               136,09             267,33             403,42             63.130,79               124.011,71                187.142,50                  

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3 73,17               30,43               103,60             128,00             104,95               90,40               37,60               128,00             9.487,48                 3.946,12                    13.433,60                    

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 43,41               19,16               62,57               77,31               55,48                 53,63               23,68               77,31               2.975,39                 1.313,77                    4.289,16                      

3 FUNDACOES -                     2.410,94                 3.192,56                    5.603,50                      5.603,50                      

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04               37,12               65,16               80,51               69,60                 34,64               45,87               80,51               2.410,94                 3.192,56                    5.603,50                      

4 ESTRUTURAS -                     8.246,81                 25.094,29                  33.341,10                    33.341,10                    

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 54,61               155,31             209,92             259,36             47,70                 67,47               191,89             259,36             3.218,32                 9.153,15                    12.371,47                    

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 5,71                 11,60               17,31               21,39               105,90               7,05                 14,34               21,39               746,60                    1.518,60                    2.265,20                      

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 4,13                 11,39               15,52               19,17               188,40               5,10                 14,07               19,17               960,84                    2.650,79                    3.611,63                      

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 77,31               380,53             457,84             565,66             2,60                   95,52               470,14             565,66             248,35                    1.222,37                    1.470,72                      

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 264,51             96,88               361,39             446,50             2,60                   326,80             119,70             446,50             849,68                    311,22                       1.160,90                      

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do 
alambrado)

M 25,85               119,06             144,91             179,04             69,60                 31,94               147,10             179,04             2.223,02                 10.238,16                  12.461,18                    

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                     15.392,16               138.506,76                153.898,92                  153.898,92                  

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E 
REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA 

M2 16,48               148,29             164,77             203,57             756,00               20,36               183,21             203,57             15.392,16               138.506,76                153.898,92                  

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                     11.699,09               81.546,51                  93.245,60                    93.245,60                    

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,42               13,79                              25,21                31,15 65,00                 14,11               17,04               31,15               917,15                    1.107,60                    2.024,75                      

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 9,36                 15,44                              24,80                30,64 36,00                 11,56               19,08               30,64               416,16                    686,88                       1.103,04                      

95753 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,17                 3,81                                  9,98                12,33 8,00                   7,62                 4,71                 12,33               60,96                      37,68                         98,64                           

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,44                 9,02                                13,46                16,63 72,11                 5,49                 11,14               16,63               395,88                    803,31                       1.199,19                      

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,81                 5,49                                  7,30                  9,02 596,04               2,24                 6,78                 9,02                 1.335,13                 4.041,15                    5.376,28                      

91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,55                 12,72                              16,27                20,10 10,00                 4,39                 15,71               20,10               43,90                      157,10                       201,00                         

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 35,24               135,47                          170,71              210,91 17,00                 43,54               167,37             210,91             740,18                    2.845,29                    3.585,47                      

8.2.21 REATORES E OUTROS

101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 0,77                 37,69                              38,46                47,52 1,00                   0,95                 46,57               47,52               0,95                        46,57                         47,52                           

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63               66,05                              77,68                95,97 4,00                   14,37               81,60               95,97               57,48                      326,40                       383,88                         

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69               67,38                              92,07              113,75 8,00                   30,50               83,25               113,75             244,00                    666,00                       910,00                         

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

16.105.000032.SER PINI - fev/23 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 409,26             2.050,17                    2.459,43           2.835,23 1,00                   471,79             2.363,44          2.835,23          471,79                    2.363,44                    2.835,23                      

COMPOSIÇÃO 03A COMPOSIÇÃO
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 
tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

UN 113,46             507,79             621,25             716,18             1,00                   130,80             585,38             716,18             130,80                    585,38                       716,18                         

COMPOSIÇÃO MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO UN 563,09             627,08             1.190,17          1.372,03          1,00                   649,13             722,90             1.372,03          649,13                    722,90                       1.372,03                      

COMPOSIÇÃO
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e 
arruelas inox  

UN 212,22             141,48             353,70             407,75             5,00                   244,65             163,10             407,75             1.223,25                 815,50                       2.038,75                      

13200 ORSE LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CONFORME PROJETO ELÉTRICO

UN 59,19               2.156,76          2.215,95          2.554,55          8,00                   68,23               2.486,32          2.554,55          545,84                    19.890,56                  20.436,40                    

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3 73,17               30,43                            103,60              119,43 17,96                 84,35               35,08               119,43             1.514,93                 630,03                       2.144,96                      

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 43,41               19,16                              62,57                72,13 17,32                 50,04               22,09               72,13               866,69                    382,60                       1.249,29                      

COMPOSIÇÃO 3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO BAIXA, TIPO KOBE LED 56W, INCLUSO SISTEMA DE 
FUNDAÇÃO

UND 107,60             2.980,52                    3.088,12           3.815,37 12,00                 132,94             3.682,43          3.815,37          1.595,28                 44.189,16                  45.784,44                    

COMPOSIÇÃO 4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA 
ILUMINAÇÃO BAIXA

UN 396,27             1.010,89                    1.407,16           1.738,55 1,00                   489,59             1.248,96          1.738,55          489,59                    1.248,96                    1.738,55                      

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                     805,26                    944,25                       1.749,51                      1.749,51                      

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -                   -                                        -                        -   

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -                   -                                        -                        -   

95642 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 3 
MEDIDORES   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 173,24             330,60                          503,84              622,49 1,00                   214,04             408,45             622,49             214,04                    408,45                       622,49                         

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,20               130,30                          154,50              190,88 1,00                   29,90               160,98             190,88             29,90                      160,98                       190,88                         

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -                   -                                        -                        -   

94672 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,54                 5,84                                11,38                14,06 1,00                   6,84                 7,22                 14,06               6,84                        7,22                           14,06                           

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -                   -                                        -                        -   

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -                   -                                        -                        -   

89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,51               10,00                              27,51                33,99 24,28                 21,63               12,36               33,99               525,18                    300,10                       825,28                         

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -                   -                                        -                        -   

89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,29                 3,80                                10,09                12,47 3,00                   7,77                 4,70                 12,47               23,31                      14,10                         37,41                           

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -                   -                                        -                        -   

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -                   -                                        -                        -   

86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,85                 43,22                              48,07                59,39 1,00                   5,99                 53,40               59,39               5,99                        53,40                         59,39                           

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                     18.189,93               44.216,62                  62.406,55                    62.406,55                    

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -                   -                                        -                        -   

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -                   -                                        -                        -   

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 15,07               50,69                              65,76                81,25 453,11               18,62               62,63               81,25               8.436,91                 28.378,28                  36.815,19                    

93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 15,07               56,50                              71,57                88,42 3,29                   18,62               69,80               88,42               61,26                      229,64                       290,90                         

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

COMPOSIÇÃO 2 VIGA DE CONCRENTO ARMADO 12cmX20cm, COM ESTACAS, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS 
CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, DETALHES CONFORME PROJETO

M 51,88               93,72                            145,60              179,89 62,67                 64,10               115,79             179,89             4.017,15                 7.256,56                    11.273,71                    

COMPOSIÇÃO 5 RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA H 13,55               5,19                                18,74                23,15 34,02                 16,74               6,41                 23,15               569,49                    218,07                       787,56                         

COMPOSIÇÃO 6 VIGA DE CONCRENTO ARMADO 10cmX20cm, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS 
EXECUTADAS EM PAVER, COM VERGALHÃO DE 8MM

M 11,62               18,52                              30,14                37,24 355,51               14,36               22,88               37,24               5.105,12                 8.134,07                    13.239,19                    

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                     25.209,41               137.351,38                162.560,79                  162.560,79                  

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.2 PLANTAS

A PREFEITURA deverá imprimir em PDF esse documento do projeto FILTRADO e assinar 
digitalmente.  E a EMPRESA também deverá imprimir em PDF com a sua PROPOSTA e assinar 

digitalmente.
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98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 
M. AF_05/2018

UN 24,26               83,00                            107,26              132,52 17,00                 29,97               102,55             132,52             509,49                    1.743,35                    2.252,84                      

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 3,64                 10,01                              13,65                16,86 307,52               4,50                 12,36               16,86               1.383,84                 3.800,95                    5.184,79                      

11.2.3 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS

103304 SINAPI INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 37,30               1.220,46                    1.257,76           1.553,96 2,00                   46,08               1.507,88          1.553,96          92,16                      3.015,76                    3.107,92                      

103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 80,75               1.274,27                    1.355,02           1.674,13 4,00                   99,77               1.574,36          1.674,13          399,08                    6.297,44                    6.696,52                      

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 33,28               85,45                            118,73              146,69 90,44                 41,12               105,57             146,69             3.718,89                 9.547,75                    13.266,64                    

100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3 33,27               146,68                          179,95              222,33 9,06                   41,11               181,22             222,33             372,46                    1.641,85                    2.014,31                      

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 66,99               65,15                            132,14              163,26 32,40                 82,77               80,49               163,26             2.681,75                 2.607,87                    5.289,62                      

COTAÇÃO setembro/2023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

M2 12,05               114,19                          126,24              155,97 648,00               14,89               141,08             155,97             9.648,72                 91.419,84                  101.068,56                  

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93               10,51                              21,44                26,49 119,12               13,50               12,99               26,49               1.608,12                 1.547,37                    3.155,49                      

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07               50,69                              65,76                81,25 181,13               18,62               62,63               81,25               3.372,64                 11.344,17                  14.716,81                    

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17               30,43                            103,60              128,00 0,13                   90,40               37,60               128,00             11,75                      4,89                           16,64                           

94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31               380,53                          457,84              565,66 0,13                   95,52               470,14             565,66             12,42                      61,12                         73,54                           

COMPOSIÇÃO 02408 + 
02427

ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 214,24             2.696,25                    2.910,49           3.595,91 1,00                   264,69             3.331,22          3.595,91          264,69                    3.331,22                    3.595,91                      

605000G DER-PR fev/23 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN 229,34             199,88                          429,22              530,30 4,00                   283,35             246,95             530,30             1.133,40                 987,80                       2.121,20                      

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

22,41% 77,59%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  30/8/2024 169.641,65             587.203,56                756.845,21                  

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

Jean Felipe Miecoanski - CREA PR-148.189/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração m2 |  valor R$/m² 522,76 /m21.447,78                             ÁREA TOTAL
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