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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

[BDI (%) - MATERIAIS: | _15,28% |/ marcar 1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material Tusar o "0 ou "1 nos "Servigos EXTRAS"
| BDI (%) - SERVICOS: | 24,23% | marcar 0" na coluna "AL" para usar o BDI de Servigos na COLUNA "AL"
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA [ sam T Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paran e sob analise do PARANACIDADE [sam 72
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE ESTRADA RURAL [ rome 1 Néio sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras ndo com o PARANACIDADE.|LOTE n® 1
Local da Obra : ESTRADA RURAL GUERINO MARSARO Tabela Referéncia: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneragéo
Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 04/10/2024 - sex
SERVICO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) ORGCAMENTO COM BDI
SIGLA do
Sedigo MAO DE PREGO 1:25?:(2 g:g)x PRECOUNIT. |  PREGO VALOR DA VALOR DO CURVA
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVICOS Ts::;i:iz ::" i ;'; co(r::::lgno TR:E;P::ITE OBRA MSAET;:'I‘:I" UNITARIO + MATERIAL | UNITARIO UD | QUANTIDADE M&izgg&? MATERIAL TOT(A';'IEM ABC TOTA('"S")OBA"
(ver DMT) i SEM BDI SEM BDI | TRANSPORTE| ~COM BDI COM BDI (R$) (Rs) (%)
CoM BDI
550 SERVICOS PRELIMINARES 27.900,00 15.518,84 43.418,84 1,30 % 43.418,84
11398 ORSE Zlﬁg??;g; ?;;:EEQEOBS::}TEELfg?%i%"& Eg&dﬁiﬁ BE xig’;s: 2020 MM E LONA 360 263933 | 263933 - 327884 321884 un 1,00 - 3.278,84 327884 0,10 %
SERVIGOS EXTRAS - SERVICOS PRELIMINARES
COMP 003 COMPOSIGAO [LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHAO PIPA E JATO DE AGUA [ [ 125 | 055 | 180 155 0,68 | 223] m2 18.000,00 27.900,00 12.240,00 40.140,00 1,20 %
554 TERRAPLENAGEM - 10.427,25 60,00 10.487,25 0,31% 10.487,25
5201008 DER/PRC___|Escavagéo, Carga e Transp. 1° Cat LcB | 200;000 | 15000 6,69 366 | | 1035 12,86 | - 1286 m3 563,55 7.247.25 - 7.247.25 022%
SERVIGOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
401140 DER Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora [ [ 043 | 001 | o044 0,53 [ 0,01 ] 054] m 6.000,00 3.180,00 60,00 3.240,00 0,10%
555 DRENAGEM - 226.560,05 336.308,84 562.868,89 16,82 % 562.868,89
600300 DER Escavagéio de Bueiros em 1° Categoria 8,67 8,67 10.77 - 1077 m3 580,40 6.250,91 - 6.250,91 019 %
601200 DER Reaterro e apiloamento mecanico 25,25 25,25 31,37 - 3137 m3 57,56 1.805,66 - 1.805,66 0,05 %
620100A DER/PRC__[Boca (Ala) de BTTC 00,60 m 513,09 264,57 2.22861 3.006,27 966,09 2.768,60 373469 un 8,00 7.72872 22.148,80 20.877,52 0.89 %
transporte DER Cimento ccc 388,00;000 | 03748 104,70 - - - - - - - -
transporte DER Areia LcB 233003000 | 13330 310,79 - - - - - - - -
transporte DER Brita LcB 38,00; 0,00 2,4340 97,60 - - - - - - - -
620200C DER/PRC__[Boca (Ala) de BTTC 00,80 m 743,98 264,57 320892 | 421747 1252,92 3.986,44 523936 un 6,00 7.517,52 23.918,64 31.436,16 0,94 %
transporte DER Cimento ccc 388003000 | 05436 151,86 - - - - - - -
transporte DER Areia LcB 233,00;000 | 19327 450,61 - - - - - - - -
transporte DER Brita LcB 38,00; 0,00 3,5290 141,51 - - - - - - - -
610800A DER/PRC__|Corpo de BSTC 0 0,80 sem Bergo e sem Armagéo - PS-1 28,16 34,36 242,91 305,43 77,67 301,77 37944 m 30,00 2.330,10 9.053,10 11.383,20 0.34 %
transporte DER Cimento ccc 452,00;0,00 | 00032 1,04 - . . - - - -
transporte DER Areia LcB 233003000 | 00168 3,92 - - - - - - - -
transporte DER Tubo Lcc 38,00; 0,00 0,6700 23,20 - - . . - - - -
6106008 DER/PRC | Corpo de BSTC 0 0,60 Sem Bergo cf Ammagéo Simples PA-1 17,48 37,61 239,87 204,96 68,44 297,99 36643 m 16,00 1.095,04 4.767,84 5.862,88 018 %
transporte DER Cimento ccc 452,00;0,00 | 00026 0,85 - - - - - - -
transporte DER Areia LcB 233,003,000 [ 00134 3,12 - - - - - - - -
transporte DER Tubo Lcc 38,00; 0,00 0,3900 13,51 - - . . - - - -
cLc100 DER/PRC__|C.L. concreto armado Tubo até 1,00 617,24 1.090,85 197161 3.679.70 2.12196 249,33 457129 un 10,00 21.219,60 24.493,30 45.712,90 137 %
transporte DER Cimento ccc 388,00;0,00 | 05641 157,58 - - - - - - - -
transporte DER Areia LcB 233,00;000 | 16356 381,35 - - - - - - - -
transporte DER Brita LcB 38,00; 0,00 1,9529 78,31 - - - - - - - -
DISSIPM80 DER/PRC__|Dissipador de Energia c/Pedra de Mo tubo o 0,80 1.173,14 655,20 118423 3.012557 2.27135 147117 374252 un 3,00 6.814,05 441351 11.227,56 0.34 %
transporte DER Cimento ccc 388,00;000 | 08628 241,04 - - - - - - - -
transporte DER Areia LcB 23300000 | 29923 697,66 - - - - - - - -
transporte DER Brita LcB 38,00 ;0,00 5,8463 234,44 - - - - - - - -
SERVIGOS EXTRAS - DRENAGEM
650200 DER Sarjeta triangular concreto - tipo 2A I 2538 | 3414 | 5952 3153 4241 7394 m 5.325,00 167.897,25 225.833,25 393.730,50 .77 %
655200 DER Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m Lcc_ | 38005000 | 01100 3,81 4853 | 20086 | 34320 65,02 | 361,34 | 42636 m 60,00 3.901,20 21.680,40 25.561,60 0.76 %
556 BASE / SUB-BASE - 478.968,84 505.932,64 984.901,48 29,44 % 984.901,48
531000A DER/PRC __[Brita Graduada LcB 38,00 ;0,00 2,4000 96,24 1264 119,23 228,11 135,26 148,12 28338 m3 3.019,17 408.372.93 447.199.46 855.572,39 25,57 %
531350 DER Macadame Seco o Bica Corrida 8141 1943 83,89 184,73 125,27 104,22 22049 m3 563,55 70.595,91 56.733,18 129.329,09 3.87 %
transporte DER Rachao LcB 38,00; 0,00 1,3500 54,14 - - - - - - -
transporte DER Bica corrida LcB 38,00; 0,00 0,6800 27,27 - - - - - - - -
551 REVESTIMENTO - 367.395,64 121175912 1.579.154,76 47,20% 1.579.154,76
560400A DER/PRC &0 com CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C | taxaRR-1C 0,0012 049 049 0,61 - 061| m2 20.580,00 12.553,80 - 12.553,80 0.38 %
589100A DER/PRC__|Fornecimento de CM-30 - imprimagéo MAF 401,0050,00 | 1,000 333,27 581050 | 6.143.77 414,02 6.698,34 711236 ton 24,70 10.226,29 165.449,00 175.675,.29 5.25%
561100A DER/PRC _|Pintura de ligagéio com RR-1C - exclusive emulséo taxa RR-1C | taxaRR-1C 0,0005 034 034 042 - 042| m2 18.000,00 7.560,00 - 7.560,00 0.23%
5804208 DER/PRC__|Fornecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagéo MAF 313,0050,00 | 10000 268,15 318346 | 3.45661 333,12 3.675,66 4.00878] ton 9,00 2.998,08 33.080,94 36.079,02 1,08 %
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor gue 10.000 ton) taxaCAP | taxaCAP 0,0520 73,50 32,00 159,94 265,44 131,06 198,69 32975| ton 2.241,00 293.705,46 445.264,29 738.969,75 22,09 %
transporte DER Areia LcB 247,00;0,00 | 00955 23,59 -
transporte DER Cal Hidratada CH-1 ccc 394005000 [ 00144 4,08 -
transporte DER Brita (usina ) LcB 020000 0,8381 2,24 -
transporte DER Massa a quente LvMQ 38,00; 0,00 1,0000 43,59 -
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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

SERVIGO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do
Cédigo MAO DE PRECO l:;g%g g:IIIA PRECO UNIT. PRECO VALOR DA VALOR DO CURVA
i DMT km N
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS f::f::z 1:x2 CO(I‘:::;I?IIO TR:g;P:;TE OBRA MS;T'::EL UNITARIO + MATERIAL | UNITARIO uD | QUANTIDADE M@iﬂiﬁ%ﬁ MATERIAL TozA;‘s';rEM ABC TDTA("R(;")‘)EA"
P x15x SEM BDI SEM BDI |TRANSPORTE| COM BDI COM BDI (R$) (%)
(ver DMT) (R$)
COM BDI
589000P DER/PRC il de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 300,38 4.227,95 4.528,33 346,28 4.873,98 5.220,26 ton 116,53 40.352,01 567.964,89 608.316,90 18,18 %
552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - 46.062,26 83.699,42 129.761,68 3,88 % 129.761,68
871000 DER Tacha refletiva bidirecional 7,96 8,21 16,17 9,89 10,20 20,09 un 2.250,00 22.252,50 22.950,00 45.202,50 1,35 %
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,59 23,90 35,49 m2 900,00 10.431,00 21.510,00 31.941,00 0,95 %
820000A DER/PRC Placa sinalizag&o refletiva - SEM SUPORTE 185,86 350,53 536,39 230,89 435,46 666,35 m2 38,97 8.997,78 16.969,88 25.967,66 0,78 %
821300 DER Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,54 338,23 404,77 82,66 420,18 502,84 un 53,00 4.380,98 22.269,54 26.650,52 0,80 %
553 ENSAIOS TECNOLOGICOS 30.904,52 3.967,78 34.872,30 1,04 % 34.872,30
(Os custos com mobilizagdo e ilizagdo de equipe e equi para a extragdo de
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serdo de responsabilidade da
empresa executora da obra.)
09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactag&o) - Base 138,03 15,34 153,37 171,47 19,06 190,53 un 26,00 4.458,22 495,56 4.953,78 0,15 %
09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 142,33 15,81 158,14 176,82 19,64 196,46 un 26,00 4.597,32 510,64 5.107,96 0,15 %
74022127 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicag&o de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 111,22 27,88 139,10 un 26,00 2.891,72 724,88 3.616,60 0,11 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 115,06 28,91 143,97 142,94 35,91 178,85 un 26,00 3.716,44 933,66 4.650,10 0,14 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 57,52 6,40 63,92 un 26,00 1.495,52 166,40 1.661,92 0,05 %
09.04.01 DAER Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 116,95 12,99 129,94 un 26,00 3.040,70 337,74 3.378,44 0,10 %
09.01.18 DAER doe do de e equipe para extrag&o de corpos de prova da capa asféltica. 5.787,76 643,08 6.430,84 7.190,13 798,90 7.989,03 gb 1,00 7.190,13 798,90 7.989,03 0,24 %
SERVIGOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLOGICOS
61/2024 EL;?E%II\\I?CO Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | | | 943,00 | | 943,00 1.171,49 | - | 1.171,49 | km.pista 3,00 3.51447 - 3.51447 0,11 %
ORGCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
‘OBRA + TRANSP. MATERIAIS PRECO GLOBAL
35,52% 64,48%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/10/2024 1.188.218,56 2.157.246,64 3.345.465,20
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) DOUGLAS CRISTIAN 884.691,73 |  1.733.270,60 |  2.617.962,33 78,25%
TOTAL DE DRENAGEM (3) 226.560,05 336.308,84 562.868,89 16,82%)
— I STRAPAZZON:04103271906
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) S/ A P~ tor dest 46.062,26 83.699,42 129.761,68 3,88%
— c > Gl 2~
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) Dotgls réﬁ%?ra?p a%n p U Sou o autor deste - - .
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) E;ng nphpe ;o%-g%l ocumento - ~ ~
ry N HO! /i1
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) Coronel Vivida - PR 30.904,52 3.967,78 34.872,30 1,04%
A . . 1 .
AREA TOTAL DO PROJETO (m2): 2024.10.08 15:16:05-03'00 18.000,00 CUSTO DA OBRA: R$/m2 [ 185,86 /m2
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