
BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%  marcar "1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"

BDI (%) - SERVIÇOS: 24,23%  marcar "0" na coluna "AL" para usar o BDI de Serviços  na COLUNA "AL"

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  72 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  72

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : ESTRADA RURAL GUERINO MARSARO Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/10/2024 - sex

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      27.900,00                  15.518,84                  43.418,84                  1,30 % 43.418,84                  

11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 

GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
2.639,33 2.639,33 -                   3.278,84          3.278,84          un 1,00                 -                             3.278,84                    3.278,84                    0,10 %

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP 003 COMPOSIÇÃO LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA 1,25 0,55 1,80 1,55                 0,68                 2,23                 m2 18.000,00        27.900,00                  12.240,00                  40.140,00                  1,20 %

554 TERRAPLENAGEM      -                   10.427,25                  60,00                         10.487,25                  0,31 % 10.487,25                  

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 6,69 3,66 10,35 12,86               -                   12,86               m3 563,55             7.247,25                    -                             7.247,25                    0,22 %

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM

401140 DER Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora 0,43 0,01 0,44 0,53                 0,01                 0,54                 m 6.000,00          3.180,00                    60,00                         3.240,00                    0,10 %

555 DRENAGEM      -                   226.560,05                336.308,84                562.868,89                16,82 % 562.868,89                

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,67 8,67 10,77               -                   10,77               m3 580,40             6.250,91                    -                             6.250,91                    0,19 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,25 25,25 31,37               -                   31,37               m3 57,56               1.805,66                    -                             1.805,66                    0,05 %

620100A DER/PRC Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m 513,09 264,57 2.228,61 3.006,27 966,09             2.768,60          3.734,69          un 8,00                 7.728,72                    22.148,80                  29.877,52                  0,89 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,3748 104,70 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 1,3330 310,79 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 38,00 ; 0,00 2,4340 97,60 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

620200C DER/PRC Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m 743,98 264,57 3.208,92 4.217,47 1.252,92          3.986,44          5.239,36          un 6,00                 7.517,52                    23.918,64                  31.436,16                  0,94 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,5436 151,86 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 1,9327 450,61 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 38,00 ; 0,00 3,5290 141,51 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 28,16 34,36 242,91 305,43 77,67               301,77             379,44             m 30,00               2.330,10                    9.053,10                    11.383,20                  0,34 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0032 1,04 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0168 3,92 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 38,00 ; 0,00 0,6700 23,20 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 17,48 37,61 239,87 294,96 68,44               297,99             366,43             m 16,00               1.095,04                    4.767,84                    5.862,88                    0,18 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0026 0,85 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0134 3,12 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 38,00 ; 0,00 0,3900 13,51 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

CLC100 DER/PRC C.L. concreto armado Tubo até 1,00 617,24 1.090,85 1.971,61 3.679,70 2.121,96          2.449,33          4.571,29          un 10,00               21.219,60                  24.493,30                  45.712,90                  1,37 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,5641 157,58 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 1,6356 381,35 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 38,00 ; 0,00 1,9529 78,31 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 1.173,14 655,20 1.184,23 3.012,57 2.271,35          1.471,17          3.742,52          un 3,00                 6.814,05                    4.413,51                    11.227,56                  0,34 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,8628 241,04 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 2,9923 697,66 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 38,00 ; 0,00 5,8463 234,44 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

650200 DER Sarjeta triangular concreto - tipo 2A 25,38 34,14 59,52 31,53               42,41               73,94               m 5.325,00          167.897,25                225.833,25                393.730,50                11,77 %

655200 DER Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m LCC 38,00 ; 0,00 0,1100 3,81 48,53 290,86 343,20 65,02               361,34             426,36             m 60,00               3.901,20                    21.680,40                  25.581,60                  0,76 %

556 BASE / SUB-BASE      -                   478.968,84                505.932,64                984.901,48                29,44 % 984.901,48                

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB 38,00 ; 0,00 2,4000 96,24 12,64 119,23 228,11 135,26             148,12             283,38             m3 3.019,17          408.372,93                447.199,46                855.572,39                25,57 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 81,41 19,43 83,89 184,73 125,27             104,22             229,49             m3 563,55             70.595,91                  58.733,18                  129.329,09                3,87 %

transporte DER Rachão LCB 38,00 ; 0,00 1,3500 54,14 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Bica corrida LCB 38,00 ; 0,00 0,6800 27,27 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

551 REVESTIMENTO      -                   367.395,64                1.211.759,12             1.579.154,76             47,20 % 1.579.154,76             

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                 -                   0,61                 m2 20.580,00        12.553,80                  -                             12.553,80                  0,38 %

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação MAF 401,00 ; 0,00 1,0000 333,27 5.810,50 6.143,77 414,02             6.698,34          7.112,36          ton 24,70               10.226,29                  165.449,00                175.675,29                5,25 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                 -                   0,42                 m2 18.000,00        7.560,00                    -                             7.560,00                    0,23 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 268,15 3.188,46 3.456,61 333,12             3.675,66          4.008,78          ton 9,00                 2.998,08                    33.080,94                  36.079,02                  1,08 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 73,50 32,00 159,94 265,44 131,06             198,69             329,75             ton 2.241,00          293.705,46                445.264,29                738.969,75                22,09 %

transporte DER Areia LCB 247,00 ; 0,00 0,0955 23,59      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 394,00 ; 0,00 0,0144 4,08      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8381 2,24      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 38,00 ; 0,00 1,0000 43,59      -                   
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589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 300,38 4.227,95 4.528,33 346,28             4.873,98          5.220,26          ton 116,53             40.352,01                  567.964,89                608.316,90                18,18 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   46.062,26                  83.699,42                  129.761,68                3,88 % 129.761,68                

871000 DER Tacha refletiva bidirecional 7,96 8,21 16,17 9,89                 10,20               20,09               un 2.250,00          22.252,50                  22.950,00                  45.202,50                  1,35 %

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,59               23,90               35,49               m2 900,00             10.431,00                  21.510,00                  31.941,00                  0,95 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 185,86 350,53 536,39 230,89             435,46             666,35             m2 38,97               8.997,78                    16.969,88                  25.967,66                  0,78 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,54 338,23 404,77 82,66               420,18             502,84             un 53,00               4.380,98                    22.269,54                  26.650,52                  0,80 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      30.904,52                  3.967,78                    34.872,30                  1,04 % 34.872,30                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 138,03 15,34 153,37 171,47             19,06               190,53             un 26,00               4.458,22                    495,56                       4.953,78                    0,15 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 142,33 15,81 158,14 176,82             19,64               196,46             un 26,00               4.597,32                    510,64                       5.107,96                    0,15 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 111,22             27,88               139,10             un 26,00               2.891,72                    724,88                       3.616,60                    0,11 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 142,94             35,91               178,85             un 26,00               3.716,44                    933,66                       4.650,10                    0,14 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 57,52               6,40                 63,92               un 26,00               1.495,52                    166,40                       1.661,92                    0,05 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 116,95             12,99               129,94             un 26,00               3.040,70                    337,74                       3.378,44                    0,10 %

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. 5.787,76 643,08 6.430,84 7.190,13          798,90             7.989,03          gb 1,00                 7.190,13                    798,90                       7.989,03                    0,24 %

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

61/2024
PREGÃO 

ELETRÔNICO
Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) 943,00 943,00 1.171,49          -                   1.171,49          km.pista 3,00                 3.514,47                    -                             3.514,47                    0,11 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

35,52% 64,48%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  4/10/2024 1.188.218,56             2.157.246,64             3.345.465,20             

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 884.691,73         1.733.270,60      2.617.962,33      78,25%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 226.560,05         336.308,84         562.868,89         16,82%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 46.062,26           83.699,42           129.761,68         3,88%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                      -                      -                      

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                      -                      -                      

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 30.904,52           3.967,78             34.872,30           1,04%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 18.000,00           CUSTO DA OBRA: R$/m2 185,86 /m2
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