
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA PRIORIDADE : 85 SAM : 67

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL TIPO INCUBADORA LOTE nº : 1

Local da Obra : PARQUE INDUSTRIAL OLIMPIO VANZIM Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/10/2024 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE 

OBRA COM 
BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.327,32               32.135,37             38.462,69                   38.462,69                  

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15               35,79               65,94               81,46               95,00                 37,25            44,21            81,46               3.538,75               4.199,95               7.738,70                     

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 189,20             832,16             1.021,36          1.261,79          10,00                 233,74          1.028,05       1.261,79          2.337,40               10.280,50             12.617,90                   

COMPOSIÇÃO 04298 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO MES -                  1.486,89          1.486,89          1.836,90          8,00                  -               1.836,90       1.836,90          -                       14.695,20             14.695,20                   

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

UN 365,20             2.395,76          2.760,96          3.410,89          1,00                  451,17          2.959,72       3.410,89          451,17                  2.959,72               3.410,89                     

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                  1.048,41               2.400,10               3.448,51                     3.448,51                   

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

102308 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 3,68                 10,95               14,63               18,07               37,47                 4,55              13,52            18,07               170,49                  506,59                  677,08                        

96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 138,47             50,47               188,94             233,42             0,65                  171,07          62,35            233,42             111,20                  40,52                   151,72                        

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 114,72             43,29               158,01             195,21             2,24                  141,73          53,48            195,21             317,48                  119,79                  437,27                        

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                 0,23                 0,83                 1,03                 496,00               0,74              0,29              1,03                367,04                  143,84                  510,88                        

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 11,49               307,32             318,81             393,86             4,00                  14,19            379,67          393,86             56,76                   1.518,68               1.575,44                     

2.4.7 RALOS

89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 5,15                 14,30               19,45               24,03               4,00                  6,36              17,67            24,03               25,44                   70,68                   96,12                         

4 ESTRUTURAS -                  151.188,19           295.879,62           447.067,81                 447.067,81                

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

92433 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 36,82               39,42               76,24               94,19               14,58                 45,49            48,70            94,19               663,24                  710,05                  1.373,29                     

92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

M2 35,15               77,21               112,36             138,81             29,86                 43,42            95,39            138,81             1.296,52               2.848,35               4.144,87                     

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 3,07                 10,46               13,53               16,71               156,86               3,79              12,92            16,71               594,50                  2.026,63               2.621,13                     

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,77                 10,35               15,12               18,68               116,95               5,89              12,79            18,68               688,84                  1.495,79               2.184,63                     

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,37                 9,90                 11,27               13,92               39,98                 1,69              12,23            13,92               67,57                   488,95                  556,52                        

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 264,45             627,51             891,96             1.101,93          0,73                  326,70          775,23          1.101,93          238,49                  565,92                  804,41                        

103679 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM 
CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 123,76             577,66             701,42             866,53             2,24                  152,89          713,64          866,53             342,47                  1.598,56               1.941,03                     

97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 18,34               501,80             520,14             642,58             0,26                  22,66            619,92          642,58             5,89                     161,18                  167,07                        

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 176,55             518,20             694,75             858,29             2,37                  218,11          640,18          858,29             516,92                  1.517,23               2.034,15                     

96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 258,13             544,83             802,96             991,98             0,65                  318,89          673,09          991,98             207,28                  437,51                  644,79                        

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 31,27               140,04             171,31             211,64             83,32                 38,63            173,01          211,64             3.218,65               14.415,19             17.633,84                   

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS

4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO

97736 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 528,90             1.046,47          1.575,37          1.946,21          2,10                  653,40          1.292,81       1.946,21          1.372,14               2.714,90               4.087,04                     

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

COTAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, INCLUSO COBERTURA TIPO ALUZINCO COM 
EPS

UND 79.808,00        119.712,00       199.520,00       246.487,01       1,00                  98.594,80     147.892,21    246.487,01      98.594,80             147.892,21           246.487,01                 

COMPOSIÇÃO 1 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM. 
INCLUSO EXECUÇÃO

M2 47,11               170,12             217,23             268,37             454,34               58,20            210,17          268,37             26.442,59             95.488,64             121.931,23                 

COMPOSIÇÃO 2 EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DAS PAREDES UTILIZANDO TELHA TRAPEZOIDAL, INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 43,60               58,78               102,38             126,48             311,20               53,86            72,62            126,48             16.761,23             22.599,35             39.360,58                   

COMPOSIÇÃO 3  FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE PEDRA RACHÃO E LONA PARA EXECUÇÃO DE FOSSA 
SÉPTICA E SUMIDOURO

UND 143,32             744,02             887,34             1.096,22          1,00                  177,06          919,16          1.096,22          177,06                  919,16                  1.096,22                     

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                  43.413,71             56.803,72             100.217,43                 100.217,43                

5.1 ALVENARIA

5.1.12 ENCUNHAMENTO

103331 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 44,52               51,42               95,94               118,52             6,80                  55,00            63,52            118,52             374,00                  431,94                  805,94                        

103338 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 46,93               61,47               108,40             133,92             742,32               57,98            75,94            133,92             43.039,71             56.371,78             99.411,49                   

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                  5.541,14               118.578,14           124.119,28                 124.119,28                

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA

7.1.3.3 COMPENSADAS PARA PINTURA

90843 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 271,29             952,19             1.223,48          1.511,49          4,00                  335,15          1.176,34       1.511,49          1.340,60               4.705,36               6.045,96                     

91313 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 258,85             700,51             959,36             1.185,19          8,00                  319,78          865,41          1.185,19          2.558,24               6.923,28               9.481,52                     

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO

94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 18,35               575,95             594,30             734,20             4,80                  22,67            711,53          734,20             108,82                  3.415,34               3.524,16                     

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

COMPOSIÇÃO 12 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA, EM AÇO GALVANIZADO 3,50m DE LARGURA E 
4,00m DE ALTURA COM PORTA DE ACESSO 0,70X2,10m

UND 200,35             20.461,84        20.662,19        25.526,07        4,00                  247,51          25.278,56     25.526,07        990,04                  101.114,24           102.104,28                 

COMPOSIÇÃO 13 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA TIPO MAXIM AR EM ALUMINIO PERFIL 25, 60X80CM (AXL) UND 109,97             489,71             599,68             740,84             4,00                  135,86          604,98          740,84             543,44                  2.419,92               2.963,36                     

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                  38.127,64             102.102,05           140.229,69                 140.229,69                

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA

101506 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 498,87             1.607,14          2.106,01          2.601,76          1,00                  616,30          1.985,46       2.601,76          616,30                  1.985,46               2.601,76                     

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,41               17,90               29,31               36,21               55,25                 14,10            22,11            36,21               779,03                  1.221,57               2.000,60                     

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS

93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,27                 16,34               21,61               26,70               130,00               6,51              20,19            26,70               846,30                  2.624,70               3.471,00                     

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,82                 6,82                 14,64               18,09               256,40               9,66              8,43              18,09               2.476,82               2.161,46               4.638,28                     

97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,09                 17,44               25,53               31,54               16,00                 9,99              21,55            31,54               159,84                  344,80                  504,64                        

8.2.5 CABOS

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,35                 3,13                 4,48                 5,53                 1.649,00            1,67              3,86              5,53                2.753,83               6.365,14               9.118,97                     

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,82                 5,04                 6,86                 8,47                 322,80               2,25              6,22              8,47                726,30                  2.007,82               2.734,12                     

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,38                 7,14                 9,52                 11,76               2.296,40            2,94              8,82              11,76               6.751,42               20.254,24             27.005,66                   

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,84                 24,17               27,01               33,37               390,00               3,51              29,86            33,37               1.368,90               11.645,40             13.014,30                   

92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,71                 69,38               74,09               91,53               24,00                 5,82              85,71            91,53               139,68                  2.057,04               2.196,72                     

8.2.8 CAIXAS

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,42               11,74               22,16               27,38               60,00                 12,87            14,51            27,38               772,20                  870,60                  1.642,80                     

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,83               8,19                 22,02               27,20               24,00                 17,09            10,11            27,20               410,16                  242,64                  652,80                        

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,88                 6,19                 14,07               17,38               100,00               9,73              7,65              17,38               973,00                  765,00                  1.738,00                     

97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 24,69               84,93               109,62             135,42             1,00                  30,50            104,92          135,42             30,50                   104,92                  135,42                        

97884 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UN 102,65             530,54             633,19             782,24             1,00                  126,81          655,43          782,24             126,81                  655,43                  782,24                        

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 71,52               121,16             192,68             238,04             1,00                  88,36            149,68          238,04             88,36                   149,68                  238,04                        

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,99               353,96             378,95             468,15             4,00                  30,87            437,28          468,15             123,48                  1.749,12               1.872,60                     

8.2.11 DISJUNTORES

8.2.11.1 MONOPOLARES

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,21                 11,02               13,23               16,34               4,00                  2,73              13,61            16,34               10,92                   54,44                   65,36                         

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,10                 11,61               14,71               18,17               16,00                 3,83              14,34            18,17               61,28                   229,44                  290,72                        

8.2.11.3 TRIPOLARES

93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 19,03               76,30               95,33               117,77             8,00                  23,51            94,26            117,77             188,08                  754,08                  942,16                        

8.2.12 INTERRUPTORES

8.2.12.1 SIMPLES

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,93               17,33               34,26               42,32               8,00                  20,92            21,40            42,32               167,36                  171,20                  338,56                        

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,85               29,44               58,29               72,01               8,00                  35,64            36,37            72,01               285,12                  290,96                  576,08                        

8.2.13 TOMADAS



91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,91               19,67               40,58               50,13               12,00                 25,83            24,30            50,13               309,96                  291,60                  601,56                        

92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,40               20,73               38,13               47,11               48,00                 21,50            25,61            47,11               1.032,00               1.229,28               2.261,28                     

8.2.18 LUMINARIAS

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,28                 19,87               26,15               32,31               24,00                 7,76              24,55            32,31               186,24                  589,20                  775,44                        

8.2.20 LAMPADAS

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED

97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 5,81                 12,01               17,82               22,01               12,00                 7,18              14,83            22,01               86,16                   177,96                  264,12                        

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63               66,05               77,68               95,97               5,00                  14,37            81,60            95,97               71,85                   408,00                  479,85                        

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69               67,38               92,07               113,74             135,00               30,50            83,24            113,74             4.117,50               11.237,40             15.354,90                   

96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 1,53                 53,20               54,73               67,61               95,00                 1,89              65,72            67,61               179,55                  6.243,40               6.422,95                     

98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 14,61               14,56               29,17               36,04               25,00                 18,05            17,99            36,04               451,25                  449,75                  901,00                        

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

COMPOSIÇÃO 4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,61                 12,65               15,26               18,85               40,80                 3,22              15,63            18,85               131,38                  637,70                  769,08                        

COMPOSIÇÃO 6 PAR DE LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 5,52                 89,12               94,64               116,92             48,00                 6,82              110,10          116,92             327,36                  5.284,80               5.612,16                     

COMPOSIÇÃO 7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND 10,40               64,29               74,69               92,27               48,00                 12,85            79,42            92,27               616,80                  3.812,16               4.428,96                     

COMPOSIÇÃO 9 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE 
EMENDA DE FIXAÇÃO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 49,20               63,70               112,90             139,48             158,20               60,78            78,70            139,48             9.615,40               12.450,34             22.065,74                   

COMPOSIÇÃO 10 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 
DAN, TIPO C-14 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 464,02             1.046,35          1.510,37          1.865,91          2,00                  573,25          1.292,66       1.865,91          1.146,50               2.585,32               3.731,82                     

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                  14.306,40             38.413,31             52.719,71                   52.719,71                  

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

9.2.10 EXTINTORES

101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 21,03               181,16             202,19             249,79             4,00                  25,98            223,81          249,79             103,92                  895,24                  999,16                        

101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 21,03               175,44             196,47             242,72             8,00                  25,98            216,74          242,72             207,84                  1.733,92               1.941,76                     

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.12 ENTRADA DE AGUA

95635 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 78,37               177,36             255,73             315,93             1,00                  96,82            219,11          315,93             96,82                   219,11                  315,93                        

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,20               130,30             154,50             190,87             1,00                  29,90            160,97          190,87             29,90                   160,97                  190,87                        

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS

102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 6,93                 490,09             497,02             614,02             1,00                  8,56              605,46          614,02             8,56                     605,46                  614,02                        

94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 11,79               76,29               88,08               108,81             1,00                  14,57            94,24            108,81             14,57                   94,24                   108,81                        

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS

94672 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,54                 5,84                 11,38               14,06               12,00                 6,84              7,22              14,06               82,08                   86,64                   168,72                        

94702 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 29,73               171,45             201,18             248,54             5,00                  36,73            211,81          248,54             183,65                  1.059,05               1.242,70                     

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,36               22,62               54,98               67,92               118,51               39,98            27,94            67,92               4.738,03               3.311,17               8.049,20                     

9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,71                 12,26               20,97               25,91               5,85                  10,76            15,15            25,91               62,95                   88,62                   151,57                        

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,35                 5,85                 15,20               18,78               6,00                  11,55            7,23              18,78               69,30                   43,38                   112,68                        

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,29                 3,80                 10,09               12,47               12,00                 7,77              4,70              12,47               93,24                   56,40                   149,64                        

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,46               22,77               43,23               53,41               219,19               25,28            28,13            53,41               5.541,12               6.165,82               11.706,94                   

89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 1,89                 12,44               14,33               17,70               30,00                 2,33              15,37            17,70               69,90                   461,10                  531,00                        

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,36                 10,26               16,62               20,53               32,00                 7,86              12,67            20,53               251,52                  405,44                  656,96                        

89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,87                 20,72               29,59               36,56               9,00                  10,96            25,60            36,56               98,64                   230,40                  329,04                        

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,87                 19,86               28,73               35,49               4,00                  10,96            24,53            35,49               43,84                   98,12                   141,96                        

89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,82               33,01               44,83               55,38               2,00                  14,60            40,78            55,38               29,20                   81,56                   110,76                        

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,08                 15,03               17,11               21,14               4,00                  2,57              18,57            21,14               10,28                   74,28                   84,56                         

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,55               33,46               46,01               56,84               3,00                  15,50            41,34            56,84               46,50                   124,02                  170,52                        

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 7,18                 47,06               54,24               67,01               5,00                  8,87              58,14            67,01               44,35                   290,70                  335,05                        

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.2 BANCADAS

86947 SINAPI
BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 
CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO 
MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 143,52             1.210,48          1.354,00          1.672,73          4,00                  177,30          1.495,43       1.672,73          709,20                  5.981,72               6.690,92                     

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES

86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,04                 60,93               63,97               79,03               4,00                  3,76              75,27            79,03               15,04                   301,08                  316,12                        

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,37               857,88             898,25             1.109,70          4,00                  49,87            1.059,83       1.109,70          199,48                  4.239,32               4.438,80                     

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,88                 40,39               45,27               55,93               4,00                  6,03              49,90            55,93               24,12                   199,60                  223,72                        

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS

95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,07               67,57               77,64               95,92               4,00                  12,44            83,48            95,92               49,76                   333,92                  383,68                        

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,07               87,52               97,59               120,56             4,00                  12,44            108,12          120,56             49,76                   432,48                  482,24                        

95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,07               85,39               95,46               117,93             4,00                  12,44            105,49          117,93             49,76                   421,96                  471,72                        

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,24               301,17             331,41             409,42             4,00                  37,36            372,06          409,42             149,44                  1.488,24               1.637,68                     

100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24               301,17             331,41             409,42             8,00                  37,36            372,06          409,42             298,88                  2.976,48               3.275,36                     

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24               321,97             352,21             435,12             4,00                  37,36            397,76          435,12             149,44                  1.591,04               1.740,48                     

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24               335,81             366,05             452,22             8,00                  37,36            414,86          452,22             298,88                  3.318,88               3.617,76                     

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

89971 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,68               42,44               53,12               65,62               5,00                  13,19            52,43            65,62               65,95                   262,15                  328,10                        

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

COMPOSIÇÃO 11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO UND 14,18               19,59               33,77               41,72               24,00                 17,52            24,20            41,72               420,48                  580,80                  1.001,28                     

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                  23.972,59             50.574,02             74.546,61                   74.546,61                  

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.9 CERAMICAS

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 23,92               56,95               80,87               99,91               86,40                 29,55            70,36            99,91               2.553,12               6.079,10               8.632,22                     

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 13,17               32,23               45,40               56,09               30,62                 16,27            39,82            56,09               498,19                  1.219,29               1.717,48                     

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.2 CONTRAPISO

87644 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 22,86               102,81             125,67             155,25             41,66                 28,24            127,01          155,25             1.176,48               5.291,24               6.467,72                     

10.3.7 PISO CERAMICO - PADRÃO POPULAR

93391 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 8,65                 38,60               47,25               58,37               45,83                 10,69            47,68            58,37               489,92                  2.185,18               2.675,10                     

10.3.12 PISO DE CONCRETO

101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 3,77                 69,27               73,04               90,23               41,66                 4,66              85,57            90,23               194,14                  3.564,84               3.758,98                     

10.4 PINTURAS

10.4.4 MONOCAMADAS

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 4,96                 8,98                 13,94               17,22               1.440,70            6,13              11,09            17,22               8.831,49               15.977,36             24.808,85                   

95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 6,89                 9,70                 16,59               20,50               41,66                 8,51              11,99            20,50               354,53                  499,50                  854,03                        

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,25                 8,12                 13,37               16,52               1.440,70            6,49              10,03            16,52               9.350,14               14.450,22             23.800,36                   

10.4.13 PINTURA EM TETOS

88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 7,31                 8,87                 16,18               19,99               41,66                 9,03              10,96            19,99               376,19                  456,59                  832,78                        

10.4.16 PINTURA EM PISO

102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 9,27                 53,13               62,40               77,09               12,96                 11,45            65,64            77,09               148,39                  850,70                  999,09                        

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                  4.822,23               14.103,04             18.925,27                   18.925,27                  

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 33,28               85,45               118,73             136,87             69,33                 38,37            98,50            136,87             2.660,19               6.829,01               9.489,20                     

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07               50,69               65,76               75,81               124,47               17,37            58,44            75,81               2.162,04               7.274,03               9.436,07                     

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                  292,64                  104,16                  396,80                        396,80                      

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,48                 0,17                 0,65                 0,80                 496,00               0,59              0,21              0,80                292,64                  104,16                  396,80                        

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

28,90% 71,10%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  28/10/2024 289.040,27           711.093,53           1.000.133,80             

m2 |  valor R$/m² 2.016,40             Área TOTAL do PROJETO: 496,00                          
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