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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Clevelândia (entre  Avenida Generoso Marques e Rua Ubaldino do Amaral) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 

UNITÁRIO

TOTAL

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

COM BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      1.791,97                  -                           1.791,97                  0,64 % 1.791,97                    

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB - 5,00 ; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23                   -                       31,23                   m3 57,38                   1.791,97                  -                           1.791,97                  0,64 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            4.100,36                  5.414,92                  9.515,28                  3,41 % 9.515,28                    

640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 10,23 29,78 70,39 110,40 49,70                   87,45                   137,15                 m 20,11                   999,47                     1.758,62                  2.758,09                  0,99 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 104,66 548,02 990,50 1.643,18 810,82                 1.230,50              2.041,32              un 2,00                     1.621,64                  2.461,00                  4.082,64                  1,46 %

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 5,00                     1.479,25                  1.195,30                  2.674,55                  0,96 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            3.524,80                  6.390,32                  9.915,12                  3,55 % 9.915,12                    

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 69,00                   149,65                 218,65                 m3 19,13                   1.319,97                  2.862,80                  4.182,77                  1,50 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 36,34 19,33 89,07 144,74 69,16                   110,65                 179,81                 m3 31,88                   2.204,83                  3.527,52                  5.732,35                  2,05 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            66.586,83                166.915,62              233.502,45              83,65 % 233.502,45                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 2.997,32              2.577,69                  -                           2.577,69                  0,92 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                     -                       0,61                     m2 127,50                 77,77                       -                           77,77                       0,03 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,15                     49,92                       593,73                     643,65                     0,23 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 3.124,82              1.312,42                  -                           1.312,42                  0,47 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 1,56                     519,10                     6.174,79                  6.693,89                  2,40 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75                 198,90                 301,65                 ton 6,35                     652,46                     1.263,01                  1.915,47                  0,69 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 0,33                     112,95                     1.836,28                  1.949,23                  0,70 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 311,23                 32.044,24                61.903,64                93.947,88                33,66 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 16,18                   5.538,26                  90.033,12                95.571,38                34,24 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB - 5,00 ; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59                 56,84                   320,43                 m3 89,92                   23.702,02                5.111,05                  28.813,07                10,32 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.571,99                  9.610,91                  12.182,90                4,36 % 12.182,90                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 199,41                 2.430,81                  5.431,93                  7.862,74                  2,82 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 4,00                     43,44                       1.046,40                  1.089,84                  0,39 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 1,00                     10,86                       317,46                     328,32                     0,12 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) 

(0,50x0,70m) -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 283,26 292,00 10,86                   351,89                 362,75                 un 8,00                     86,88                       2.815,12                  2.902,00                  1,04 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            10.854,04                1.385,73                  12.239,77                4,38 % 12.239,77                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
139,60 15,51 155,11 173,43                 19,27                   192,70                 un 1,00                     173,43                     19,27                       192,70                     0,07 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83                 19,86                   198,69                 un 1,00                     178,83                     19,86                       198,69                     0,07 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 5,00                     562,45                     141,00                     703,45                     0,25 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 5,00                     1.062,05                  117,95                     1.180,00                  0,42 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 5,00                     722,85                     181,60                     904,45                     0,32 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 5,00                     290,90                     32,35                       323,25                     0,12 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 5,00                     591,40                     65,70                       657,10                     0,24 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 

da capa asfáltica.
5.853,76 650,41 6.504,17 7.272,13              808,00                 8.080,13              gb 1,00                     7.272,13                  808,00                     8.080,13                  2,89 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

32,04% 67,96%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 89.429,99                189.717,50              279.147,49                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 71.903,60         173.305,94       245.209,54       87,84%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 4.100,36           5.414,92           9.515,28           3,41%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 2.571,99           9.610,91           12.182,90         4,36%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 10.854,04         1.385,73           12.239,77         4,38%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 3.124,82           CUSTO DA OBRA: R$/m2 89,33 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Dr Claudino dos Santos (entre Avenida Generoso Marques e Rua Romário Martins) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            887,55                     717,18                     1.604,73                  1,48 % 1.604,73                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 3,00                     887,55                     717,18                     1.604,73                  1,48 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            20.016,23                75.153,05                95.169,28                87,94 % 95.169,28                  

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.485,75              1.277,74                  -                           1.277,74                  1,18 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.485,75              624,02                     -                           624,02                     0,58 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,74                     246,24                     2.929,06                  3.175,30                  2,93 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 147,98                 15.236,02                29.433,22                44.669,24                41,27 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 7,69                     2.632,21                  42.790,77                45.422,98                41,97 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.345,17                  6.844,24                  9.189,41                  8,49 % 9.189,41                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 187,93                 2.290,87                  5.119,22                  7.410,09                  6,85 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 1,00                     10,86                       317,46                     328,32                     0,30 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) 

(0,50x0,70m) -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 283,26 292,00 10,86                   351,89                 362,75                 un 4,00                     43,44                       1.407,56                  1.451,00                  1,34 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.937,79                  323,16                     2.260,95                  2,09 % 2.260,95                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 3,00                     337,47                     84,60                       422,07                     0,39 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 3,00                     637,23                     70,77                       708,00                     0,65 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 3,00                     433,71                     108,96                     542,67                     0,50 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 3,00                     174,54                     19,41                       193,95                     0,18 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 3,00                     354,84                     39,42                       394,26                     0,36 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

23,27% 76,73%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 25.186,74                83.037,63                108.224,37                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 20.016,23         75.153,05         95.169,28         87,94%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 887,55              717,18              1.604,73           1,48%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 2.345,17           6.844,24           9.189,41           8,49%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.937,79           323,16              2.260,95           2,09%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.485,75           CUSTO DA OBRA: R$/m2 72,84 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Tupy (entre Rua Dona Rosa Stédile e Rua Luiz Stedile) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      486,24                     -                           486,24                     0,27 % 486,24                       

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,39                     -                       1,39                     m2 8,00                     11,12                       -                           11,12                       0,01 %

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 47,81 47,81 59,39                   -                       59,39                   un 8,00                     475,12                     -                           475,12                     0,26 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            3.691,28                  5.821,15                  9.512,43                  5,20 % 9.512,43                    

640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 10,23 29,78 70,39 110,40 49,70                   87,45                   137,15                 m 35,69                   1.773,79                  3.121,09                  4.894,88                  2,67 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 104,66 548,02 990,50 1.643,18 810,82                 1.230,50              2.041,32              un 2,00                     1.621,64                  2.461,00                  4.082,64                  2,23 %

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 1,00                     295,85                     239,06                     534,91                     0,29 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            21.826,34                81.982,57                103.808,91              56,73 % 103.808,91                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.619,86              1.393,08                  -                           1.393,08                  0,76 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.619,86              680,34                     -                           680,34                     0,37 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,81                     269,54                     3.206,14                  3.475,68                  1,90 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 161,34                 16.611,57                32.090,53                48.702,10                26,61 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 8,39                     2.871,81                  46.685,90                49.557,71                27,08 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      1.452,27                  1.772,65                  3.224,92                  1,76 % 3.224,92                    

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0982 2,17 18,92 25,74 46,83 26,20                   31,98                   58,18                   m 55,43                   1.452,27                  1.772,65                  3.224,92                  1,76 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            21.835,58                38.716,37                60.551,95                33,09 % 60.551,95                  

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63                   12,21                   23,84                   m 256,65                 2.984,84                  3.133,70                  6.118,54                  3,34 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,82                 3,89                     162,71                 m3 11,34                   1.801,02                  44,12                       1.845,14                  1,01 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 445,89                 138,22                     -                           138,22                     0,08 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 19,19 3,65 22,84 28,37                   -                       28,37                   m3 66,88                   1.897,39                  -                           1.897,39                  1,04 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 363,67                 11.542,89                23.580,37                35.123,26                19,19 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22                 255,93                 494,15                 un 4,00                     952,88                     1.023,72                  1.976,60                  1,08 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90                   120,50                 139,40                 m2 58,46                   1.104,89                  7.044,43                  8.149,32                  4,45 %

9 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, 

COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 

EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;

28,09 77,32 105,41 34,90                   96,05                   130,95                 m2 40,50                   1.413,45                  3.890,03                  5.303,48                  2,90 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            825,28                     2.318,86                  3.144,14                  1,72 % 3.144,14                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 65,92                   803,56                     1.795,66                  2.599,22                  1,42 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 2,00                     21,72                       523,20                     544,92                     0,30 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.937,79                  323,16                     2.260,95                  1,24 % 2.260,95                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 3,00                     337,47                     84,60                       422,07                     0,23 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 3,00                     637,23                     70,77                       708,00                     0,39 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 3,00                     433,71                     108,96                     542,67                     0,30 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 3,00                     174,54                     19,41                       193,95                     0,11 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 3,00                     354,84                     39,42                       394,26                     0,22 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

28,45% 71,55%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 52.054,78                130.934,76              182.989,54                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 23.764,85         83.755,22         107.520,07       58,76%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 3.691,28           5.821,15           9.512,43           5,20%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 22.660,86         41.035,23         63.696,09         34,81%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.937,79           323,16              2.260,95           1,24%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.619,86           CUSTO DA OBRA: R$/m2 112,97 /m2



coronel_vivida_sam73_analise_pr92

Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Presidente Kennedy (entre Rua Clevelandia e Dr. Claudino dos Santos) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            14.810,89                55.616,40                70.427,29                93,16 % 70.427,29                  

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.099,34              945,43                     -                           945,43                     1,25 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.099,34              461,72                     -                           461,72                     0,61 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,55                     183,02                     2.177,01                  2.360,03                  3,12 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 109,49                 11.273,09                21.777,56                33.050,65                43,72 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 5,69                     1.947,63                  31.661,83                33.609,46                44,46 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            895,75                     2.769,52                  3.665,27                  4,85 % 3.665,27                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 70,81                   863,17                     1.928,86                  2.792,03                  3,69 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 2,00                     21,72                       523,20                     544,92                     0,72 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 1,00                     10,86                       317,46                     328,32                     0,43 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.291,86                  215,44                     1.507,30                  1,99 % 1.507,30                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 2,00                     224,98                     56,40                       281,38                     0,37 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 2,00                     424,82                     47,18                       472,00                     0,62 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 2,00                     289,14                     72,64                       361,78                     0,48 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 2,00                     116,36                     12,94                       129,30                     0,17 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 2,00                     236,56                     26,28                       262,84                     0,35 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

22,48% 77,52%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 16.998,50                58.601,36                75.599,86                  

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 14.810,89         55.616,40         70.427,29         93,16%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 895,75              2.769,52           3.665,27           4,85%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.291,86           215,44              1.507,30           1,99%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.099,34           CUSTO DA OBRA: R$/m2 68,77 /m2



coronel_vivida_sam73_analise_pr92

Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Ivo Buschmann (entre Rua Francisco Beltrão e Rua Fioreto Marcolina) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            591,70                     478,12                     1.069,82                  0,84 % 1.069,82                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 2,00                     591,70                     478,12                     1.069,82                  0,84 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            19.428,20                72.980,52                92.408,72                72,44 % 92.408,72                  

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.441,88              1.240,02                  -                           1.240,02                  0,97 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.441,88              605,59                     -                           605,59                     0,47 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,72                     239,59                     2.849,90                  3.089,49                  2,42 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 143,61                 14.786,09                28.564,03                43.350,12                33,98 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 7,47                     2.556,91                  41.566,59                44.123,50                34,59 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            12.750,22                13.626,62                26.376,84                20,68 % 26.376,84                  

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63                   12,21                   23,84                   m 100,08                 1.163,94                  1.221,98                  2.385,92                  1,87 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,82                 3,89                     162,71                 m3 29,70                   4.716,95                  115,53                     4.832,48                  3,79 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 203,48                 63,08                       -                           63,08                       0,05 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 161,90                 5.138,71                  10.497,60                15.636,31                12,26 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22                 255,93                 494,15                 un 7,00                     1.667,54                  1.791,51                  3.459,05                  2,71 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.284,27                  4.168,24                  5.452,51                  4,27 % 5.452,51                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 100,90                 1.229,97                  2.748,52                  3.978,49                  3,12 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 3,00                     32,58                       784,80                     817,38                     0,64 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 2,00                     21,72                       634,92                     656,64                     0,51 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.937,79                  323,16                     2.260,95                  1,77 % 2.260,95                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 3,00                     337,47                     84,60                       422,07                     0,33 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 3,00                     637,23                     70,77                       708,00                     0,55 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 3,00                     433,71                     108,96                     542,67                     0,43 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 3,00                     174,54                     19,41                       193,95                     0,15 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 3,00                     354,84                     39,42                       394,26                     0,31 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

28,21% 71,79%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 35.992,18                91.576,66                127.568,84                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 19.428,20         72.980,52         92.408,72         72,44%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70              478,12              1.069,82           0,84%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 14.034,49         17.794,86         31.829,35         24,95%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.937,79           323,16              2.260,95           1,77%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.441,88           CUSTO DA OBRA: R$/m2 88,47 /m2



coronel_vivida_sam73_analise_pr92

Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Olavo Bilac (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Santos Dumont) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      749,52                     -                           749,52                     0,18 % 749,52                       

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB - 5,00 ; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23                   -                       31,23                   m3 24,00                   749,52                     -                           749,52                     0,18 %

2 554 TERRAPLENAGEM      429,63                     -                           429,63                     0,10 % 429,63                       

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,39                     -                       1,39                     m2 10,00                   13,90                       -                           13,90                       -

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 47,81 47,81 59,39                   -                       59,39                   un 7,00                     415,73                     -                           415,73                     0,10 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            1.658,40                  3.006,60                  4.665,00                  1,14 % 4.665,00                    

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 69,00                   149,65                 218,65                 m3 9,00                     621,00                     1.346,85                  1.967,85                  0,48 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 36,34 19,33 89,07 144,74 69,16                   110,65                 179,81                 m3 15,00                   1.037,40                  1.659,75                  2.697,15                  0,66 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            60.106,86                226.137,80              286.244,66              69,73 % 286.244,66                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 4.373,45              3.761,17                  -                           3.761,17                  0,92 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                     -                       0,61                     m2 60,01                   36,61                       -                           36,61                       0,01 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,07                     23,29                       277,07                     300,36                     0,07 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 4.433,46              1.862,05                  -                           1.862,05                  0,45 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 2,22                     738,73                     8.787,20                  9.525,93                  2,32 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75                 198,90                 301,65                 ton 2,99                     307,22                     594,71                     901,93                     0,22 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 0,16                     54,76                       890,32                     945,08                     0,23 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 441,57                 45.464,05                87.828,27                133.292,32              32,47 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 22,96                   7.858,98                  127.760,23              135.619,21              33,04 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            34.722,81                63.584,01                98.306,82                23,95 % 98.306,82                  

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63                   12,21                   23,84                   m 201,11                 2.338,91                  2.455,55                  4.794,46                  1,17 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,82                 3,89                     162,71                 m3 9,57                     1.519,91                  37,23                       1.557,14                  0,38 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 1.044,48              323,79                     -                           323,79                     0,08 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 727,79                 23.100,05                47.189,90                70.289,95                17,12 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,10                     9,65                     13,75                   m2 127,05                 520,91                     1.226,04                  1.746,95                  0,43 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22                 255,93                 494,15                 un 19,00                   4.526,18                  4.862,67                  9.388,85                  2,29 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90                   120,50                 139,40                 m2 17,91                   338,50                     2.158,16                  2.496,66                  0,61 %

9 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, 

COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 

EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;

28,09 77,32 105,41 34,90                   96,05                   130,95                 m2 58,87                   2.054,56                  5.654,46                  7.709,02                  1,88 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            3.307,04                  11.128,76                14.435,80                3,52 % 14.435,80                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 259,71                 3.165,86                  7.074,50                  10.240,36                2,49 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 5,00                     54,30                       1.308,00                  1.362,30                  0,33 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 2,00                     21,72                       634,92                     656,64                     0,16 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) 

(0,50x0,70m) -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 283,26 292,00 10,86                   351,89                 362,75                 un 6,00                     65,16                       2.111,34                  2.176,50                  0,53 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            4.873,77                  793,17                     5.666,94                  1,38 % 5.666,94                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
139,60 15,51 155,11 173,43                 19,27                   192,70                 un 1,00                     173,43                     19,27                       192,70                     0,05 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83                 19,86                   198,69                 un 1,00                     178,83                     19,86                       198,69                     0,05 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 7,00                     787,43                     197,40                     984,83                     0,24 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 7,00                     1.486,87                  165,13                     1.652,00                  0,40 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 7,00                     1.011,99                  254,24                     1.266,23                  0,31 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 7,00                     407,26                     45,29                       452,55                     0,11 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 7,00                     827,96                     91,98                       919,94                     0,22 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

25,79% 74,21%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 105.848,03              304.650,34              410.498,37                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 62.944,41         229.144,40       292.088,81       71,15%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 38.029,85         74.712,77         112.742,62       27,46%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 4.873,77           793,17              5.666,94           1,38%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 4.433,46           CUSTO DA OBRA: R$/m2 92,59 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Barão do Cerro Azul (entre Rua Santos Dumont e Rua Desembargador Motta) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      1.222,65                  -                           1.222,65                  0,54 % 1.222,65                    

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB - 5,00 ; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23                   -                       31,23                   m3 39,15                   1.222,65                  -                           1.222,65                  0,54 %

2 554 TERRAPLENAGEM      425,46                     -                           425,46                     0,19 % 425,46                       

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,39                     -                       1,39                     m2 7,00                     9,73                         -                           9,73                         -

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 47,81 47,81 59,39                   -                       59,39                   un 7,00                     415,73                     -                           415,73                     0,18 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            591,70                     478,12                     1.069,82                  0,47 % 1.069,82                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 2,00                     591,70                     478,12                     1.069,82                  0,47 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            2.404,68                  4.359,57                  6.764,25                  2,98 % 6.764,25                    

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 69,00                   149,65                 218,65                 m3 13,05                   900,45                     1.952,93                  2.853,38                  1,26 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 36,34 19,33 89,07 144,74 69,16                   110,65                 179,81                 m3 21,75                   1.504,23                  2.406,64                  3.910,87                  1,72 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            35.002,07                93.849,07                128.851,14              56,80 % 128.851,14                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.438,82              1.237,39                  -                           1.237,39                  0,55 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                     -                       0,61                     m2 87,00                   53,07                       -                           53,07                       0,02 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,10                     33,28                       395,82                     429,10                     0,19 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.525,82              640,84                     -                           640,84                     0,28 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,76                     252,90                     3.008,23                  3.261,13                  1,44 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75                 198,90                 301,65                 ton 4,33                     444,90                     861,24                     1.306,14                  0,58 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 0,23                     78,73                       1.279,83                  1.358,56                  0,60 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 151,97                 15.646,83                30.226,83                45.873,66                20,22 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 7,90                     2.704,09                  43.959,31                46.663,40                20,57 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB - 5,00 ; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59                 56,84                   320,43                 m3 43,16                   11.376,54                2.453,21                  13.829,75                6,10 %

13 COMPOSIÇÃO FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN 203,94 1.011,85 1.215,79 253,35                 1.166,46              1.419,81              m 10,00                   2.533,50                  11.664,60                14.198,10                6,26 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            27.805,18                45.223,36                73.028,54                32,19 % 73.028,54                  

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63                   12,21                   23,84                   m 330,48                 3.843,48                  4.035,16                  7.878,64                  3,47 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,82                 3,89                     162,71                 m3 4,72                     749,63                     18,36                       767,99                     0,34 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 611,68                 189,62                     -                           189,62                     0,08 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 19,19 3,65 22,84 28,37                   -                       28,37                   m3 91,75                   2.602,95                  -                           2.602,95                  1,15 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 506,99                 16.091,86                32.873,23                48.965,09                21,59 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,10                     9,65                     13,75                   m2 122,19                 500,98                     1.179,13                  1.680,11                  0,74 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22                 255,93                 494,15                 un 10,00                   2.382,20                  2.559,30                  4.941,50                  2,18 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90                   120,50                 139,40                 m2 8,51                     160,84                     1.025,46                  1.186,30                  0,52 %

9 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, 

COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 

EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;

28,09 77,32 105,41 34,90                   96,05                   130,95                 m2 36,78                   1.283,62                  3.532,72                  4.816,34                  2,12 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            3.493,96                  9.324,63                  12.818,59                5,65 % 12.818,59                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 281,28                 3.428,80                  7.662,07                  11.090,87                4,89 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 3,00                     32,58                       784,80                     817,38                     0,36 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 1,00                     10,86                       317,46                     328,32                     0,14 %

4 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 225,51 234,25 10,86                   280,15                 291,01                      2,00                     21,72                       560,30                     582,02                     0,26 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            2.290,05                  362,29                     2.652,34                  1,17 % 2.652,34                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
139,60 15,51 155,11 173,43                 19,27                   192,70                 un 1,00                     173,43                     19,27                       192,70                     0,08 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83                 19,86                   198,69                 un 1,00                     178,83                     19,86                       198,69                     0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 3,00                     337,47                     84,60                       422,07                     0,19 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 3,00                     637,23                     70,77                       708,00                     0,31 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 3,00                     433,71                     108,96                     542,67                     0,24 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 3,00                     174,54                     19,41                       193,95                     0,09 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 3,00                     354,84                     39,42                       394,26                     0,17 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     



coronel_vivida_sam73_analise_pr92

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

32,29% 67,71%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 73.235,75                153.597,04              226.832,79                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 39.054,86         98.208,64         137.263,50       60,51%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70              478,12              1.069,82           0,47%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 31.299,14         54.547,99         85.847,13         37,85%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.290,05           362,29              2.652,34           1,17%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.525,82           CUSTO DA OBRA: R$/m2 148,66 /m2



coronel_vivida_sam73_analise_pr92

Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Coronel Pedro Pacheco (entre Rua da Liberdade e Desembargador Mota) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            887,55                     717,18                     1.604,73                  0,43 % 1.604,73                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 3,00                     887,55                     717,18                     1.604,73                  0,43 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            71.316,25                267.865,46              339.181,71              91,44 % 339.181,71                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 5.292,85              4.551,85                  -                           4.551,85                  1,23 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 5.292,85              2.223,00                  -                           2.223,00                  0,60 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 2,65                     881,81                     10.489,23                11.371,04                3,07 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 527,17                 54.277,42                104.854,11              159.131,53              42,90 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 27,41                   9.382,17                  152.522,12              161.904,29              43,65 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            6.842,98                  17.267,75                24.110,73                6,50 % 24.110,73                  

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 8,05 35,99 44,04 10,00                   44,71                   54,71                   un 34,00                   340,00                     1.520,14                  1.860,14                  0,50 %

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 518,42                 6.319,54                  14.121,76                20.441,30                5,51 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 184,81 273,47 458,28 229,59                 339,73                 569,32                 m2 0,25                     57,40                       84,93                       142,33                     0,04 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,49 338,17 404,66 82,60                   420,11                 502,71                 un 1,00                     82,60                       420,11                     502,71                     0,14 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 2,00                     21,72                       523,20                     544,92                     0,15 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 1,00                     10,86                       317,46                     328,32                     0,09 %

4 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 225,51 234,25 10,86                   280,15                 291,01                      1,00                     10,86                       280,15                     291,01                     0,08 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            5.167,44                  861,76                     6.029,20                  1,63 % 6.029,20                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 8,00                     899,92                     225,60                     1.125,52                  0,30 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 8,00                     1.699,28                  188,72                     1.888,00                  0,51 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 8,00                     1.156,56                  290,56                     1.447,12                  0,39 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 8,00                     465,44                     51,76                       517,20                     0,14 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 8,00                     946,24                     105,12                     1.051,36                  0,28 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

22,70% 77,30%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 84.214,22                286.712,15              370.926,37                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 71.316,25         267.865,46       339.181,71       91,44%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 887,55              717,18              1.604,73           0,43%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 6.842,98           17.267,75         24.110,73         6,50%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 5.167,44           861,76              6.029,20           1,63%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 5.292,85           CUSTO DA OBRA: R$/m2 70,08 /m2



coronel_vivida_sam73_analise_pr92

Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua José Lima Pacheco (entre as Ruas Prefeito Frederico Berger e Rua Francisco Beltrão) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            21.197,89                79.641,06                100.838,95              85,30 % 100.838,95                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.573,11              1.352,87                  -                           1.352,87                  1,14 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.573,11              660,71                     -                           660,71                     0,56 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,79                     262,88                     3.126,98                  3.389,86                  2,87 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 156,68                 16.131,77                31.163,65                47.295,42                40,01 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 8,15                     2.789,66                  45.350,43                48.140,09                40,72 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            3.430,41                  6.855,63                  10.286,04                8,70 % 10.286,04                  

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63                   12,21                   23,84                   m 33,22                   386,35                     405,62                     791,97                     0,67 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 93,82                   29,08                       -                           29,08                       0,02 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 82,07                   2.604,90                  5.321,42                  7.926,32                  6,70 %

9 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, 

COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 

EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;

28,09 77,32 105,41 34,90                   96,05                   130,95                 m2 11,75                   410,08                     1.128,59                  1.538,67                  1,30 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.330,07                  3.502,73                  4.832,80                  4,09 % 4.832,80                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 107,33                 1.308,35                  2.923,67                  4.232,02                  3,58 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 1,00                     10,86                       261,60                     272,46                     0,23 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 1,00                     10,86                       317,46                     328,32                     0,28 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.937,79                  323,16                     2.260,95                  1,91 % 2.260,95                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 3,00                     337,47                     84,60                       422,07                     0,36 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 3,00                     637,23                     70,77                       708,00                     0,60 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 3,00                     433,71                     108,96                     542,67                     0,46 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 3,00                     174,54                     19,41                       193,95                     0,16 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 3,00                     354,84                     39,42                       394,26                     0,33 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

23,60% 76,40%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 27.896,16                90.322,58                118.218,74                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 21.197,89         79.641,06         100.838,95       85,30%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 4.760,48           10.358,36         15.118,84         12,79%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.937,79           323,16              2.260,95           1,91%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.573,11           CUSTO DA OBRA: R$/m2 75,15 /m2



coronel_vivida_sam73_analise_pr92

Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua da Liberdade (entre Ruas Honorato Nepomuceno e Rua Marechal Deodoro) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      8.104,19                  -                           8.104,19                  2,66 % 8.104,19                    

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB - 5,00 ; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23                   -                       31,23                   m3 259,50                 8.104,19                  -                           8.104,19                  2,66 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            8.650,51                  14.714,85                23.365,36                7,68 % 23.365,36                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,73                   -                       10,73                   m3 49,40                   530,06                     -                           530,06                     0,17 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 31,42                   -                       31,42                   m3 38,66                   1.214,70                  -                           1.214,70                  0,40 %

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 11,74 37,45 223,46 272,65 61,11                   277,60                 338,71                 m 38,00                   2.322,18                  10.548,80                12.870,98                4,23 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 104,66 548,02 990,50 1.643,18 810,82                 1.230,50              2.041,32              un 1,00                     810,82                     1.230,50                  2.041,32                  0,67 %

CLA060 DER/PRC C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 71,58 253,97 459,03 784,58 404,43                 570,25                 974,68                 un 1,00                     404,43                     570,25                     974,68                     0,32 %

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 7,00                     2.070,95                  1.673,42                  3.744,37                  1,23 %

641560 DER
 Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, 

tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. E transporte do CAP
LCB - 22,00 ; 0,00 1,7300 30,97 47,61 41,91 120,49 97,62                   52,06                   149,68                 m 13,29                   1.297,37                  691,88                     1.989,25                  0,65 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            11.954,99                21.673,87                33.628,86                11,06 % 33.628,86                  

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 69,00                   149,65                 218,65                 m3 64,88                   4.476,72                  9.709,29                  14.186,01                4,66 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 36,34 19,33 89,07 144,74 69,16                   110,65                 179,81                 m3 108,13                 7.478,27                  11.964,58                19.442,85                6,39 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            59.249,50                142.657,74              201.907,24              66,38 % 201.907,24                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.812,24              1.558,53                  -                           1.558,53                  0,51 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                     -                       0,61                     m2 432,50                 263,83                     -                           263,83                     0,09 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,52                     173,04                     2.058,26                  2.231,30                  0,73 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 2.244,74              942,79                     -                           942,79                     0,31 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 1,12                     372,69                     4.433,18                  4.805,87                  1,58 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75                 198,90                 301,65                 ton 21,54                   2.213,24                  4.284,31                  6.497,55                  2,14 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 1,12                     383,36                     6.232,21                  6.615,57                  2,17 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 223,58                 23.019,80                44.470,06                67.489,86                22,19 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 11,63                   3.980,83                  64.714,79                68.695,62                22,58 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB - 5,00 ; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59                 56,84                   320,43                 m3 90,61                   23.883,89                5.150,27                  29.034,16                9,55 %

13 COMPOSIÇÃO FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN 203,94 1.011,85 1.215,79 253,35                 1.166,46              1.419,81              m 9,70                     2.457,50                  11.314,66                13.772,16                4,53 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      1.414,80                  1.726,92                  3.141,72                  1,03 % 3.141,72                    

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0982 2,17 18,92 25,74 46,83 26,20                   31,98                   58,18                   m 54,00                   1.414,80                  1.726,92                  3.141,72                  1,03 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            7.102,20                  10.885,11                17.987,31                5,91 % 17.987,31                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,82                 3,89                     162,71                 m3 14,77                   2.345,77                  57,46                       2.403,23                  0,79 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 154,32                 47,84                       -                           47,84                       0,02 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 139,56                 4.429,63                  9.049,07                  13.478,70                4,43 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90                   120,50                 139,40                 m2 14,76                   278,96                     1.778,58                  2.057,54                  0,68 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            3.878,77                  9.506,95                  13.385,72                4,40 % 13.385,72                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 315,52                 3.846,19                  8.594,76                  12.440,95                4,09 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) 

(0,50x0,70m) -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 283,26 292,00 10,86                   351,89                 362,75                 un 1,00                     10,86                       351,89                     362,75                     0,12 %

4 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 225,51 234,25 10,86                   280,15                 291,01                      2,00                     21,72                       560,30                     582,02                     0,19 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            2.290,05                  362,29                     2.652,34                  0,87 % 2.652,34                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
139,60 15,51 155,11 173,43                 19,27                   192,70                 un 1,00                     173,43                     19,27                       192,70                     0,06 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83                 19,86                   198,69                 un 1,00                     178,83                     19,86                       198,69                     0,07 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 3,00                     337,47                     84,60                       422,07                     0,14 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 3,00                     637,23                     70,77                       708,00                     0,23 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 3,00                     433,71                     108,96                     542,67                     0,18 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 3,00                     174,54                     19,41                       193,95                     0,06 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 3,00                     354,84                     39,42                       394,26                     0,13 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

33,75% 66,25%



coronel_vivida_sam73_analise_pr92

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 102.645,01              201.527,73              304.172,74                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 80.723,48         166.058,53       246.782,01       81,13%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 8.650,51           14.714,85         23.365,36         7,68%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 10.980,97         20.392,06         31.373,03         10,31%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.290,05           362,29              2.652,34           0,87%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.244,74           CUSTO DA OBRA: R$/m2 135,50 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Sete de Setembro (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Brigadeiro Rocha Loures) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      481,81                     3.155,94                  3.637,75                  2,66 % 3.637,75                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
387,84 2.540,40 2.928,24 481,81                 3.155,94              3.637,75              un 1,00                     481,81                     3.155,94                  3.637,75                  2,66 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            591,70                     478,12                     1.069,82                  0,78 % 1.069,82                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 2,00                     591,70                     478,12                     1.069,82                  0,78 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            35.535,07                86.951,37                122.486,44              89,64 % 122.486,44                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.661,89              1.429,23                  -                           1.429,23                  1,05 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.661,89              697,99                     -                           697,99                     0,51 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,83                     276,19                     3.285,31                  3.561,50                  2,61 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 165,52                 17.041,94                32.921,93                49.963,87                36,57 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 8,61                     2.947,12                  47.910,09                50.857,21                37,22 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB - 5,00 ; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59                 56,84                   320,43                 m3 49,86                   13.142,60                2.834,04                  15.976,64                11,69 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.431,80                  5.751,65                  7.183,45                  5,26 % 7.183,45                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 110,33                 1.344,92                  3.005,39                  4.350,31                  3,18 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 2,00                     21,72                       634,92                     656,64                     0,48 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) 

(0,50x0,70m) -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 283,26 292,00 10,86                   351,89                 362,75                 un 6,00                     65,16                       2.111,34                  2.176,50                  1,59 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.937,79                  323,16                     2.260,95                  1,65 % 2.260,95                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 3,00                     337,47                     84,60                       422,07                     0,31 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 3,00                     637,23                     70,77                       708,00                     0,52 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 3,00                     433,71                     108,96                     542,67                     0,40 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 3,00                     174,54                     19,41                       193,95                     0,14 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 3,00                     354,84                     39,42                       394,26                     0,29 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

29,26% 70,74%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 39.978,17                96.660,24                136.638,41                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 36.016,88         90.107,31         126.124,19       92,31%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70              478,12              1.069,82           0,78%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 1.431,80           5.751,65           7.183,45           5,26%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.937,79           323,16              2.260,95           1,65%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.661,89           CUSTO DA OBRA: R$/m2 82,22 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Dr Francisco Beltrão (entre Rua Brigadeiro Rocha Loures e Rua Padre Anchieta) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            591,70                     478,12                     1.069,82                  0,70 % 1.069,82                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 2,00                     591,70                     478,12                     1.069,82                  0,70 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            40.277,61                98.559,59                138.837,20              91,42 % 138.837,20                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.883,78              1.620,05                  -                           1.620,05                  1,07 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.883,78              791,19                     -                           791,19                     0,52 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,94                     312,79                     3.720,71                  4.033,50                  2,66 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 187,62                 19.317,36                37.317,62                56.634,98                37,29 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 9,76                     3.340,75                  54.309,23                57.649,98                37,96 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB - 5,00 ; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59                 56,84                   320,43                 m3 56,51                   14.895,47                3.212,03                  18.107,50                11,92 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.566,78                  7.124,45                  9.691,23                  6,38 % 9.691,23                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 206,11                 2.512,48                  5.614,44                  8.126,92                  5,35 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 2,00                     21,72                       523,20                     544,92                     0,36 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 2,00                     21,72                       634,92                     656,64                     0,43 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) 

(0,50x0,70m) -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 283,26 292,00 10,86                   351,89                 362,75                 un 1,00                     10,86                       351,89                     362,75                     0,24 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.937,79                  323,16                     2.260,95                  1,49 % 2.260,95                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 3,00                     337,47                     84,60                       422,07                     0,28 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 3,00                     637,23                     70,77                       708,00                     0,47 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 3,00                     433,71                     108,96                     542,67                     0,36 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 3,00                     174,54                     19,41                       193,95                     0,13 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 3,00                     354,84                     39,42                       394,26                     0,26 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

29,88% 70,12%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 45.373,88                106.485,32              151.859,20                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 40.277,61         98.559,59         138.837,20       91,42%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70              478,12              1.069,82           0,70%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 2.566,78           7.124,45           9.691,23           6,38%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.937,79           323,16              2.260,95           1,49%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.883,78           CUSTO DA OBRA: R$/m2 80,61 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Prefeito Frederico Berger (entre Rua Romário Martins e Rua Dr. Francisco Beltrão) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            887,55                     717,18                     1.604,73                  1,83 % 1.604,73                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 3,00                     887,55                     717,18                     1.604,73                  1,83 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            15.769,59                59.239,81                75.009,40                85,54 % 75.009,40                  

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 1.170,28              1.006,44                  -                           1.006,44                  1,15 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 1.170,28              491,52                     -                           491,52                     0,56 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,59                     196,33                     2.335,34                  2.531,67                  2,89 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 116,56                 12.001,02                23.183,78                35.184,80                40,12 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 6,06                     2.074,28                  33.720,69                35.794,97                40,82 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            2.075,12                  3.765,49                  5.840,61                  6,66 % 5.840,61                    

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63                   12,21                   23,84                   m 24,34                   283,07                     297,19                     580,26                     0,66 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 56,41                   17,49                       -                           17,49                       0,02 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 19,19 3,65 22,84 28,37                   -                       28,37                   m3 8,46                     240,01                     -                           240,01                     0,27 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 36,48                   1.157,88                  2.365,36                  3.523,24                  4,02 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,10                     9,65                     13,75                   m2 9,73                     39,89                       93,89                       133,78                     0,15 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90                   120,50                 139,40                 m2 1,20                     22,68                       144,60                     167,28                     0,19 %

9 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, 

COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 

EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;

28,09 77,32 105,41 34,90                   96,05                   130,95                 m2 9,00                     314,10                     864,45                     1.178,55                  1,34 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            824,94                     2.904,48                  3.729,42                  4,25 % 3.729,42                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 64,11                   781,50                     1.746,36                  2.527,86                  2,88 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 2,00                     21,72                       523,20                     544,92                     0,62 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 2,00                     21,72                       634,92                     656,64                     0,75 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.291,86                  215,44                     1.507,30                  1,72 % 1.507,30                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 2,00                     224,98                     56,40                       281,38                     0,32 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 2,00                     424,82                     47,18                       472,00                     0,54 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 2,00                     289,14                     72,64                       361,78                     0,41 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 2,00                     116,36                     12,94                       129,30                     0,15 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 2,00                     236,56                     26,28                       262,84                     0,30 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

23,78% 76,22%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 20.849,06                66.842,40                87.691,46                  

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 15.769,59         59.239,81         75.009,40         85,54%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 887,55              717,18              1.604,73           1,83%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 2.900,06           6.669,97           9.570,03           10,91%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.291,86           215,44              1.507,30           1,72%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.170,28           CUSTO DA OBRA: R$/m2 74,93 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Romário Martins (entre as Ruas Brigadeiro Rocha Loures e Rua Fioreto Marcolina e entre as Ruas São Vicente Palotti e Marginal ) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      23.129,25                -                           23.129,25                2,46 % 23.129,25                  

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB - 5,00 ; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23                   -                       31,23                   m3 740,61                 23.129,25                -                           23.129,25                2,46 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            2.958,50                  2.390,60                  5.349,10                  0,57 % 5.349,10                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 10,00                   2.958,50                  2.390,60                  5.349,10                  0,57 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            41.936,10                76.028,00                117.964,10              12,53 % 117.964,10                

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 69,00                   149,65                 218,65                 m3 227,58                 15.703,02                34.057,35                49.760,37                5,28 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 36,34 19,33 89,07 144,74 69,16                   110,65                 179,81                 m3 379,31                 26.233,08                41.970,65                68.203,73                7,24 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            193.448,35              521.333,51              714.781,86              75,91 % 714.781,86                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 7.654,71              6.583,05                  -                           6.583,05                  0,70 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                     -                       0,61                     m2 1.517,22              925,50                     -                           925,50                     0,10 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 1,82                     605,62                     7.203,92                  7.809,54                  0,83 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 9.171,93              3.852,21                  -                           3.852,21                  0,41 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 4,59                     1.527,37                  18.168,14                19.695,51                2,09 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75                 198,90                 301,65                 ton 75,56                   7.763,79                  15.028,88                22.792,67                2,42 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 3,93                     1.345,20                  21.868,37                23.213,57                2,47 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 913,52                 94.056,02                181.699,13              275.755,15              29,29 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 47,50                   16.258,78                264.312,33              280.571,11              29,80 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB - 5,00 ; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59                 56,84                   320,43                 m3 229,64                 60.530,81                13.052,74                73.583,55                7,81 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            15.586,27                53.078,24                68.664,51                7,29 % 68.664,51                  

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 8,05 35,99 44,04 10,00                   44,71                   54,71                   un 816,00                 8.160,00                  36.483,36                44.643,36                4,74 %

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 609,21                 7.426,27                  16.594,88                24.021,15                2,55 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            10.099,80                1.625,47                  11.725,27                1,25 % 11.725,27                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
139,60 15,51 155,11 173,43                 19,27                   192,70                 un 3,00                     520,29                     57,81                       578,10                     0,06 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83                 19,86                   198,69                 un 3,00                     536,49                     59,58                       596,07                     0,06 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 14,00                   1.574,86                  394,80                     1.969,66                  0,21 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 14,00                   2.973,74                  330,26                     3.304,00                  0,35 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 14,00                   2.023,98                  508,48                     2.532,46                  0,27 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 14,00                   814,52                     90,58                       905,10                     0,10 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 14,00                   1.655,92                  183,96                     1.839,88                  0,20 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

30,50% 69,50%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 287.158,27              654.455,82              941.614,09                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 258.513,70       597.361,51       855.875,21       90,89%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 2.958,50           2.390,60           5.349,10           0,57%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 15.586,27         53.078,24         68.664,51         7,29%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 10.099,80         1.625,47           11.725,27         1,25%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 9.171,93           CUSTO DA OBRA: R$/m2 102,66 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Coronel Constantino Fabricio (entre Rua Dr. Francisco Beltrão e Rua Pedro da Fonseca) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            295,85                     239,06                     534,91                     0,67 % 534,91                       

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 1,00                     295,85                     239,06                     534,91                     0,67 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            9.454,25                  35.487,51                44.941,76                56,26 % 44.941,76                  

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 701,85                 603,59                     -                           603,59                     0,76 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 701,85                 294,78                     -                           294,78                     0,37 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,35                     116,47                     1.385,37                  1.501,84                  1,88 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 69,90                   7.196,90                  13.903,11                21.100,01                26,42 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 3,63                     1.242,51                  20.199,03                21.441,54                26,84 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            11.519,20                18.341,45                29.860,65                37,38 % 29.860,65                  

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63                   12,21                   23,84                   m 106,24                 1.235,57                  1.297,19                  2.532,76                  3,17 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,82                 3,89                     162,71                 m3 4,20                     667,04                     16,34                       683,38                     0,86 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 256,70                 79,58                       -                           79,58                       0,10 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 19,19 3,65 22,84 28,37                   -                       28,37                   m3 38,51                   1.092,53                  -                           1.092,53                  1,37 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 188,96                 5.997,59                  12.252,17                18.249,76                22,85 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22                 255,93                 494,15                 un 6,00                     1.429,32                  1.535,58                  2.964,90                  3,71 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90                   120,50                 139,40                 m2 6,42                     121,34                     773,61                     894,95                     1,12 %

9 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, 

COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 

EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;

28,09 77,32 105,41 34,90                   96,05                   130,95                 m2 25,68                   896,23                     2.466,56                  3.362,79                  4,21 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            609,79                     2.423,69                  3.033,48                  3,80 % 3.033,48                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 46,46                   566,35                     1.265,57                  1.831,92                  2,29 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 2,00                     21,72                       523,20                     544,92                     0,68 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 2,00                     21,72                       634,92                     656,64                     0,82 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.291,86                  215,44                     1.507,30                  1,89 % 1.507,30                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 2,00                     224,98                     56,40                       281,38                     0,35 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 2,00                     424,82                     47,18                       472,00                     0,59 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 2,00                     289,14                     72,64                       361,78                     0,45 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 2,00                     116,36                     12,94                       129,30                     0,16 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 2,00                     236,56                     26,28                       262,84                     0,33 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

29,01% 70,99%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 23.170,95                56.707,15                79.878,10                  

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 9.454,25           35.487,51         44.941,76         56,26%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 295,85              239,06              534,91              0,67%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 12.128,99         20.765,14         32.894,13         41,18%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.291,86           215,44              1.507,30           1,89%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 701,85              CUSTO DA OBRA: R$/m2 113,81 /m2
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Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Angelo ColpaniI (entre Rua Clevelândia e Rua Luiz Costella) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      184,26                     -                           184,26                     0,20 % 184,26                       

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB - 5,00 ; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23                   -                       31,23                   m3 5,90                     184,26                     -                           184,26                     0,20 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            1.183,40                  956,24                     2.139,64                  2,33 % 2.139,64                    

7 COMPOSIÇÃO
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 295,85                 239,06                 534,91                 un 4,00                     1.183,40                  956,24                     2.139,64                  2,33 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            3.117,79                  5.652,41                  8.770,20                  9,57 % 8.770,20                    

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 69,00                   149,65                 218,65                 m3 16,92                   1.167,48                  2.532,08                  3.699,56                  4,04 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 36,34 19,33 89,07 144,74 69,16                   110,65                 179,81                 m3 28,20                   1.950,31                  3.120,33                  5.070,64                  5,53 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            11.224,71                42.845,86                54.070,57                58,99 % 54.070,57                  

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                     -                       0,86                     m2 668,58                 574,98                     -                           574,98                     0,63 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                     -                       0,61                     m2 112,80                 68,81                       -                           68,81                       0,08 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,14                     46,59                       554,15                     600,74                     0,66 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                     -                       0,42                     m2 781,38                 328,18                     -                           328,18                     0,36 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76                 3.958,20              4.290,96              ton 0,39                     129,78                     1.543,70                  1.673,48                  1,83 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75                 198,90                 301,65                 ton 5,62                     577,46                     1.117,82                  1.695,28                  1,85 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 0,29                     99,26                       1.613,70                  1.712,96                  1,87 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96                 198,90                 301,86                 ton 77,83                   8.013,38                  15.480,39                23.493,77                25,63 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29                 5.564,47              5.906,76              ton 4,05                     1.386,27                  22.536,10                23.922,37                26,10 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      815,08                     994,90                     1.809,98                  1,97 % 1.809,98                    

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0982 2,17 18,92 25,74 46,83 26,20                   31,98                   58,18                   m 31,11                   815,08                     994,90                     1.809,98                  1,97 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            5.279,83                  11.436,99                16.716,82                18,24 % 16.716,82                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,31                     -                       0,31                     m2 70,61                   21,89                       -                           21,89                       0,02 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 19,19 3,65 22,84 28,37                   -                       28,37                   m3 14,12                   400,58                     -                           400,58                     0,44 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74                   64,84                   96,58                   m2 58,73                   1.864,09                  3.808,05                  5.672,14                  6,19 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22                 255,93                 494,15                 un 2,00                     476,44                     511,86                     988,30                     1,08 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90                   120,50                 139,40                 m2 2,78                     52,54                       334,99                     387,53                     0,42 %

9 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, 

COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 

EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;

28,09 77,32 105,41 34,90                   96,05                   130,95                 m2 70,61                   2.464,29                  6.782,09                  9.246,38                  10,09 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.266,44                  4.797,43                  6.063,87                  6,62 % 6.063,87                    

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 8,05 35,99 44,04 10,00                   44,71                   54,71                   un 38,00                   380,00                     1.698,98                  2.078,98                  2,27 %

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19                   27,24                   39,43                   m2 43,31                   527,95                     1.179,76                  1.707,71                  1,86 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 184,81 273,47 458,28 229,59                 339,73                 569,32                 m2 0,70                     160,71                     237,81                     398,52                     0,43 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,49 338,17 404,66 82,60                   420,11                 502,71                 un 2,00                     165,20                     840,22                     1.005,42                  1,10 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86                   261,60                 272,46                 un 2,00                     21,72                       523,20                     544,92                     0,59 %

3 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

8,74 255,54 264,28 10,86                   317,46                 328,32                 un 1,00                     10,86                       317,46                     328,32                     0,36 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.644,12                  254,57                     1.898,69                  2,07 % 1.898,69                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
139,60 15,51 155,11 173,43                 19,27                   192,70                 un 1,00                     173,43                     19,27                       192,70                     0,21 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83                 19,86                   198,69                 un 1,00                     178,83                     19,86                       198,69                     0,22 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49                 28,20                   140,69                 un 2,00                     224,98                     56,40                       281,38                     0,31 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41                 23,59                   236,00                 un 2,00                     424,82                     47,18                       472,00                     0,51 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57                 36,32                   180,89                 un 2,00                     289,14                     72,64                       361,78                     0,39 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18                   6,47                     64,65                   un 2,00                     116,36                     12,94                       129,30                     0,14 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28                 13,14                   131,42                 un 2,00                     236,56                     26,28                       262,84                     0,29 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

26,97% 73,03%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 24.715,63                66.938,40                91.654,03                  

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 15.341,84         49.493,17         64.835,01         70,74%
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

TOTAL DE DRENAGEM (3) 1.183,40           956,24              2.139,64           2,33%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 6.546,27           16.234,42         22.780,69         24,86%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.644,12           254,57              1.898,69           2,07%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 781,38              CUSTO DA OBRA: R$/m2 117,30 /m2


