
BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%  marcar "1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"

BDI (%) - SERVIÇOS: 24,23%  marcar "0" na coluna "AL" para usar o BDI de Serviços  na COLUNA "AL"

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Bairro Centro e Madalosso Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      35.663,65                  3.155,94                    38.819,59                  1,05 % 38.819,59                  

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB 5,00 ; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23               -                   31,23               m3 1.126,54          35.181,84                  -                             35.181,84                  0,95 %

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
387,84 2.540,40 2.928,24 481,81             3.155,94          3.637,75          un 1,00                 481,81                       3.155,94                    3.637,75                    0,10 %

554 TERRAPLENAGEM      -                   1.341,33                    -                             1.341,33                    0,04 % 1.341,33                    

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,39                 -                   1,39                 m2 25,00               34,75                         -                             34,75                         -

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 47,81 47,81 59,39               -                   59,39               un 22,00               1.306,58                    -                             1.306,58                    0,04 %

555 DRENAGEM      -                   25.909,35                  33.600,84                  59.510,19                  1,61 % 59.510,19                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,73               -                   10,73               m3 49,40               530,06                       -                             530,06                       0,01 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 31,42               -                   31,42               m3 38,66               1.214,70                    -                             1.214,70                    0,03 %

640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 10,23 29,78 70,39 110,40 49,70               87,45               137,15             m 55,80               2.773,26                    4.879,71                    7.652,97                    0,21 %

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 11,74 37,45 223,46 272,65 61,11               277,60             338,71             m 38,00               2.322,18                    10.548,80                  12.870,98                  0,35 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 104,66 548,02 990,50 1.643,18 810,82             1.230,50          2.041,32          un 5,00                 4.054,10                    6.152,50                    10.206,60                  0,28 %

CLA060 DER/PRC C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 71,58 253,97 459,03 784,58 404,43             570,25             974,68             un 1,00                 404,43                       570,25                       974,68                       0,03 %

7 COMPOSIÇÃO AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL 238,15 192,43 430,58 295,85             239,06             534,91             un 45,00               13.313,25                  10.757,70                  24.070,95                  0,65 %

641560 DER
 Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD 

d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. E transporte do CAP
LCB 22,00 ; 0,00 1,7300 30,97 47,61 41,91 120,49 97,62               52,06               149,68             m 13,29               1.297,37                    691,88                       1.989,25                    0,05 %

556 BASE / SUB-BASE      -                   64.596,75                  117.110,78                181.707,53                4,92 % 181.707,53                

531000 DER Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 69,00               149,65             218,65             m3 350,56             24.188,64                  52.461,30                  76.649,94                  2,08 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 36,34 19,33 89,07 144,74 69,16               110,65             179,81             m3 584,27             40.408,11                  64.649,48                  105.057,59                2,84 %

551 REVESTIMENTO      -                   695.250,61                2.107.216,97             2.802.467,58             75,88 % 2.802.467,58             

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                 -                   0,86                 m2 36.875,71        31.713,11                  -                             31.713,11                  0,86 %

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                 -                   0,61                 m2 2.337,03          1.425,59                    -                             1.425,59                    0,04 %

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76             3.958,20          4.290,96          ton 2,80                 931,73                       11.082,96                  12.014,69                  0,33 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                 -                   0,42                 m2 39.212,74        16.469,35                  -                             16.469,35                  0,45 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76             3.958,20          4.290,96          ton 19,61               6.525,42                    77.620,30                  84.145,72                  2,28 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75             198,90             301,65             ton 116,39             11.959,07                  23.149,97                  35.109,04                  0,95 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29             5.564,47          5.906,76          ton 6,06                 2.074,28                    33.720,69                  35.794,97                  0,97 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96             198,90             301,86             ton 3.905,57          402.117,49                776.817,87                1.178.935,36             31,92 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29             5.564,47          5.906,76          ton 203,08             69.512,25                  1.130.032,57             1.199.544,82             32,48 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB 5,00 ; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59             56,84               320,43             m3 559,70             147.531,32                31.813,35                  179.344,67                4,86 %

13 COMPOSIÇÃO FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN 203,94 1.011,85 1.215,79 253,35             1.166,46          1.419,81          m 19,70               4.991,00                    22.979,26                  27.970,26                  0,76 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   3.682,15                    4.494,47                    8.176,62                    0,22 % 8.176,62                    

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC 22,00 ; 0,00 0,0982 2,17 18,92 25,74 46,83 26,20               31,98               58,18               m 140,54             3.682,15                    4.494,47                    8.176,62                    0,22 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   126.520,57                212.435,01                338.955,58                9,18 % 338.955,58                

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63               12,21               23,84               m 1.052,12          12.236,16                  12.846,39                  25.082,55                  0,68 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,82             3,89                 162,71             m3 74,30               11.800,33                  289,03                       12.089,36                  0,33 %

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,31                 -                   0,31                 m2 2.937,39          910,59                       -                             910,59                       0,02 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 10,00 ; 0,00 2,1000 19,19 3,65 22,84 28,37               -                   28,37               m3 219,72             6.233,46                    -                             6.233,46                    0,17 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74               64,84               96,58               m2 2.266,15          71.927,60                  146.937,17                218.864,77                5,93 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,10                 9,65                 13,75               m2 258,97             1.061,78                    2.499,06                    3.560,84                    0,10 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22             255,93             494,15             un 48,00               11.434,56                  12.284,64                  23.719,20                  0,64 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90               120,50             139,40             m2 110,04             2.079,76                    13.259,82                  15.339,58                  0,42 %

9 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA 

DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;
28,09 77,32 105,41 34,90               96,05               130,95             m2 253,19             8.836,33                    24.318,90                  33.155,23                  0,90 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   49.061,31                  152.522,52                201.583,83                5,46 % 201.583,83                

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 8,05 35,99 44,04 10,00               44,71               54,71               un 888,00             8.880,00                    39.702,48                  48.582,48                  1,32 %

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19               27,24               39,43               m2 3.186,76          38.846,60                  86.807,34                  125.653,94                3,40 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 184,81 273,47 458,28 229,59             339,73             569,32             m2 0,95                 218,11                       322,74                       540,85                       0,01 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,49 338,17 404,66 82,60               420,11             502,71             un 3,00                 247,80                       1.260,33                    1.508,13                    0,04 %

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 210,58 219,32 10,86               261,60             272,46             un 30,00               325,80                       7.848,00                    8.173,80                    0,22 %

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - 

OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 255,54 264,28 10,86               317,46             328,32             un 19,00               206,34                       6.031,74                    6.238,08                    0,17 %

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 283,26 292,00 10,86               351,89             362,75             un 26,00               282,36                       9.149,14                    9.431,50                    0,26 %

4 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
8,74 225,51 234,25 10,86               280,15             291,01                  5,00                 54,30                         1.400,75                    1.455,05                    0,04 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      52.721,59                  8.230,56                    60.952,15                  1,65 % 60.952,15                  
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(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 139,60 15,51 155,11 173,43             19,27               192,70             un 8,00                 1.387,44                    154,16                       1.541,60                    0,04 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83             19,86               198,69             un 8,00                 1.430,64                    158,88                       1.589,52                    0,04 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49             28,20               140,69             un 66,00               7.424,34                    1.861,20                    9.285,54                    0,25 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41             23,59               236,00             un 66,00               14.019,06                  1.556,94                    15.576,00                  0,42 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57             36,32               180,89             un 66,00               9.541,62                    2.397,12                    11.938,74                  0,32 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18               6,47                 64,65               un 66,00               3.839,88                    427,02                       4.266,90                    0,12 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28             13,14               131,42             un 66,00               7.806,48                    867,24                       8.673,72                    0,23 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica.
5.853,76 650,41 6.504,17 7.272,13          808,00             8.080,13          gb 1,00                 7.272,13                    808,00                       8.080,13                    0,22 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

28,56% 71,44%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  20/2/2025 1.054.747,31             2.638.767,09             3.693.514,40             

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 800.534,49         2.231.978,16      3.032.512,65      82,10%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 25.909,35           33.600,84           59.510,19           1,61%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 175.581,88         364.957,53         540.539,41         14,63%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                      -                      -                      

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                      -                      -                      

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 52.721,59           8.230,56             60.952,15           1,65%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 39.212,74           CUSTO DA OBRA: R$/m2 94,19 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D ANDERSON MANIQUE BARRETO
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