
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720251409744 BDI já incluso no orçamento: 24,23%

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná Encargos sociais s/ m.o.

Programa: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q Nº do contrato: 0-* / 0 0% (hora)

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO AO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES - RUA OLAVO BILAC 0% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

TERRAPLENAGEM 458,28

Escarificação e conformação do subleito m3 309,65 1,48 458,28 511130A

DRENAGEM      9.695,39

Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 16,72 10,73 179,41 600300

Reaterro e apiloamento mecânico m3 14,33 31,42 450,25 601200

Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m un 1,00 811,64 811,64 620000

Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1

m 19,00 219,55 4.171,45 610400C

B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m

un 2,00 2.041,32 4.082,64 BLSA150

BASE / SUB-BASE      52.664,85

Brita Graduada

m3 91,07 218,65 19.912,46 531000

Macadame Seco c/ Brita Graduada m3 182,15 179,81 32.752,39 531300

REVESTIMENTO      60.306,70

Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão m2 607,16 0,61 370,37 560100A

Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação ton 0,73 4.290,96 3.132,40 589420A

Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 607,16 0,42 255,01 561100A

Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação ton 0,30 4.290,96 1.287,29 589420B

CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) ton 90,71 301,86 27.381,72 570000F

Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 4,72 5.906,76 27.879,91 589000P

MEIO-FIO E SARJETA      10.410,95

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" m 253,74 41,03 10.410,95 810200

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

     2.762,84

Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 41,52 39,43 1.637,13 822000

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM

PROJETO un 2,00 272,46 544,92 2

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) -

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO un 1,00 328,32 328,32 3

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO un 1,00 252,47 252,47 8

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

     10.358,23

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os

ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)
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Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Sub-base un 2,00 192,70 385,40 09.02.11C

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base un 2,00 192,70 385,40 09.02.11D

Ensaio de Granulometria do Agregado un 09.02.01

Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 2,00 140,69 281,38 74022/27

Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

un 2,00 236,00 472,00 09.04.04

Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 2,00 180,89 361,78 74022/53

Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00 64,65 129,30 09.05.02

Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa un 2,00 131,42 262,84 09.04.01

Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.

gb 1,00 8.080,13 8.080,13 09.01.18

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná DATA
Carimbo e Assinatura
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