
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  08/2022 
PROCESSO LICITATORIO N2  113/2022 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE 2.077,99 M 2 , INCLUf1 

SERVIÇOS 	PRELIMINARES, 	TERRAPLENAG EM, 	BASE-SUBASE, 

DRENAGEM, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS 

TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. 

TRECHO: RUA FIORETTO MARCOLINA (TRECHO ENTRE A RODOVIA BR 

373 E A RUA DAS ARAUCÁRIAS) - EXTENSÃO 1.213,00 M. 

ÁREA PAVIMENTADA: 2077,99 M 2 . 

DATA: 24.06.22 
	

ABERT: 29.07.22 	HORÁRIO: 09:00h 
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UNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Considerando o contido no Ofício n 2  046/2022 da Divisão de Estudos e Projetos, Projetos, 

Memoriais, Planilhas e demais documentos em anexo e tendo em vista a justificada 

necessidade do objeto abaixo descrito, autorizo o início do procedimento para CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA e determino a abertura do processo correspondente. 

Do Objeto: 
Constitui o objeto do presente termo a contratação de empresa para execução de obras de 

pavimentação asfáltica em CBUQ, com preparação de sub-base, base, drenagem pluvial, 

sinalização e urbanização com execução de ciclo faixa na Rua Fioretto Marcolina, conforme 

projetos, planilhas e memoriais em anexo. 

Da Justificativa para a Concorrência Pública: 
A obra em questão se faz necessária para melhorar a trafegabilidade e acessibilidade de 

pessoas e veículos; corrigir irregularidades nas vias as quais são em revestimento primário 

dificultando a saída dos moradores para o acesso a espaços de atendimento públicos na área 

de saúde e educação, bem como, em áreas industriais que esta rua faz a ligação, aumentando 

assim a qualidade de vida da população. 

Do Valor Total Máximo: 
O valor máximo para esta licitação, de acordo com as planilhas é de R$ 1.434.825,65 (um 

milhão e quatrocentos e trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos). 

Da Dotação Orçamentária: 
Os pagamentos decorrentes da execução do objeto serão efetuados à conta dos recursos 

das dotações orçamentárias a seguir discriminadas: 

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações 

Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 - Ruas, Logradouros e Estradas Rurais 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO 1 	
DESPESA 

 1 	DESD. 1 	NATUREZA 
PRINC. 1 

00 08/01 962 1.052. 
Obras e Equipamentos de Circulação 

3943 
1 

3945 4.4.90.51.02.02 
08.001.26.451.0029.1.052 1 1 

00 08/01 000 1.052 
Obras e Equipamentos de Circulação 

450 2813 4.4.90.51.02.02 
08.001.26.451.0029.1.052 

Obs.: A fonte vinculada 962 corresponde ao valor de repasse da SEDU no montante de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme Convênio n 2  918/2022. O valor excedente será 

custeado com recursos de contrapartida na fonte 000. 

Assim, encaminha-se a Comissão de Licitação para que adote as providências cabíveis, de 

acordo com as normas em vigor. 

Coronel Vivida, 22 de junho de 2022. 
Assinado de forma digital por 

ANDERSON MANIQUE ANDERSONMANIQUE 

BARRETO:9673 1109991 BARRETO:96731 109991 
Dados: 2022.06.22 16:34:12 .0300 

Anderson Manique Barreto 

Prefeito 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Oficio n2  046/2022—  DEP 	 Coronel Vivida PR, 03 de junho de 2022. 

Da: Divisão de Estudos e Projetos 

Para: ANDERSON BARRETO 
Prefeito Municipal 

Referente: PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q COM PREPARAÇÃO DE SUB BASE, BASE, DRENAGEM PLUVIAL, 

SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO COM EXECUÇÃO DE CICLO FAIXA NA RUA FIORETTO MARCOLINA, 

ÁREA URBANA DO MUNÍCIPIO DE CORONEL VIVIDA. 

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q COM PREPARAÇÃO DE SUB BASE, BASE, 
DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO COM EXECUÇÃO  DE CICLO FAIXA NA RUA 

FIORETTO MARCOLINA, ÁREA URBANA DO MUNÍCIPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme planilhas e 

memorial em anexo, conforme segue: 

ITEM 01— PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIORETTO MARCOLINA 
PAVIMENTAÇÃO - 9.719,99m2  
Valor máximo para o Item: R$ 1.434.825,65 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos 
e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos). 

O prazo estipulado para a execução destes itens é de 3 (três) meses, de acordo com o 

cronograma físico financeiro que integra este projeto. 

A obra em questão se faz necessário para melhorar a trafegabilidade e acessibilidade de 

pessoas e veículos; corrigir irregularidades nas vias as quais são em revestimento primário 

dificultando a saída dos moradores para o acesso a espaços de atendimento públicos na área 

de saúde e educação, bem como, em áreas industriais que esta rua faz ligação, aumentando 
assim a qualidade de vida da população. 

Informamos que se trata de serviço de engenharia e que é necessário exigir registro em conselho 

de classe, e atestado de capacidade técnica. 

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação 

complementar que se faça necessário. 

Atenciosamente, 

Jep1 ~ élipoÉMiecoanski 

Engenheiro Civ/1 - rea 148.981D/PR 

Divisãddestudos e Projetos 

Secretaria de Obra ' \V ação e Urbanismo 

Praça Angelo Mezzomo, s/0 - 85550 -000 - Coronel Vivida - Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br 	

CORONEL VIVIDA 
UMA CIDADE PARA TODOS 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM RECAPEAMENTO NA RUA FIORETTO MARCOLINA 

LOCALIZAÇÃO: 
1— RUA FIORETTO MARCOLINA (ACESSO SECUNDÁRIO) 

ART: 1720222402648 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

EXECUÇÃO DA OBRA 
A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, a ser instaurada pela Prefeitura 

Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotação de Responsabilidade Técnica - ART / RRT junto ao órgão 

competente. 

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de regularização da situação 

do responsável técnico pela empresa construtora junto à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

2 	NORMAS GERAIS 
Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e complementação dos 

Projetos Executivos da Construção e Orçamento de Custos, sendo parte integrante do contrato de obra; 

Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõem o Projeto de construção deverão ser dirimidas antes 

do início da obra com a Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida; 

Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no caso único da 

impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente apreciados pela Divisão de Estudos e Projetos 

da Prefeitura Municipal, com anuência expressa do autor dos projetos, que poderão exigir informações 

complementares, testes ou análises para embasar Parecer Técnico Final à sugestão alternativa; 

Os materiais e/ou serviços não previstos nestas especificações constituem casos especiais, devendo ser 

apreciados pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor 

dos projetos. Neste caso deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial justificativo 

para sua utilização e a composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou serviços 

semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser 

rubricadas pelo profissional Responsável técnico da empresa proponente. 

São Obrigações do Empreiteiro e do Responsável Técnico: 

a) Obedecer às normas e Leis de higiene e segurança de Trabalho; 

b) Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de 

sua negligência, imperícia ou omissão; 

C) 	Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em número 

compatível com a natureza e cronograma da obra; 

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvarás, certidões, licenças, evitando interrupções por 

embargos; 

e) Manter serviço ininterrupto de vigilância de obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se 

por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma; 

f) Providenciar a colocação de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, CREA e 

outros; 

g) Apresentar no final da obra a documentação exigida no contrato de empreitada global; 

h) Para a execução da obra, objeto destas especificações técnicas, fica sob a responsabilidade da 

contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessário 

para o bom andamento dos serviços. 

3 	FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização dos serviços será feita pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, através de 

seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado; 

A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente 

habilitado residente, que as representará integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao 

preposto serão consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será 

considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, deverá 

estar registrado no CREA/CAU como responsável técnico da obra; 

Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que 

esteja sob suas ordens ou em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade de 

declaração quanto aos motivos. A substituição será precedida dentro de vinte e quatro horas. 

Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, quando os mesmos 

não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas 

decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira. 

A presença da fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislação 

pertinente; 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos serviços, bem como um livro diário de obras; 

4 	MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT 

referentes aos materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente 

exigidos; 

Em caso de dúvida sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto 

oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira; 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras de propriedade da 

prefeitura municipal, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da empreiteira; 

INSTALAÇÕES DA OBRA 
Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas correspondente às instalações 
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provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços provisórios, e a colocação da placa de obra com as indicações do projeto, conforme modelo 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida; 

6 	TERRAPLENAGEM 
O local de intervenção deverá ser escavado com equipamento apropriado em profundidade de 0,20 

metros em faixas perpendiculares a pavimentação poliédrica existente possibilitando a execução das camadas de sub 

base em macadame seco e a base em brita graduada, para alargamento da via devendo o material resultante ser 

carregado e transportado a distância aproximada de 1000m a ser indicada pela administração. 

7 	SUB-BASE EM MACADAME SECO 
Será executada em faixa lateral de 1,00 metros nos trechos indicados em projeto para alargamento da via. 

O agregado graúdo deve constituir-se por pedra britada tipo rachão, produto total da britagem primária, constituído 

de fragmentos duros duráveis, livres de excesso de partículas lamelares, alongadas, macias ou de fácil desintegração, 

matéria orgânica e outras substâncias ou contaminações prejudiciais. O agregado graúdo deve atender aos seguintes 

requisitos: 

O diâmetro máximo do agregado deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3 da espessura final da 

camada. No entanto devido ao processo de obtenção da pedra rachão, admite-se um percentual de até 10% de 

agregado com granulometria entre 4" e 6". O agregado graúdo deve satisfazer a faixa granulométrica da Tabela 1; 

Tabela 1—Faixas Granulométricas do Material de Enchimento 

Peneira de Malha Ou~ %om Massa. Passando 

ASTM mm  

6 152,4 

4^ 101.6 90-100 

3 76.2 65-80 

2 50.8 15-55 

1 ,  25.4 5-30 

n'4 

12.7 

4.8 

2-18 

O 	15 

O agregado graúdo deve ser espalhado em uma camada uniformemente distribuída, obedecendo aos 

alinhamentos e perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e suficiente para que seja 

obtida a espessura especificada após compactação. O espalhamento pode ser feito com motoniveladora ou trator 

de esteira com lâmina. Após o espalhamento do agregado graúdo, deve-se executar a verificação do greide e da 

seção transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiência ou excesso de material, deve-se efetuar a 

correção pela adição ou remoção do material. No caso de existir deficiência de material, utilizar sempre agregado 

graúdo, sendo vetado o uso de agregado miúdo. Efetuadas as correções necessárias, deve ser obtida a acomodação 

do material graúdo, previamente ao lançamento do material de enchimento, pela passagem do rolo liso sem vibrar. 

Está prevista Sub-base em macadame seco britado em espessura de 25cm em extensão indicada em projeto 

onde não existe sub-base sendo que a mesma deverá ser executada com maquinário apropriado e obrigatoriamente 

obedecendo as normas estabelecidas para o fim que se destinam e deverão seguir as especificações do DER/PR ES-P 

03/05 - Macadame Seco; 
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8 	BASE EM BRITA GRADUADA 
Está prevista em toda a área da pavimentação onde for executada a pavimentação sub-base em macadame 

seco britado, camada regularizadora e drenante Faixa III em espessura de 16cm em brita graduada, sendo que a 

mesma deverá ser compactada 100%, com maquinário apropriado e obrigatoriamente obedecendo as normas 

estabelecidas para o fim que se destinam e deverão seguir as especificações do DER/PR ES-P 05/05 - Brita Graduada; 

9 	CBR— ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA 

As camadas de suporte para embasamento no dimensionamento das mesmas foram embasadas nos dados 

obtidos pelos ensaios realizados conforme ANEXO 1 deste memorial e calculadas conforme segue: 

9.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO CBUQ: 
O pavimento flexível com CBUQ para a Praça Ângelo Mezzomo foi dimensionado pelo Método do DNER - 

DNIT, o qual passamos a descrever a seguir. 

O Método de dimensiona mento de Pavimentos Flexíveis, desenvolvido pelo Eng. Murillo Lopes de Souza, 

adotado pelo DNER - DNIT, calcado nos estudos do "U.S. Corps of Engineers", é usualmente empregado para o 

dimensionamento de pavimentos viários. 

O método consiste na resolução de um sistema de inequações que determinam as espessuras das diversas 

camadas: 

R.KR + B.KBkH20 

R.KR + 13.0 + HSB.KSB ~ Hn 

R.KR + B.KB + HSB.KSB + HReÍ. KReÍ ~ Hm 

Onde H20, Hn e Hm, designam as espessuras mínimas para proteger a base, a sub-base e o subleito com 

índice de Suporte Califórnia igual a 1. Esses valores são obtidos no ábaco que acompanha o método. 

Os símbolos R, B, HSB e HReÍ, designam, respectiva mente, as espessuras do revestimento, da base, da sub-

base, e do reforço quando necessário. 

O símbolo K é representativo do coeficiente estrutural de cada camada, expresso em equivalente de 

camada granular (k=l), é apresentado em função do tipo de material de cada camada e é sintetizado na tabela abaixo: 

Componentes de Equivalência Estrutural Coeficiente K 
Revestimento de Concreto Asfáltico Usinado à Quente 2,00 

LCa madas Granulares 1,00 

O método estabelece ainda a espessura mínima a adotar para o revestimento betuminoso, visando 

especialmente proteger as bases de comportamento puramente granular, em função do número N, e de suportaras 

tensões de tração na fibra inferior do revestimento betuminoso, de acordo com a tabela abaixo: 

N Espessura mínima do revestimento betuminoso 

N <106  Tratamento superficial betuminoso 

106  < N <5x106  Revestimento betuminoso com 5,0 cm de espessura 

O número "N" adotado para este projeto foi de 0,3066* 10 6, calculado através da equação abaixo: 

Página 4 de 10 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
	

CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coroneIvivida.pr.gov.br 

	
UMA CIDADE PARA TODOS 



Fia 

'AT 1 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

N =365xVDMxPxFV. FR 

Onde: 

VDM = Volume diário médio (nQ de veículos) - Estimado estatisticamente. 

P = Período do projeto - 10 a 20 anos (vida útil, em anos, projetado para rodovia). 

FV = Fator de Veículos. 

FR = Fator Regional ou Climático. 

onde temos: 

VDM=Vox (2-4-PxTaxa de crescimento anual) /2 (2) 

FE=2x + 	+ 4z (3) 

Para x=60.00%, y=30,00% e z=10,00%. Estes valores representam a utilização das vias por veículos de 

acordo com o número de eixos, conforme apresentado detalhadamente no método DNER. 

VEÍCULO %Vc FV % * FV 

C. Leve 45 0,063 2,84 

C. Médio 25 1,371 34,28 

C. Pesado 20 4,986 99,72 

S. Reboque 6 11,205 67,23 

Reboque 4 11,205 44,82 

Tônibus O 0,35 O 

TOTAL 100 248,89 

FV= 248,89/ 100 = 2,4 

Como não temos informações para a obtenção do FR, utilizamos o valor igual a 1,4 considerando um fator 

para precipitações de 800 a 1.500mni (anual) conforme orientação do método. 

Com isso, calculamos o valor de N para P=10 anos, VDM adotado de 300 

veículos, chegando no valor de 3,68x10 6 . 

N=365x300x10x2,4x1,4 = 3,68x10 6 . 	 N = 3,68x106  

Uma das consequencias do cálculo do N é a recomendação do MDPF do DNIT para definição da espessura 

das camadas de revestimento asfáltico: 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANÁ 

N Espessura mínima 	- 
N :5 106  Tratamento superficial 2,5cm 

106 _< N:5 5 . 106  Revestimento Betuminoso 5,0cm 
5 . 106  5 N :!~ 107 Concreto  _asfáltico_7,5cm 

< N:5 5. 107 
N> 5.10 v  

Concreto asfáltico 10,0cm 
Concreto asfáltico 125cm 

Estabelecido este parâmetro, o revestimento fica determinado e igual a 5,0 cm (tabela acima). 

Para o cálculo das camadas de Base, Sub-base e Reforço do Subleito, temos as seguintes equações apresentadas no 

método: 

Hm=77,67 x N° 0482  x CBR °598  

Foi pré-dimensionado o projeto com valores de 16 cm para Base e 25cm para Sub-Base. Como será 

apresentado. Sendo assim é determinado o coeficiente das camadas granulares com K=1 e do CBUQ com K=2. Foi 

realizado o laudo de sondagem (ANEXO 1) do solo e obtemos os seguintes valores: 

AMOSTRA 01— RUA FIORETTO MARCOLINA 

I.S.C. = 10% 

AMOSTRA 02— RUA FIORETTO MARCOLINA 

I.S.C. = 12,8% 

AMOSTRA 03 - RUA FIORETTO MARCOLINA 

l.S.C.= 9,4% 

AMOSTRA 04— RUA FIORETTO MARCO UNA 

I.S.C.= 3,4% 

Utilizando o valor de menor I.S.C. (Índice de Suporte Califórnia) para os trechos da amostra 01, 02 e 03, calculamos: 

Hm=77,67 x N°' °482  x CBR°' 8  

77,67 x (3,68x10 6 )°°2  x 940.598 = 42,14 cm 

H20=26cm 	 5x2+13x1 ~:26 

B = 16 cm - Adotaremos B = 16 cm 

R.KR + B.KB + HSB.KSB ~ Hn 

5 x2 + 16 xl + HSB x 1 k 42,14 	 HSB = 6 cm ->  Adotaremos HSB = 25 cm 

Pela a capacidade de suporte do solo existente nos trechos 01, 02 e 03, adotaremos os valores definitivos 

de 16 cm para Base e 25 cm para Sub-Base e o Revestimento de 5 cm com CBUQ e sem necessidade de reforço de 

subsolo. 
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Utilizando o valor de menor I.S.C. (Índice de Suporte Califórnia) para os trechos da amostra 04, calculamos: 

Hm=77,67 x N ° ' 0482  x CBR 598  

H7,7 = 77,67 x (3,68x10 6 )°°2  x 34-0.598 = 77,42 cm 

H20=26cm 	 5x2+Bx1 26 

B = 16 cm -> Adotaremos B = 16 cm 

R.KR + B.KB + HSB.KSB Hn 

5 x2 + 16 xl + HSB x 1 77,42 	 HSB = 6 c - Adotaremos HSB = 25 cm 

III 	 Pela a capacidade de suporte do solo existente no trecho 04, adotaremos os valores definitivos de 16 cm 

para Base e 25 cm para Sub-Base e o Revestimento de 5 cm com CBUQ com a necessidade de reforço de subsolo em 

camada de 30 cm 

10 	IMPRIMAÇÃO 
A imprimação consistirá na aplicação de um asfalto diluído de petróleo RR-1C sobre a superfície da base de 

brita graduada. Os serviços de imprimação serão conduzidos de acordo com o disposto na DER/PR ES-P 17/17, mais 

o conteúdo presentes em especificações complementares. Será empregado na imprimação da base de brita 

graduada, emulsão do tipo EAI, preenchendo todos os requisitos da especificação DER/PR ES-P 17/17. A taxa de 

aplicação do ligante empregado deverá ser determinada experimentalmente na obra, considerando-se que a taxa 

ideal é a máxima que pode ser absorvida pela camada em 24 horas, sem deixar excesso na superfície. A taxa de 

aplicação e de aproximadamente 0,0012t/m 2 . 

A Cura do asfalto diluído de petróleo RR-AC, se dará após 72 horas, portanto só serão permitidas a aplicação 

do C.B.U.Q após este período, e caso este prazo ultrapasse em mais 72 horas, deverá ser realizada a aplicação de 

pintura de ligação com RR-1C seguindo o exposto no item 10.1. Todos os equipamentos deverão ser inspecionados 

pela Fiscalização, devendo da parte receber aprovação, sem o qual não será dada a autorização para o início dos 

serviços. O equipamento básico para a execução da imprimação compreende as seguintes unidades: 

• Vassouras mecânicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor de ar; 

• Distribuidor de material asfáltico equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de 

, 	 aquecimento, capaz de promover a aplicação uniforme do ligante. 

A via será liberada para o tráfego de veículos somente após a cura da emulsão. 

11 	CAPA EM C.B.U.Q 

CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado 

mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 - 5,7%, espalhada e comprimida 

a quente, com tempo ensolarado sobre a pintura de ligação (imprimação) já aplicada e currada; 

A capa em C.B.U.Q será executada em espessura de 0,05m conforme indicadas em projeto. A densidade 

calculada em projeto é de 2,4 t/m 3  (toneladas por metro cúbico). Este serviço deve ser executado com 

vibroacabadora de asfaltos e compactados com rolo de Pneu e com Rolo compactador vibratório. O rolo de Pneu e o 

rolo compactador liso deverão passar o número de vezes necessário para que o trecho seja compactado 

homogenizada mente. 

A execução dos serviços de pavimentação asfáftica com CBUQ, deve estar dentro da especificação do 

Manual de Pavimentação do DNIT e demais normas que contemplam sua aplicação. 
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11.1 ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A aceitação final dos serviços será mediante apreciação visual e com testes a serem julgado satisfatórios 

pela fiscalização, assim como também a largura do pavimento e espessura média da pavimentação; 

12 	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de 

utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar 

comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. 

12.1 —SINALIZAÇÃO VERTICAL 
A sinalização vertical será contemplada com as placas de sinalização indicadas em projeto e suas 

especificação constantes no mesmo, bem como placas se indicação de Logradouros Públicos nos pontos 

determinados em projeto. Com  as demais placas existentes nos locais, a contratada deverá ter o cuidado para que 

máquinas ou equipamentos não danifiquem as mesmas, caso isto ocorra a responsabilidade de substituição será por 

parte da mesma; 

A método de execução, fixação bem como o material utilizado para confecção das placas e suportes deve 

seguir o indicado em projeto, não sendo aceito materiais divergentes do mesmo, sob pena de substituição, sem 

custos a contratante. 

12.2 —SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
Serão executadas as pinturas na pavimentação, conforme indicadas em projeto. 

A mesma deva seguir o constante no manual de Sinalização Horizontal do CONTRAN; 

O material usado (tinta) deverá atender às especificações NBR 11862- Tinta para Sinalização Horizontal 

de Resina Acrílica, da ABNT. 

12.3 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CICLOFAIXA 
Serão executada a pintura total da área destinada a CICLOFAIXA a qual compreende a área de 1.805,09m 2 . 

A mesma deva seguir o constante no projeto em cor VERMELHA. 

O material usado (tinta) deverá atender às especificações : NBR 11862- Tinta para Sinalização Horizontal 

de Resina Acrílica, da ABNT. 

12.4 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - COLOCAÇÃO DE TACHÕES 
Os tachões e mini-tachões com elementos refletivos são dispositivos auxiliares à sinalização horizontal, 

fixados na superfície do pavimento, que têm como função básica a canalização de tráfego e a implantação espaçada 

e seqüencial. Visam a delimitar uma linha que caracterize condições de restrição parcial quanto a ultrapassagem. São 

utilizados também nos segmentos que necessitem de redução da velocidade nas rodovias. 

Os mesmos devem ser colados com adesivo constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de 

resinas de poliéster de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao pavimento de concreto ou 

asfáltico; seu tempo de secagem não pode ser superior a 45 minutos. 

Após a limpeza do furo para fixação do pino, este deve ser totalmente preenchido com cola, com consumo 

médio de 200 g por dispositivo. Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local de aplicação do corpo do 

dispositivo. O adesivo deve preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo. 

Após a colocação do dispositivo, deve-se firmá-lo no chão, pressionando-o contra o pavimento, para obter aderência 

uniforme de todo o corpo do dispositivo. Não se admite trechos do corpo do dispositivo em balanço. Quando a 

superfície do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das irregularidades. Para evitar que a cola cubra os 
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elementos refletivos, estes devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos de cola 

devem ser removidos. 

13 	IDENTIFICAÇÃO 
13.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - PLACA DA OBRA 
Será colocada uma placa de obra em chapa de aço galvanizado, nos padrões do programa, conforme 

fornecido pela contratante em local definido pela Divisão de Estudos e Projetos do município em no local da área de 

intervenção. 

14 	CONTROLE DE QUALIDADE 
É obrigatório o controle tecnológico, das obras de pavimentação asfáltica, sendo indispensável à 

apresentação de Laudo Técnico de Controle Tecnológico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos 

serviços, conforme exigências do DNIT; 

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos serviços em medição 

e pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos laboratoriais estão incluídos nos custos unitários 

dos serviços. O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das 

análises deverão ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de "Análise dos Resultados", 

descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma ART, nos laudos 

deverão constar o número da ART correspondente, podendo ser única para o projeto, indicar também qual o trecho 

da rua/etapa que pertence à amostra. 

15 	CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida pelo Engenheiro Fiscal 

da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta 

de orientações de algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para 

identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento anexo. 

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações constantes nas normas 

da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para os tipos de serviços 

previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos 

, 	 projetos e pela fiscalização do Município. 

Toda e qualquer modificação do tipo material e serviço constantes dos documentos que integram o Projeto 

Executivo, somente poderão ser executados com autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A 

utilização dos materiais para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do município, 

através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medições dos serviços ficarão sob sua responsabilidade. 

Coronel Vivida, 13 de maio de 2022 

C=BR, O=ICP.Basil, OUuPresencial, 
OU=40312993000151, OUuSecretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, QU'(em 
branco), CN=JEAN FELIPE MIECOP2SKI 
08136345988 
Eu sou o autor deste documento 
Coronel Vivida . PR 
2022,05 13 1358 23-0300 

Jean Felipe Miecoanski 
Engenheiro civil —crea: PR-148981/D 

RNP-1714725596 
Divisão de Estudos e Projetos 
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ANEXO 1 

9zo M2 

o 

2 
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LIX 	 3 

RÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA 
]DER fevereiro 2022 

feverV 2C? 

Anexo 
ESCRTORIO REGIONAL 

StJBPROJETO: PAVIMENAÇAO 
PROTOCO1O 

ARO N 
LOCAL__ 

B0lBE1UNESI 	1528%j 
BDi (%)-SERVlÇOS 	24.j 

Mexo 

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENT 

km 	1  (ton) 	TRANSP 1  EXEC 1 	SIM

1 	

CIBO$ 	 QUNT 1  UNIT Paranacidade 1 
 (R$)-P¥ 	

1 R$) - PM 

1 I eeeaee num IMILift~ It 	 15.109881 

74209/1 
Orçaxoil 

kAf•ADEOhIZ4,o0XZo0M.EM CHAPA DEACOGALVANIZALTO. INO1UGVEARMAÃOEMMADEIRA  
E PONTALETES  1 1 	1 	3188. 	3874,54 	' 1.001 3,974.541 	3.974,541 	3974.54 

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PREUM(NARES  
601500 DER OescneEnemento lateral de bordo dooementoc/motoni veladora -..___________  3.411 4,241 m 2.426.001 	4.24110286.241 	1028624 

401 140 Der Escaveç8o de ode lateral rase o! motxooeladore   Q281 	 ° 	m 2.426,00 1 	0,351 	849,101 	849.10  

2 TERRAPLENAGEM  _____________________________________ 5.704,11 

101114 
______ 
SINAPI Escavpç5o de mal la çol /çç 	trnorle 3.00 	1 	1.5000 5.33 	1 	3,51 	1 	04 	1 	1098 	1 	m3 519,501 	10,981 	5.704111 	5704.11  

3 BASE / SUB-BASE  ______________________________________________ _______________________________________ 340 261,25 

SERViÇOS EXTRAS - BASE 1 SUB-BASE  

96399  
SINAPI 

EXCLUGVE CARGAETRANSPORTE AF EOU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACI-tÃO - 10000 6951 69.51 835 m3 51950 8635 44858.83 4485883 

W5  75  

-
SINAPI 

TRANSPORTE COM CAM1NI-tTkO BASCULANTE DE 10 M'. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 
DF M3XKM ,  A 	07M20 

2400 10900 166 1.66 206 mkm 1246800 206 25 684,08 25,6&4.08 

96396 
SINAPI 

EXECI.ÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 0€ BRITA GRADUADA 
SIMPLES- 

 XCLU$IVE CARGA E TRAN5PORTE  AP 11/2019 
99,81 99.81 

________ 
123,99 m3 155620 123,99 192829.25 19282925 

_______ 

95875 
SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINI-IAO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA PAVIMENTAOPAVIMENTADA.DMT ATE 30 
pjj 
'UNIDADE M3XKM/ AF 0712020 

24,00 1,0000 
- 

1,66 
- 

1,66 206 m3xkm 
- 

37324.80 
- 

2,06 76889.09 
- 

76889,09 

4 REVESTIMENTO - _________ 
9719,991 	0,551 5345,99 5345,99 

925.817,76 

640100A DER Ir09nmOo com EmuI580RR-1C- exclusive enluIsão T 0,44 0,09 1 m= 

5894258 DERmaI Fornecimento deemnj/s9oRR-1C-mDiimac90 30700 T 4458.24 553847 'i& 'Tit 53T7 64.578,56 64578,56 

561100A DER PVttia de /ippç90 coto RIR-1C - escltssve eBEIs90 taxa W IC 0,30 0,30 0,37 
5538.47 

3.596,41, @1 3.596,40 
589,320121 DERmat Fotneconentodeetnels9oRR-1C- pintura deloacap 307.00 10000 • 	' 452062 4458.24 553847 /00 4.86 916,96 26.916,96 

5700900 DER CBLJQ - CAPA Trçp 3 IOsanb4ede /5619' Que 15000 toneladas) 7o .21603 288 38 'TTr 313.038,43 313.038,43 
589000K DERmaI ForneOnlerdodeCAP- menor puel000ltlond8das/ 1 ,0000  96 ,_••_ 6287,60  62O,58 7706,70 100 TE!r "7756'70 512.341,42 512.341,4.2  

7 TR
CBUQIQ,an5dade 

BNALJZAC 	DE 	ÃN$TO - 120.957,28 

122000 DER FBOO de Sinalizado Horizontal cAnta resina aal(Ica base salvante 10.034 m28o21 2948 1 	2948 1 	36,62 m2 2,091.981 36,621 76608,311 76.608,3i 

820000A DER Placasrnolizac9oretleboa- SEM SUPORTE _______________ 0,49 582,40 76,05 m2 31,31 736,05 0473 23.04.5,73 

421300 DER Suo50eTO6A,QalV foco d2.S'd88ln1PaeaIefaSan5-0iroh3.I»11 406,29 1 	408,29 1 	507,22 os 42,001 507.221 21 303 , 241 21 303.24 __ 

10  DRENAGEM __________________ ______________________________________________ _______________________________________ 9.64749 

600300 DER cavação 4e Bueiros em1C8teQctts - ____________ 1070 10,70 13,29 m3 28,80 13,29 382,75 382.75 

603700B DER nrocaIronto pedra dennãoBlsjmada 20,00 1,8000 41,72 &,10 238,82 296,69 m3 7,56 296,69 2242,98 2.24298 
610800C DER C-opo 58 OSTÇ 090  5çm $erco cl Nmacão SImo/e CA-i  16,75 1 	236,52 1 	363,27 É 	438,86 1 	o 16.001 438,861 7021 761 7.021,76  

,4SÂiOS IttM LGCOS  
Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a entoação de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, serão da responsabilidade da empresa 

17,327,98  

81 DAER/RS TsaIode Massa Esoec/flca - (e 2/tu - Método Fresco de Areia (Grau de ColnenctaçAp/- $ub-basee 5 418,86 116.98 145,32 ao 14,00 145.32 2034.48 2034.48 
51 DAER/RS Ensaio46 Grsoiioqeetrla do Porecodp __________________ 118,27 119,27 148,17 ao 14,00 148,17 2.074.38 2074,38 
74022127 SEIU20I6 Ensaiode Controle de Taxa de Aplicação deLiqrelteBetuminoso 78,64 78.64 97,69 rir 14,00 97.69 1367,66 1.367,66 
7,4 DAER/RS Ensaiode Percentagem de Betume - Misturas Belaonrrosas 141 66 141,66 175,98 ao 14,00 176,98 2.463,72 2.463,72 
/4022/53 SEIU20I6 nsarodeCone doGrudeC/5n06ctacdodaMI61saMalSca 9db? 02.87 1(12,95 ao 14.00 102.95 1441,30 (.441,30 
7.1 DAER/RS ntraç90 de Corpo de Pra cio Concreto Astã/Eco com Sonde Rotativa 110,45 11045 137 2 21 ao 14,00 137,31 1.57.0.04 1570.04 
120 DAER/RS 30ilizecão e DemocoIizac4p de Esaipemeeto e Epvipe usa ExEecão de Cixtros de Prova da Cnea AetalSce 4850,20 4800,20 6025,40 c9 1,00 6.02 .40 6.025.40  

cBR. OulCP8redl. OUePtesend&. 
OU=40312993000151. "Secretaria da 
Receite Federal do Brasil - RFB. OU=RFB 
e-CPF A3. OU--(em branco). CNJEAN 
POUPE MIECOANSKJ:08136345988 
Eu sou o autor deste doctinento 
CoPOSet'ultrida - PR 
2022 05.18 1447:05-0290 
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PAM 	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU 	 PAVIMENTAÇÃO  
Município: 	Coronel Vivida 	 ISAM 72 1 	Edital no Municiplo Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 1.000.000,00 69,69% 

Projeto: 	Pavimentação de Vias Urbanas em CBUQ 	JLOTEnl 1 1 	Data 	1810512022 1 	Dias 	 70 Data 	06108/2022 n° Contrapartida do Proponente 434.825,65 30,31% 

Quantidadel 2.161,48 m2 	 CRONOGR,AMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1 43 ,1825G5 192,00% 

GRUPO 
ITEM 

SERVIÇOS IF1    PARCELAS (%) ______ TOT AL 
ITEM (R$)  

% S/ 
TOTAL fjfl 1_J 2 1 	3 	J 

Data Início [­1j2 6/9/22 7110/22 ____ 1 
Data Fim 1 7/22 6/10/22 1 	6111/22 1 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 50 50 - 15.109,881 1.05 

2 TERRAPLENAGEM - 50 50 5.704,11 0,40 

3 BASE /SUB-BASE - 25 810 15 340.261,25 23,71 

4 REVESTIMENTO -  50 50 925.817,76 64,52 

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  20 80 120.957,28 8,43 

10 DRENAGEM - 810 40 9.647,49 0,67 

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS - 15 60 25 17.327,88 1,21 

TOTAIS 	 TOTAIS 	 - 	 43482565 

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)  
ITEM PARCELAS  N°  DE 

MESES 

TOTAL 

ITEM 

%S/ 

ITEM 1 2 3 - 
1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 5265,41 5265,41  2 	1 10.530,81 0,73% 

1C CONTRAPARTIDA RS 2289,53 2,289,53  2 4 579,07 0,32% 

2T 

2C  

TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 1987.74 1 98774  2 3975,47 0,28% 

CONTRAPARTIDA RS 864,32 864,32  2 1.728,64 0,12% 

3T BASE /SUB-BASE TESOURO R$ 59286,17 142 286.80 35.571,70  3 237.144,67 16,53% 

3C CONTRAPARTIDA R8 25779,15 61 869,95 15.467,49 . 3 103.116,58 7,19% 

4T REVESTIMENTO TESOURO P5  322 623,78 322 623,78  2 6-45 247,57 44,97% 

4C CONTRAPARTIDA 14$  140285.10 140285.10  2 280570,19 19,55% 

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$  16860,21 67440,82  2 84.301,03 5,88% 

7C CONTRAPARTIDA R$  7331,25 29325,00  2 36656,25 2,55% 

10T DRENAGEM TESOURO R$ 4034.28 2.689.52  2 6.723,81 0,47% 

10C CONTRAPARTIDA R$ 1 754,21 1169,47  2 2.923,68 0,20% 

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1811,50 7245,99 3019,16  3 12076,64 0,84% 

11C CONTRAPARTIDA R$ 787,69 3150,74 1312,81  3 5251,24 0,37% 

T 	TOTAIS TESOURO R$ 72 385,09 498959,441 428.655,471 1 ___________  1 000  000,001 69,69% 

c CONTRAPARTIDA RS 31474,89 216.960,36 18639039  II 434825,65 30,31% 

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO IR$I 1 03.859.9iI (15.919.61 615045861 14'"55I 100,001/1 

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % IR$l 7 249,, 1 	4990% 42 1 1 1 	1 1 '  'SI 100,0092 

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % JR$j 20,, 1 	57 13% - - OK 

Resp. Técnico: 	 , 	Assinatura: 

COBRO 	P-B,.o4,OJP,,o.00,oI. 
OU4O12993,OtO151. O4, 00, do 
R.o.00 F.d 	5 B,a- RFB, OIJRFB 

Jean Felipe Miecoanski 

	

Engenheiro Civil- Crea: PR-148981/D : 	 .°v"'0'°'° 
202206 18 14,48,13-03r00* 

Prefeito: 	 Assinatura: 

oado5 
N 	

Assinado 	 l000a b1pnt 

Anderson ManlqUe Barreto 	
BARRETO 9673110999 

P0' 

PREFEITO 	 : 	1 	 Dodoo2Ofl.O5.18I6246 
, 006 

data: 

18 de maio de 2022 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

BDI — ACORDAO N° 262212013 — TCU 
PAVIMENTAÇÃO 

IMPOSTOS 

ISS= 3,00 
PIS= 0,65 

COFINS= 3,00 
CPMF= 0,00 

TOTAL= 6,65 
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 3,45 
RISCOS 0,50 0,85 
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0.48 
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85 
LUCRO 8,30 5,11 
BDI (OBRA OU MATE RIAIS/EQUIP.) 24 7 23 1 15,28 
BDI=(((((1 -I-(C8+C9+C1 0)11 00)*(1  +C 1111 00)*(1  +C1 211 00))/( 1 -C611 00))-1 )* 100) 

BOI (OBRA) 1 24 3 23% 

IBDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 1 	 15,28% 

JEAN FELIPE 
MIECOANSKI: 
08136345988 
Eu sou o autor deste 
documento 
Coronel Vivida - PR 

Jean Felipe Miecoanski 2022.04.28 
Eng,.I,ro C 	Cle a I898IO P6 

RNP 1714725596 17 . 	. 	 - 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

CÓDIGO IORIGEMI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1 UND 1 QUANT 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

74209/1 	Orçacivil 
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

un 	1,00 ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES 

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES 

601500 	DER 
Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora 

m 	2.42600 
(960+117+79+57)m * 2 lados 

401140 	DER 
Esc. de vala lateral rasa c/moto nivelado ra 

m 	2.426,00 
(960+117+79+57)m * 2 lado 

2 TERRAPLENAGEM 

101114A 	SINAPI Escavação e carga mat. ia. cat./comtransporte 
m3 	519,50 

(95539+964,61+79,14+78,85) * 0,25 

3 BASE /SUB-BASE 

SERVIÇOS EXTRAS - BASE! SUB-BASE 
EXECUÇAO E COMPACTAÇAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇAO 

96399 	SINAPI 
DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF  1112019 

- m3 	519,50 
(955,39+964,61+79,14+78,85)m2 * 0,25m espessura (somente áreas de 
aIarçamento da via) 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA 
95875 	SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_0712020 m3*km  12.468,00 

519,50m3 * 24 (DMT) (m 3  de rachão * DMT em Km) 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

96396 	SINAPI 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m3 	1.555,20 
AF1 1/2019 
(955,39+5.760,00+964,61+936,00+79,14+474,00+78,85+472 ,00)m2 * 0,1 6rn 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA 
95875 	SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3*km  37.324,80 

1.555,20" *  24 (DMT) (m3  de brita graduada * DMT em Km) 

4 REVESTIMENTO 

96402A 	SINAPI 
Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão 9.719,99 
955,39+5.760,00+964,61+936,00+79,14+474,00+78,85+472,00M2  

ANP 
Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação ton 	11,66 
2077,99m2-  0,0012 ton/m2  

96402D 	SINAPI 
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 	9.719,99 
955,39+5.760,00+964.61+936,00+79,14+474,00+78,85+472,00M2  

ANP 
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação ton 	4,86 
9.719,99m3 * 0,0005 ton/m2  

95995 	SINAPI 
CBUQ - CAPA Trraço 3 (Quantidade maior que 10000 toneladas) ton 	1.166,40 
9.71 9,99m2 * 0,05 * 2,4 ton/m3  

AN P 
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) ton 	66,48 
1.166,40 ton * 57 % 

C*BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, 
OU=40312993000151, OlJ*Secetaria da 
Receita Federal do Brasil RFB, OURFB e-CPF 
A3, OLiv(em branco), CN=JEAN FELIPE 
MIECOANSKI:08136345988 
Eu sou o autor deste documento 
Coronel Vivida - PR 
2022.0518 14:47:31-0300' 



Fia 

1 

L' 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

7 	 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

Tachão refletivo bidirecional - instalado 
873000 	DER un 	1.729,00 

765+107+156+344+38+38+25+104+26+38+88 

Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 
CONTINUA AMARELA: 
(480,01+496,05+34,12+48,93+68,86+100,19+222,86+23,78+23,48+15,43+66,62+15, 
79+23,55+55,90+638,58)*0, 10 = 231,42m 1  

822000 	DER m2 	2.091,98 TRACEJADA AMARELA: (476,78+733,82)13*0,10 = 40,35m2  
AMARELA LOMBADA: 1,50*8,00 = 12,00m2  
RETENÇÃO BRANCA: 4 , 90*0 , 40 + 2,90*0,40 = 3,12m 2  
VERMELHO CICLOFAIXA: 1.805,09m 2  

Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 
ADVERTÊNCIA 1*Xlm = 1,00m2Iund: (1+1+5+3+2+2+5)*1,00 = 19,00m2  

820000A 	DER 	 - m2 	31,31 
REGULAMENTAÇAO ø 80cm = 0,50m2Iund: (4+4+12)*050 = 10,00m2  
REGULAMENTAÇÃO OITAVADA "PARE" = 0,77m 2Iund: 3*0,77 = 2,31m2  

Suporte metál.galv.fogo d=2,5' c/tampa e aletas anti-giro h=3,OOm 
821300 	DER un 	42.00 

1+1+5+3+2+2+5+4+4+12+3 und 

10 	 DRENAGEM 

Escavação de Bueiros em 1 1  Categoria 
600300 	DER m3 	28,80 

12,00+2,00+2,00m * 1,80 

Enrocamento pedra de mão arrumada 
603700B 	DER m3 	7,56 

saídas de bueiros com 1,00+1,00+1,00 * 1,80 * 0,35 * 4 und 

Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço cI Armação Simples CA-1 
610800C 	DER m 	16,00 

12,00+2,00+2,00m 

11 	 ENSAIOS TECNOLÕGICOS 
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

8.1 	DAER/RS Compactação) - Sub-base e Base un 	14,00 
Cada 700,00m 2  de pavimentação realizar 1 ensaio 	= 9.719,99/700 

Ensaio de Granulometria do Agregado 
5.1 	DAER/RS un 	14,00 

Cada 700,00m2  de pavimentação realizar 1 ensaio 	= 9.719,99 /700 

Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 
74022/27 SEILI2O16 un 	14,00 

Cada 700,00m2  de pavimentação realizar 1 ensaio 	= 9.719,99/700 

Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 
7.4 	DAER/RS un 	14,00 

Cada 700,00m2  de pavimentação realizar 1 ensaio 	= 9.719,99 /700 

Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 
74022/53 SEILJ2O16 un 	14,00 

Cada 700,00m 2  de pavimentação realizar 1 ensaio 	= 9.719,99 / 700 

7.1 	
DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 

un 	14,00 
Cada 700,00m 2  de pavimentação realizar 1 ensaio 	= 9.719,99/700 

3.20 	
DAER/RS Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de cornos de 

gb 	1,00 
prova da capa asfáltica. 1 unidade 

C=BR, O=ICP-BrasU, OU=Presencial, 
OU=40312993000151 OU=Secretaria 
da Receita Federa' do Brasil - 
OURFB e-CPF A3, OU=(em branco), 
CN'JEAN FELIPE MIECOANSKI: 
05136345988 
Eu sou o autor deste documento 
Coronel Vivida- PR 
202205.18 14:47:44-0300' 
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Laboratório de Solos e Misturas 

Interessado: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR 

Trabalho: Ensaio de Compactação 

Rua: Fioretto Marcolina 

Amostra N° 1 
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Novos Horizontes Laboratório de Solos e Misturas 

Ensaioe,,llnpactacão 
Interessado: 	 - Oba: 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR Rua Fioretto Marcolina  

I dentificação da Amostra: Material: Data: 

Amostra N° 1   Argila  28104/2022 

N°doMolde 1 2 3 4 5 

Solo Umido + Molde (g) 7 , 017 7.261 7 , 622 7,375 7,240  

Peso do Molde (g) 3,750 3,750 3,750 3,760 3,783  

Solo Umido (g) 3,267 3,511 3,872 3 . 615 3.457  
Volume do Molde 2,091 2,091 2 , 091 2,096 2,086  

Densidade do Solo Umido 1,562 1,679 1,852 1,725 1,657  

Densidade do Solo Seco 1,300 1 , 377 1,496 1,370 1,297 Umidade lqroscópica 

N° da Cápsula 42 46 - 13 22 7 
Solo Umido + Cápsula (g) 94,81 93,72 93,07 95,25 92,80  
Solo Seco + Cápsula (g) 83,63 82,28 77,96 78,64 75,68  
Peso da Cápsula (g) 28,12 30,19 14,47 14,40 14,06  
Água (g) 11,18 11,44 15,11 16,61 17,12  
Solo Seco (g) 55,51 52,09 63,49 1 	64,24 1 	61,62  

Umidade (%) 20,1 22,0 23,8 25.9 27,8  

30,0 

20,0 

0,0 	1 
19.0 	20,0 	21,0 	22,0 	23,0 	24,0 	25,0 	26.0 	27.0 	28,0 	29,0 

E II  
0.00 	 ..-........fl.tI 	 ,..? 	 1 

19,0 	20,0 	21.0 	22,0 	23,0 	24.0 	25,0 	26,0 	27,0 	28,0 	29,0 

1 . 700 	_......._._.........._._ ..................... .. 

1 , 600 	 . 	. 

1500 	---•-------+------------ ----------,. 	 , 	 . 	 - 

1,200 	 •----.. 	. 

1.100  
19,0 	20,0 	21,0 	22,0 	23,0 	24,0 	25,0 	26.0 	27,0 	28 0 	20 O 

ENERGIA 
DE 

Modificado 
Intermediário 

Densidade M á xima 1,496 Expansão 0,44 

COMPACTAÇÃO Normal X Umidade Ótima 23,9 I.S.0 10,0 



Novos Horizontes Laboratório de Solos e Misturas 

Ensaio compactação 
ENSAIOS _00_I.S.0  

Registro:  Constante da Prensa: 	1 0,103 

Cilindro N°  2  3  4  

Data Hora Leitura Diferença  % Leitura Diferença  % Leitura Diferença  % 

25104/22 24 0,00  0,00  0,00  

26104/22 48  
27104122 72  
28104/22 1 	96 1 	1,10 1 1,10  0,96 0,50 050  0,44 0,35 1 	035 1 031 

ALTURA INiiE(mm):  114.50 -- 114.50 114.60 

Tempo LEITURA  LEITURA  LEITURA  
Pen. 

Mm. Anel Caie. Corrig. I.S.0 Anel Caie._  Corrig. I.S.0 Anel Cale. Corrig. l.S.0 
0,00 T05 o 0,0  O 0,0  o 0,0  
0.63 0,50 9 0,9  15 1.5  5 0,5  
1,27 1,00 24 2.5  37 3,8  16 1,6  
1,90 1,50 42 1 4,3  54 5,6  30 3.1  
2.54 2,00 57 5.9  5 1 68 7,0  10,0 47 4,8  69 
3,81 3,00 77 7,9  86 8,9  64 6.6  
5.08 4,00 88 9,1  Os 94 9,7  9.2 1 	71 7,3  7.0 
7,62 6.00 96 9,9  116 11.9 1  80 8,2  
10.16 8,00 110 11,3  128 13,2  91 9.4  
12.70 10,00 129 13,3  140 14.4  116 11,9 	1  

20 , 0 

::' tH 
___ .... . 	. 

0,0 
o 

J  

0,5 	1 	1,5 2 2,5 3 	3.5 	4 4,5 	5 	5.5 	6 6,5 7 	7,5 	8 8.5 

20,0-- 
 

150  

10,0 

:: 
0.00 0,50 	1,00 	1,50 2,00 2,50 	3,00 	3,50 	4.00 4,50 	5,00 	5,50 	6,00 650 7,00 	7,50 	8,00 8,50 

20,0 	................ 

15.0  

10.0 . 	........... ---f-± . 

5,0 
. 

. . . 

0,0 I--  
0.00 0,50 	1.00 	1,50 2,00 2,53 	3,00 	3,50 	4,00 4.50 	5.00 	5,50 	6.00 6.50 1.00 	7.50 	8,00 8.50 



- Novos Laboratório de Solos e Misturas 

laboratório  Ensaio de Compactação1Jw1L 
Interessado: Obra: 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 	PR Rua Fioretto Marcohna 

Identificaçào da Amostra: Material: tData: 

Amostra N° 1 Argila 128/04/2022 

SLOUTN 

ESTACA NO 

AMOSTRA N° 1 

POSIÇÃO - 

DENSIDADE MÁXIMA % 1,496 

UMIDADE ÓTIMA % 23,9 

EXPANSÃO % 0,44 

I.S.C% 10,0 

OBSERVAÇÕES: 

SL : Sub - Leito / TN : Terreno Natural / PROFUNDIDADE : (m ) / LL: Limite de Liquidez do Solo 

LP: Limite de Plasticidade / IP : Índice de Plasticidade / IG: Índice de Grupo / I.S.0 : Índice Suporte Califórnia 

IS : Índice de Suporte 

GUILHERME F. DOS SANTOS UELI 4 R H. DOS SANTOS 
Laboratorista Eng.° Civil Crea: 202.545/D-PR 
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laboratório de Solos e Misturas 

Laboratório de Solos e Misturas 

Interessado: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR 

Trabalho: Ensaio de Compactação 

Rua: Fioretto Marcolina 

Amostra N° 2 

o 

0 



Novos Horizontes Laboratório de Solos e Misturas 

Ensaio de.CiunpactaçãQ 
Interessado: Obra. 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR IRua Fioretto Marcolina  

Identificação da Amostra: Material: Data: 

Amostra N° 2  Argila  2810412022 

N°doMolde 6 8 10 7 9 

Solo Umido + Molde (g) 7,092 7,342 7 , 763 7 , 417 7,138  

Peso do Molde (g) 3.757 3,790 3,752 3,755 3,790  

Solo Umido (g) 3,335 3 . 552 4,011 3,662 3.348  

Volume do Molde 2,089 2,091 2,094 2,090 2,089  

Densidade do Solo Umido 1,596 1,699 1,915 1,752 1,603  

Densidade do Solo Seco 1,336 1.401 1,552 1,399 1.262 Umidade Igroscópica 

N° da Cápsula 3 28 20 27 35  
Solo Umido + Cápsula (g) 99,49 10015 100,26 99,58 9890  
Solo Seco + Cápsula (g) 85,54 87,59 83.94 84,03 83,91  
Peso da Cápsula (g) 13,84 28,49 14,34 22,51 28,34  
Ãgua(g) 13,95 12,56 16,32 15.55 14,99  
Solo Seco (g) 71,70 59,1 69.6 61,52 55,57  

Umidade (%) 19,5 21,3 23,4 25,3 27.0  

30,0 ----------------------------- 

20,0 

10,0 	- 	-----------. 

0,0 	----'- -........ 
1 	17,0 	18,0 	19,0 	20,0 	21,0 	22,0 	23,0 	24.0 	25,0 	26,0 	27.0 	28,0 	29,0 

6,00 	 r- 	 T'' 	........_••.•._, 
	.......... 

4,00 

200 f' 	............ , 	. 	. 	. 	 . 

0,00 
17,0 	18,0 	19,0 	20,0 	21,0 	22,0 	23.0 	24.0 	25.0 	26.0 	27,0 	28,0 	29,0 

1700 --'---- 	 --------- 	 * .............. ......... ............... 

1,600 

1,200 	 . 	. 	
. 

1.100 	.------- 	 -.---- 

17,0 	18.0 	19.0 	20,0 	21.0 	220 	23.0 	24.0 	25,0 	26,0 	27.0 	28.0 	29,0 

ENERGIA 
DE 

Modificado 
Intermediário 

 
Densidade Máxima 1,552 Expansão 0,38 

COMPACTAÇÂO Normal X Umidade Ótima 23,5 I.S.0 12,8 
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Novos Horizontes Laboratório 

Ensaio 

de 

de 

Solos e Misturas 

CompatjiQ 
ENSAIOS _DO_I.S.0  

Registro:    Constante da Prensa: 0,103 

C i lindro N°  8  10  7  

Data Hora Leitura Diferença  % Leitura Diferença  % Leitura Diferença  % 

25104122 24 0,00  0,00  0,00  

26104/22 48  
27104122 72  ______  ________  
28104122 0,72 0,72  0,63 0,44 044  0,38 0,23 0,23  0,20 

ALTURA INICIAL (mm)' 	 114,50 114.50   114,60 

Pen. 
Tempo 

Mm. 
LEITURA  LEITURA  LEITURA  

Anel Cale. . Corrig. I.S.0 Anel Cale. Corrig I.S.0 Anel Cale. Corrig. I.S.0 

0,00 O 0.0  O 0,0  O 0,0  

0,63 0,50 12 1,2  20 2,1  6 0,6  
1,27 1,00 41 4,2  50 5.2  22 - 2,3  

1,90 1,50 65 6,7 75 7,7  45 4,6  
2,54 2,00 78 8,0  11 	5 87 9.0  12.8 60 6,2  S. 8 

3.81 3,00 89 9,2 100 10,3  76 7,8  
5,08 4,00 92 9,5  9.0 102 10.5  5 o 84 8,7  
7.62 6.00 107 11,0 ' 	115 11,8  93 1 	9.6  
10,16 8,00 115 11.8 126 13,0  105 10,8  
12,70 10,001 130 13,4 140 14.4  123 12,7  

1 	100 -- _______________L 

20,0  

15,0  

- 

_ 
145 T65 

20.0  

15.0 
 

7 	75 	8 85 

J. 

	

0,00 	0,50 	1,00 	1.50 	2.00 	2.50 	3,00 	3.50 	4,00 	4 50 	5,00 	5,50 	6.00 	6.50 

-------- ' 	"""'"T"" ........'"''' ................... 

	

15,0 	' 	' 	- 	-----'--- 
'LT-  

7.00 	7,50 	8.00 

I 

8.50 

0.00 	0.50 	1,00 	1,50 	2,00 	2,50 	3.00 	3,50 	4,00 4.50 	5.00 	5.50 	6,00 	6.50 7,00 	7,50 	8.00 8.50 
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Laboratório de S0;o$ ti Mistutav-~ Ensaio 

Laboratório de Solos e Misturas 

de 
Interessado: 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR 

Obra: 
Rua Fioretto Marcolina 

Identificação da Amostra: 
Amostra N° 2 

Material: 
Argila 

Data. 
2810412022 

SLOUTN - 

ESTACA NO 

AMOSTRA NO 2 

POSIÇÃO - 

DENSIDADE MÁXIMA % 1 , 552 

UMIDADE ÓTIMA % 23,5 

EXPANSÃO % 038 

I.S.C% 12,8 

OBSERVAÇÕES: 

SL : Sub - Leito / TN : Terreno Natural / PROFUNDIDADE: (m 
) 

/ LL: Limite de Liquidez do Solo 

LP : Limite de Plasticidade / IP: Índice de Plasticidade / lG: Índice de Grupo / l.S.C: Índice Suporte Califórnia 

IS : Indice de Suporte 

im 
2V 	'14ÁÁ-c-C- 	 5112 H 	Çw1P 
ILH 	E ERMF. DOS SANTOS 	 JEANGUELHER H. DOS SANTOS 

Laboratorista 	 Eng.° Civil Crea: 202.545/D-PR 



Novos Horizontes 

laboratório de Soros e Misturas 

Laboratório de Solos e Misturas 

Interessado: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR 

Trabalho: Ensaio de Compactação 

Rua: Fioretto Marcolina 

fl 

Amostra N° 3 



Novos Horizontes 	
----] Laboratório de Solos e Misturas 

EjeÇmiIaçã 

Interessado: Obra: 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR IRua Fioretto Marcolina  

Identificação da Amostra: Material: Data: 

Amostra N°  3   Argila   28104/2022 

NI do Molde 12 15 13 11 14  
Solo Umido + Molde (g) 7,900 8,313 9,292 7,916 8,886  

Peso do Molde (g) 4,818 4,860 5,411 4,272 5,535  
Solo Umido (g) 3.082 3.453 3.881 3,644 3.351  
Volume do Molde 2,076 2,074 2,083 2,063 2,072  
Densidade do Solo Umido 1,485 1,665 1,863 1,766 1,617  
Densidade do Solo Seco 1,245 1,376 1,512 1,410 1,271 Umidade lqroscópica 
N O  da Cápsula 32 6 2 37 10  
Solo Umido + Cápsula (g) 101,31 99,27 99,85 100,82 99,23  
Solo Seco + Cápsula (g) 89,28 84,44 83,72 83,59 81,04  
Peso da Cápsula (g) 26,69 13,93 14,28 15,52 14,27  
Agua (g) 12.03 14,83 16,13 17.23 1 	18,19  
Solo Seco (g) 62,59 70,51 69,44 68,07 66,77  

Umidade (%) 19,2 21,0 23,2 25.3 27,2  

30.0 

20,0  

10,0 
--- H - --"----+--- 

00 	 . 	1 
17,0 	18,0 	19,0 	20,0 	21,0 	22,0 	23,0 	24,0 	25,0 	26,0 	27,0 	28.0 	29,0 

6,00-  

4.00  

2.00  

0,00  
17,0 	18.0 	19,0 	20,0 	21,0 	22,0 	23,0 	24,0 	25,0 	26,0 	27.0 	28,0 	29.0 

1,700  

1.200 	 ,..--.--- 	.---...--- 

1.100 ------------- 	 ,- -., 	 ,-.'-----,--_- 
17,0 	18,0 	19,0 	20,0 	21,0 	22,0 	23.0 	24,0 	25,0 	260 	27,0 	28.0 	20,0 

ENERGIA Modificado 
Densidade Maxima 1,512 Expansão 0,47 DE Intermediario 

COMPACTAÇÃO Normal X Umidade Ótima 23,3 I.S.0 9,4 

í) 
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Novos Horizontes 

laboratório de soios e Misturas 

Laboratório de Solos e Misturas 

Ensais) de Compactaçã  

ENSAIOS _DO_I.S.0 ____ 

Registro:  Constante da Prensa 1 	0,103 

Cilindro N°  15  13  11  

Data Hora Leitura Diferença  % Leitura Diferença  o/ Leitura Diferença  % 

25/04 /22 24 0,00  0,00  0,00  

26/04/22 48  
27/04/22 72 _ 
28/04/22 96 1,25 1,25 1 1,09 0,54 1 	0.54 1 0.47 1 	0.40 0,40 1 0,35 

ALTURA INICIAL (mm): 114,50 114.50 114,60 

en. 
Tempo 

Mm. 
LEITURA  LEITURA  LEITURA  

Anel Cale. Corrig. I.S.0 Anel Caie. Corrig. I.S.0 Anel Cale. Corrig. I.S.0 

0.00 0.00 O 0,0  O 0,0  O 0,0  

0,63 0,50 4 0,4  8 0.8  2 0.2  

1,27 1,00 20 2,1  30 3,1  12 1.2  
1,90 1,50 37 3,8  49 50  27 2,8  
2,54 õ 52 5,4  :' 	7 64 6.6  1 41 4,2  
3,81 3,00 74 7,6  82 8.4  62 6,4  
5,08 4,00 84 8,7  2 94 9,7  92 74 7,6  

7,62 6.00 96 9,9  118 12,2  83 8,5  
10,16 8.00 115 11,8  130 13,4  92 9,5  
12,70 10,00 123 12,7  141 14.5  112 11,5  

30,0 

20.0 

10.0 ...._ . 

o 	os 

30.0 

1 :: 

0. o 	
i 	15 253354 

. 

_.J___., 

. 

20.0  

. 

. 	 . 

.. 

45 	5 	 G,  

. 

1 
. 

'r...... 

0.00 

:: 

30,0-'------''----.---'----.---- 

0.50 1,00 	1,50 2,00 

20,0  

2.50 3,00 	3.50 	4,00 	4.50 	5,00 	5.50 	6.00 

------------------------------------------- - 

6.50 7.00 	7.50 	8.00 8.50 

0,00 0.50 1,00 	1,50 2,00 2,50 3,00 	3,50 	4,00 	4,50 	5.00 	5,50 	6,00 6,50 7,00 	7,50 	8,00 8,50 



Novos Horizontes 

1 laboratório de Solos o Misturas 

Laboratório de Solos e Misturas 

- 
EnsidCQmpçtaaoiRs11nliú. 

Interessado: 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR 

Obra 

Rua Fioretto Marcolina 

Identificação da Amostra: 
Amostra N° 3 

Material: Data: 1 2810412022 

SLOUTN - 

ESTACA NO - 

AMOSTRA N° 3 

POSIÇÃO - 

DENSIDADE MÁXIMA % 1,512 

UMIDADE ÓTIMA % 23,3 

EXPANSÃO % 	 . 047 

l.S.0 % 9,4 

OBSERVAÇÕES: 

SL 	Sub- Leito 1 TN : Terreno Natural / PROFUNDIDADE : (m ) / LL: Limite de Liquidez do Solo 

LP: Limite de Plasticidade / IP : Índice de Plasticidade / IG 	indice de Grupo / I.S.0 : Índice Suporte Califórnia 

IS : Indice de Suporte 

GUILHERME F. DOS SANTOS 	 " JEANGLJELHER H. DOS SANTOS 
Laboratorista 	 Eng. 1  Civil Crea: 202.545/D-PR 
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Novos Horizontes 

Laboratório de Solos e Misturas 

Laboratório de Solos e Misturas 

Interessado: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR 

Trabalho: Ensaio de Compactação 

Rua: Fioretto Marcolina 

Amostra N° 4 

. 



Novos Horizontes Laboratório de Solos e Misturas 

Ensaio de Csnnpactayão 
Interessado: Obra: 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR Rua Fioretto Marcolina  

Identificação da Amostra: Material: Data: 

Amostra N°4   Argila   2810412022 

N° do Molde 18 16 20 17 19  

Solo Urnido + Molde (g) 7,289 8,203 7,614 8,847 7,065  

Peso do Molde (g) 4,185 4,750 3 , 767 5,250 3,762 
Solo Umido (g) 3,104 3,453 3,847 3.597 3,303  
Volume do Molde 2,042 2,074 2.091 2,076 2,094  

Densidade do Solo Umido 1,520 1,665 1.840 1,733 1 , 577  
Densidade do Solo Seco 1,238 1,334 1.451 1,346 1,208 Umidade Igroscópica 
N' da Cápsula 47 51 49 48 50  
Solo Umido + Cápsula (g) 97,35 98,03 98.59 97,82 98,15  
Solo Seco + Cápsula (g) 82,15 82,60 80.77 79,29 79,78  
Peso da Cápsula (g) 15,55 20,47 14,35 14,81 19,63  
Agua (g) 15,20 15,43 17,82 18,53 18,37  
Solo Seco (g) 66,60 62,13 66,42 64.48 60,15  

Umidade (%) 22,8 24,8 26,8 28,7 30,5  

30,0 	------.--- ----............"--' 

20,0 	........................... 	. 	, 	. 	. 	. 	.. 

10,0 	.....................-. 	. 	 '" 	' 	' 

- - 	 - - 	 - 
 

 r - '---------t---------._. 0,0 	1 
21.0 	22,0 	23,0 	24,0 	25,0 	26.0 	27,0 	28,0 	29,0 	30.0 	31,0 	32.0 

6,00 	 --.-- 	- .........................................- 	.--------.-.--..-.-- ...................... 

400 --- 

2,00 	 . 	......t...... 
0.00 

21,0 	22,0 	23,0 	24,0 	25,0 	26,0 	27.0 	28,0 	29,0 	30,0 	31.0 	32.0 

	

1,700 	 .. 

	

1,600 	- 	-.- 	. 	 ..................... ................ 

E _ 

1,200 	 ....... •.. 	, 	. 	. 	. 	......, 	, 	. 

21.0 	22,0 	23,0 	24,0 	25,0 	26,0 	27.0 	28,0 	29,0 	30,0 	31,0 	321) 

ENERGIA Modificado 
Densidade Máxima 1,451 Expansão 2,97 

DE Intermediário 
COMPACTAÇÃO Normal X Umidade Ótima 27,0 I.S.0 3,4 



Novos Horizontes Laboratório de Solos e Misturas 

Ensaio deÇmpactaçiQ 
ENSAIOS_DO_LS.0  

Registro:  Constante da Prensa j 0,103 

Cilindro N° 16  20  17  

Data Hora Leitura Diferença  % Leitura Diferença  % Leitura Diferença 

25104/22 24 0,00  0,00  0.00  

26104122 48 
27/04/22 72 ______ 
28104122 4,85 4,85  4,24 3,40 1 	3.40 1 2,97 2,20 1 	2,20  1,92 

ALTURA INICIAL (mm): 114,50 114.50  114,60 

Tempo LEITURA  LEITURA  LEITURA  
Pen. 

Mm. Anel CaIc. Corrig. 1 S C Anel CaIc. Corrig. I.S.0 Anel Calc. Corrig. I.S C 

0,00 0,00 O 0,0  O 0,0  O 0.0  

0,63 0,50 4 0,4  7 0.7  2 0,2  
1.27 1 	1,00 8 0,8  14 1,4  5 0,5  
1,90 1,50 12 1,2  18 1,9  9 0.9  
2,54 2,00 17 1,8  23 2.4  3.0 13 1,3  
3,81 3,00 22 2,3  27 2,8  18 1,9  
5,08 4.00 28 2,9  7 33 3,4  3> 23 2,4  
7.62 6.00 36 3,7  49 5.0  30 3,1  
10,16 8,00 50 5,2  65 6,7  42 4,3  
12,70 10,001 65 6,7  80 8,2  55 5,7  

....................................................... 

15,0 .... 

10,0 

20,0 ......................... 

15,0 ....L. . 	, 	. . - 	..... 

0.00 0,50 1,00 	1.50 2.00 2.50 3.00 	3,50 	4.00 	4,50 	5.00 	5.50 	6.00 6.50 7.00 	7.50 	8.00 8.50 

20.0 .,.... ..... ..................................... ... 

15.0 	1 . 

1(1(1  

5,0 . 

0.0 
0.00 0,50 1,00 	1,50 2.00 2,50 3,00 	3,50 	4,00 	450 	5.00 	5.50 6.00 6.50 7.00 	7,50 	8,00 8,50 



Novos Horizontes 

Laboratório dig Solos (1 Misturas 

Laboratório de Solos e Misturas 

Ensaio de CompactaçoÍ Resumiü 
Interessado: 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR 

Obra: 
Rua Fioretto Marcolina 

I dentificação da Amostra: 
Amostra N° 4 

Material: 
Argila 

Data: 
128/04/2022 

SI- OUTN - 

ESTACA N° - 

AMOSTRA N° 4 

POSIÇÃO - 

DENSIDADE MÁXIMA % 1,451 

UMIDADE ÓTIMA % 27,0 

EXPANSÃO % 2,97 

I.S.0 % 3,4 

OBSERVAÇÕES: 

SL : Sub - Leito / TN : Terreno Natural / PROFUNDIDADE : (m ) / LL: Limite de Liquidez do Solo 

LP: Limite de Plasticidade í IP : Índice de Plasticidade / IG : índice de Grupo / l.S.C: Índice Suporte Califórnia 

IS : Índice de Suporte 

G 	

ç ÇÇ 
ILHERME F. DOS SANTOS 	 NUELHER H. DOS SANTOS 

Laboratorista 	 Eng.' Civil Crea: 202.545/D-PR 



Página 1/1 
ART de Obra ou Serviço 
1720222485128 

CNPJ 76.995.45510001-56 

RNP: 172083191 

Carteira: PR-2025'131u 

Registro/Visto: 78032 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 	CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

1. Responsável Técnico 

JEANGUELHER HOLM DOS SANTOS 
Titulo profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa Contratada: SANTOS & CIA LABORATORIO DE SOLOS E MISTURAS LTDA 

2. Dados do Contrato 

Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

RUA MARECHAL DEODORO, 145 

CENTRO - CORONEL VIVIDA/PR 85550-000 

Contrato: (Sem número) 	 Celebrado em 28104/2022 

Valor 	R$ 10.50000 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

3. Dados da Obra/Serviço 

RUA FIORETTO MARCOLINA, SN 

CENTRO - CORONEL VIVIDA/PR 85550-000 

Data de Inicio: 28/0412022 	Previsão de término: 11/0512022 

Finalidade. Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

RUA AQUILINO A. BARP, SN 

CENTRO - CORONEL VIVIDA/PR 85550-000 

Data de Inicio: 28/0412022 	Previsão de término: 11/05/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

RUA ADOLFO R. B. DA SILVA, SN 

CENTRO - CORONEL VIVIDA/PR 85550-000 

Data de Inicio: 28/04/2022 	Previsão de término: 11/05/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

RUA OLIVIO FACCIOCHI, SN 

CENTRO - CORONEL VIVI DA/PR 85550-000 

Data de Início: 2810412022 	Previsão de término: 11105/2022 

Finalidade Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
4. Atividade Técnica 

CNPJ: 76.995.45510001-56 

CNPJ: 76.995.45510001-56 

CNPJ: 76.995.45510001-56 

CNPJ: 76.995.45510001-56 

	

Quantidade 	Unidade 

[Condução de serviço técnico] de ensaio físico de solos 
	

7,00 	UNID 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

S. Observações 	 - 
ENSAIOS DE CBR PARA PAVIMENTAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

7. Assinaturas 	 8. Informações 

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
Documento assinado eletronicamente por JEANGUELHER HOLM DOS SANTOS, 	 rodapé deste formulário ou conferência no cite www.crea-pr.org.br . 
registro Crea-PR PR-202545/D, na área restrita do profissional com uso de login e 	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
senha, na data 11/05/2022 e hora 12h06. 	 www.crea-pr.org.br  ou www.confea.org.br  

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

AN DERSON MANIQUE Assinado de forma digital por 

BARRETO:9673 11 0999 ANDERSON MANIQUE 

BARRETO:9673 1109991 

1 	 Dados: 2022.05.13 13:53:54 -0300 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA- CNPJ: 76.995.455/0001-56 

Valor da ART: R$ 88,78 	Registrada em: 11105/2022 

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br  ECREA=PR 
Central de atendimento: 0800 0410067 

Valor Pago: R$ 88,78 	 Nosso número: 2410101720222485128 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/pubiico/ar 	I!J. 
Impresso em: 11/05/2022 16:34:02 

www.crea-pr.org.br 	 CREAPR 
I!I 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 	
Página 1/1 

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 	CREA-PR 	ART de Obra ou Serviço 
17202 22402648. 

An 	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	
Substituição sem Custo à 17204 

1. Responsável Técnico 	 1 
JEAN FELIPE MIECOANSKI 
Título profissional. 	

RNP: 1714725596 \ç.t 
ENGENHEIRO CIVIL 	

Carteira PR-148981/D 

2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA CNPJ: 76.995.45510001-56 

PRAÇA ANGELO MEZZOMO, SIN 

CENTRO - CORONEL VIVIDA/PR 85550-000 

Contrato: 	(Sem número) 	 Celebrado em: 01/06/2021 
Valor: 	R$ 1,00 	 Tipo de contratante 	Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 
Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado) 

3. Dados da Obra/Serviço 

RUA FIORETO MARCOLINA, S/N 

FLOR DA SERRA- CORONEL VIVIDA/PR 85550-000 

Data de Início: 	04104/2022 	Previsão de término: 31112/2022 	 Coordenadas Geográficas: -25,9854 x -52,550555 

Proprietário. MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA CNPJ: 76.995.45510001-56 
4. Atividade Técnica 

Quantidade 	Unidade 

[Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de 9719,99 	 M2 
pavimentação asfáltica para vias urbanas 

[Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de 2091,98 	 M2 
sinalização urbana 

[Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de 519,50 	 M3 
escarificação - terraplenagem 

[Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de base e 2074,70 	 M3 
sub-base para rodovias 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

S. Observações 
PAVIMENTAÇAO NA RUA FIORETO MARCOLINA 

7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Coronel Vivida 	06—de 05 	de 2022 
Local 
	

data 

0-89 O-ICP-Brasil, C*J-Prooenoai 3 OU=40312993000151. 
CaJ=Seo,elaoa da Receito Federal do Brasil RFB. OiJ=RFB e-CPF 
A3.03-(embranooi, CN-JEAN FELIPE MIECOANSEI 59138345988 
CorooeiSSoda . PR 

JEAN FELIPE MIECOANSKI- CPF: 081.363.459-88 

ANDERSON MANIQUE 
BARRETO-96731 109991 [oo),O20061&1509O3rao 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA -  CNPJ: 76.995.45510001.56 

Registrada em : 06/05/2022 

Assinado de forma digital por 
ANDERSON MANIQUE ANDERSONMANIQUE 

BARRETO:96731 1 09991 BARRETO:96731 109991 

Dados: 2022.05.06 16:36:11 -0300' 

8. Informações 

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 

rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 

www.crea-pr.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 

e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br 	 CREA. PR 
Central de atendimento: 0800 0410067 	

. 

ART Isenta 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ac 	l!I 	E! 
Impresso em: 06/05/2022 14:07:39 

www.crea-pr.org.br 	 CREAPR 
E! 



fr,  

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE 

CORONEL VIVIDA/PR 

LOCALIZAÇÃO: 
01 - RUA FIORETTO MARCOLINA 

O Município de CORONEL VIVIDA-PR, Estado do Paraná, pessoa jurídica devidamente 
inscrita no CNPJ 76.995.45510001-56, neste ato representado por ANDERSON MANIQUE 
BARRETO, CPF 967.311.099-91, RG 5.228.761-8, SSP/PR, Prefeito do Município de 
CORONEL VIVIDA - PR; sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; nos termos 
da legislação vigente; e com relação ao objeto cadastrado no e-protocolo sob número 
18.806.775-1, junto ao Portal dos Municípios do Paraná, cujo objetivo é ode PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA, com denominação 
supracitada; DECLARA QUE A ÁREA DE INTERVENÇÃO E BEM DE USO COMUM DO POVO 
E PERTENCE AO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, de acordo com a Constituição 
Federal e os Arts. 98 e 99 do Código Civil, e não possui matrícula em cartório de registro de 
imóveis, conforme disposto na Lei n°6.015, de 3111211973. 

Coronel Vivida, 06 de maio de 2022. 

A N DERSON MANIQU E Assinado deforma digital por 

BARRETO:9673 110999 ANDERSON MANIQUE 
BARRETO:96731 109991 

1 	 Dados: 2022.05.06 16:37:11 -0300 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito Municipal de Coronel Vivida -PR 

Página 1 de 1 

Praça Angelo Mezzomo, /n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br  CORONEL VIVIDA 
UMA CIDADE PARA TODOS 



( 

A  

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 
ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica em 
CBUQ, com preparação de sub-base, base, drenagem pluvial, sinalização e urbanização com 
execução de ciclo faixa na Rua Fioreto Marcolina, conforme projetos, planilhas e memoriais 
em anexo. 

ÓRGÃO: 08— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações 
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 - Ruas, Logradouros e Estradas Rurais  
UG OIU FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 08/01 962 1 .052. Obras e Equipamentos de 3943 3945 4.4.90.51.02.02 

Circulação 
08.001.26.451.0029.1.052  

00 08/01 000 1.052 Obras e Equipamentos de 450 2813 4.4.90.51.02.02 
Circulação 
08.001.26.451.0029.1.052  

Obs.: A fonte vinculada 962 corresponde ao valor de repasse da SEDU no montante de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme Convênio n° 918/2022. O valor excedente será 
custeado com recursos de contrapartida na fonte 000. 

Coronel Vivida, 22 de junho de 2022 

ADËMIR ANTONIO AZILIERO 
CRC 025365-0/PR 



PaRaNaciDaDe 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° XX/2022 

1. OBJETIVO 

O Estado do Paraná, através da pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas 
- SEDU e do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municípios 
recursos financeiros com objetivo de implementar diversas ações setoriais no desenvolvimento 
econômico e institucional dos municípios do Estado do Paraná. 

2. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO 

O MUNICÍPIO de CORONEL VIVIDA, ora denominado licitador, toma público que às xx:xx 
(xxxx) horas do dia xx de xxxx do ano de 2022, na rua Praça Angelo Mezzomo n° s/n - Centro 
em Coronel Vivida, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados 
pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as propostas para 
execução da(s) obra(s) objeto da Concorrência n. xx - 2022. Esta licitação, sob regime de 
empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pelo Art. 27 da Constituição do 
Estado do Paraná, Lei Complementar Federal n. O  123/2006; Lei Federal n. O  8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos. 

3. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL 

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão 
ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão 
enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das 
propostas, sem identificar a proponente que deu origem à consulta. 

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e 
n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum 
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esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com 
anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo. 

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador 
prorrogará o prazo de entrega das mesmas. 

4. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO e PERCENTUAL DE 
GRANDES ITENS 

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s): 

Local: Acesso Secundário ao Município. 
Objeto: Pavimentação de vias urbanas de 2.077,99 m 2 , incluindo serviços preliminares, 
terraplenagem, base-subase, drenagem, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios 
tecnológicos e placas de comunicação visual. 
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Trecho: Rua Fioretto Marcolina (trecho entre a Rodovia BR 373 e a Rua das Araucárias) - 
extensão 1.213,00 m. 
Area Pavimentada: 2077,99 m 2 . 

Colocação de placas de comunicação visual. 
Prazo de execução: 90 (noventa) dias. 
Patrimônio líquido mínimo: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais). 
Preço máximo: R$ 1.434.825,65 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos). 
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, 
memoriais e demais documentos. 
SAM55 

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a: 

1 Pavimentação em concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ 

04.3 O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o 
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais em 
até 20%. O valor que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela do 
cronograma físico-financeiro. 

ITEM DESCRIÇÃO - GRANDES ITENS 
PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,05% 
2 TERRAPLENAGEM 0,40% 
3 BASE / SUB-BASE 23,71% 
4 REVESTIMENTO 64,52% 
5 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 8,43% 
6 DRENAGEM 0,68% 
7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1 521% 

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço 
global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 04.1, sob pena 
de desclassificação. 

04.5 O prazo de execução e a data de início da (s) obra (s) será contado a partir do 210  (vigésimo 
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato. 

04.6 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses 
da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo 
remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR = S (112/10) 

R= SR-S 

112 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta. 
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10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

05. ÍNDICES FINANCEIROS 

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n. ° 05 em anexo, sua capacidade 
financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e 
solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos: 

(LO) 
(valor maior que) 

(LC) 
(valor maior que)) 

(SG) 
(valor maior que) 

1 1 1 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral 
(SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 

6. RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos Tesouro 
do Estado e adicional financeiro do Município. 

7. PASTA TÉCNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES 

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02, em horário comercial, ou solicitada 
por meio do e-mail 1icitacaocoronelvivida.pr.gov.br  / licitacaocoronelvividagmail.com . O 
licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, 
seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou 
reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao item 
03.2. 

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer 
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2: 

a) carta-credencial (Modelo n. ° 01); 
b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ° 02); 
c) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declaração formal de dispensa (Modelo n. ° 03.1); 
d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. ° 04); 
e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05); 
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f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos 
da habilitação (Modelo n. ° 06); 

g) carta-proposta de preços (Modelo n. O  07); 
h) planilha de serviços (Modelo n. O  08); 
i) cronograma físico-financeiro (Modelo n. ° 09); 
j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica ou de origem nativa de procedência legal e de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (Modelo n. ° 10); 

k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11); 

1) declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 
(Modelo n° 12); 

m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. ° 13); 

n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. ° 14); 
o) ensaios e declaração (anexo n. 0  01 do Contrato); 
p) declaração conhecimento de práticas proibidas (anexo n. 0  02 do Contrato); 
q) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. 0  15) 
r) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. 0  16); 
s) elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) (Anexo 1); 
t) especificações técnicas e memoriais (Anexo II); 
u) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo III). 
v) modelo de placa (Anexo IV) 
w) planilha de Insumos (Anexo V); 
x) BDI - composição (Anexo VI); 
y) declaração conhecimento de práticas proibidas (Anexo VII). 

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizará a planilha de serviços (Modelo n. ° 08) em meio 
digital. 

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1 Poderá participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, 
devidamente constituída. 

08.2 Está impedido (a) de participar da licitação: 

1) o autor do projeto básico ou executivo da obra; 

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 
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3) empresa(s) que estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária aplicada por esta 
Administração Pública Municipal; 

4) empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer ente Federativo; 

5) empresa cujo socio majoritário tenha sido condenado por improbidade administrativa; 

6) servidor ou dirigente vinculado ao licitador. 

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar 
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas. 

08.4. SUBCONTRATAÇÃO 

08.4.1 A contratada não poderá ceder o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou jurídica, sem 
autorização prévia, por escrito, do contratante. 

08.4.1.1 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 20% 
(vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

08.4.1.1.1 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos 
de qualificação técnica, quando exigidos no edital; 

08.4.1.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

08.4.1.3 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 
sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a 
execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da 
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato. 

08.4.1.4 É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

08.4.1.4.1 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos 
de qualificação técnica. 

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua 
proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, 
independentemente do desenvolvimento do processo licitatório. 
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09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste 
edital, os envelopes: 

a) ENVELOPE N.° 1- HABILITAÇÃO PRELIMINAR; 
b) ENVELOPE N.° 2- PROPOSTA DE PREÇOS. 

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e 
frontal os dizeres: 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCIA N° _20____ 
ENVELOPE N°1- HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
DATA: 	/ /20 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCIA N° _.20_ 
ENVELOPE N°2- PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: 	/ /20 

09.3 A proposta (envelopes n. ° 01 e n. ° 02) poderá ser entregue diretamente pela proponente à 
Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a 
Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n. ° 01 e 
n. ° 02) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma. 

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a 
proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como 
ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde 
que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português. 

09.5 No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s) 
proposta (s) (envelopes n°01 e n°02) será (ão) recebida (s). 

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1 

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das 
propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar 
com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no 
documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) 
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos 
itens 10.2, 1 "d", "e" e "f", 3 "d", "f" e "g", 4 "b" e "d". As folhas deverão, 
preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente. 

10.2 Deverão estar inseridos no envelope n. ° 01: 

1) Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer 
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trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos (Modelo n'13). 

b) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 
exótica, ou de origem nativa de procedência legal, e de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (Modelo n'10). 

c) declaração de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas para os 
fins da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 (Modelo n°12), quando for o caso. 

d) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ). 

e) registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual. 

f) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 
devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por 
ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores. 

OBS: os documentos podem ser substituidos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde 
que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de 
expedição não superior a 06 (seis) meses. 

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

2.1) prova de regularidade com as fazendas públicas: 

a) federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e dívida ativa da União.; 

b) estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de 
dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do 
Estado da sede da empresa; 

c) municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de 
Fazenda da sede da empresa; 

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado. 

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS); 

2.3) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverão ser 
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial. 
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3) Quanto à Qualificação Técnica: 

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ' 02); 

e) atestado de visita (Modelo n. °  03), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, 
deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de 
sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (46)3232-8323 data limite para 
o agendamento xx/xx!2022; ou declaração formal (Modelo n.° 03. 1), assinada pelo responsável 
técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato 
e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras com a contratante 

d) atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2, em 
quantidade igual ou superior conforme definido a seguir: 

L 	DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - 

CBUQ 
580,00 ton 

Obs.: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos 
serviços deverá ser atendida, sendo permitida a soma de atestados ou declarações. 

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra 
(Modelo n. ° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

f) a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico 
Profissional - CAT" do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2; 

g) comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de 
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para 
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da 
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados 
para a execução da (s) obra (i), conforme Anexo 1, caso não conste a relação mínima neste 

anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos 
conforme análise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsável legal e 
nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com 
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declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (Modelo 
fl 

0J5); 

i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16), 
devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n. ° RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 
CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; 

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira: 

a) prova de capacidade financeira conforme Modelo n. 005,  apresentando as demonstrações 
contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices de: 

- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvência Geral(SG), 

tais índices serão calculados como se segue: 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

LC=(AC/PC) 

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 

sendo: 

AC - ativo circulante 	 PC - passivo circulante 	AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo 	ELP - exigível a longo prazo 

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05; 

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com 
demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as 
demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O 
balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário 
Oficial. O (s) mesmo (s) deverá (ão) ser assinado (s) por profissional da contabilidade registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade. 
b.1) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, 
somente será aceito o balanço do ano anterior. 
b.2) Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já 
exigíveis, por serem recém constituídas, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de 
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante. 
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c) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 
negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de 
validade; 

d) comprovação do patrimônio líquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1; 

OBS: o valor do patrimônio líquido poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. 01  e n. 0  2), por meio de índices 
oficiais específicos para o caso; 

e) declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e 
documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação (Modelo n. ' 06), em anexo. 

f1 	10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou 
utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente. 

10.4 O responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 10.2, subitem 3, alíneas 
"e", "f' e "g", com expressa autorização do licitador. 

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.° 2 

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n. ° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os 
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, 
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente. 

1) Carta-proposta de Preços (Modelo n. "07), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. 
Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá 
conter: 
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, e-mail, etc; 
b) data; 
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso; 
d) prazo de execução do objeto em dias; 
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. ° 1 e n. ° 2) pela Comissão de 
Licitação. 

f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 

OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da 
proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de 
validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso de a 
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. 
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a 
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços. 

2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme 
(Modelo n. ' 08), com nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 
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assinatura, conforme item 07.3. O licitante deverá apresentar a planilha, obrigatoriamente, 
contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na forma constante na planilha 
de serviços, sob pena de desclassificação. 

3) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo n. ' 09), devidamente preenchido, constando o nome, 
número do registro no CREAICAU e assinatura do responsável técnico indicado; e o nome, 
número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa. 

4) Declaração de Conhecimento de Práticas Proibidas (Anexo VII). 

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a 
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os 
comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que 
os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e 
satisfatória. 

12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n. O  08), na coluna 
"DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS". 

12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n. O  08), na 
coluna "QUANTIDADES". 

12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. 
08), na coluna "PREÇO UNITÁRIO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de 
conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador. 

12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, 
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em 
geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, 
hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias 
não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra. 

12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. O  08), na 
coluna "PREÇO PARCIAL" e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário. 

12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. O  08) na 
coluna "PREÇO SUBTOTAL" e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da 
planilha de serviços. 

12.8 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo n. O  08) na coluna 
"PREÇO TOTAL" e será a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de 
serviços. 
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12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e 
todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se 
mencione em um e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

12.10 Antes do início dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa 
asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do 
revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou 
DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a 
disponibilidade de materiais na região. 

12.11 Os projetos que gerarem alterações de quantidades deverão ser analisadas pelo Município 
e aprovadas pelo PARANACIDADE, as quais serão conferidas com o orçamento original, 
podendo gerar alteração no valor contratual. 

12.12 Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como 
custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 
planilha orçamentária. 

12.13 Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e 
no respectivo cronograma. Não será permitido o pagamento fixo mensal relativo à administração 
local. 

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes n. ° 
1 e n. O  2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os 
representantes que assim o desejarem, o envelope n. O  2 que contém as propostas de preços e 
procederá à abertura dos envelopes n. ° 1 que contém a documentação de habilitação que será 
submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas. 

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n. ° 1 e n. O  2 o representante da proponente, 
se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais 
para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a 
credencial (Modelo n. ° 01) com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em 
cartório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos 
envelopes. 

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente. 

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de 
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes n. ° 1 e n. O  2, ressalvados os erros e 
omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências 
destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, solicitar 

informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o 
original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação. 
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13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes 
presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que 
poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não 
havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão informando que 
o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais 
de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). 

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e 
demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes 
que assim o desejarem. 

13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto 
o do item 112, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada 
não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não 
serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o 
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato 
ser registrado em ata. 

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do 
prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de divergência entre os 
dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta. 

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação. 

13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto 
no Art. 109 da Lei Federal n. O  8.666/1993. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a 
Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes n. ° 2, por meio 
dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial). 

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria 
sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para 
interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa 
a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos, a Comissão de Licitação devolverá, 
mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes n.° 2. Ato 
contínuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas. 

14. ABERTURA DO ENVELOPE N.° 2- PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 Na data fixada para a sessão de abertura dos envelopes n. O  2, a Comissão de Licitação 
devolverá à proponente não habilitada o respectivo envelope n. ° 2, fechado e inviolado. Caso a 

proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope será devolvido pelos 
meios convencionais, após a homologação da licitação. 
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14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes n. ° 2 das proponentes 
habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o 
objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta. Os 
documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes 
presentes. 

14.3 Da reunião de abertura dos envelopes n. O  2 será lavrada ata circunstanciada que será 
assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes. 

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, 
desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa 
proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, 
formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a 
classificação relativa de qualquer outra proponente. 

CN 	14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro poderá ser 
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, 
devendo tal fato ser registrado em ata. 

14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e 
cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, 
serão efetuadas as devidas correções. 

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, 
prevalecerá o último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio, ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta 
será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado. 

14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta. 

14.9 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço 

fN unitário prevalecerá, a não ser que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço 
unitário será corrigido. 

14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e 
o preço global analisado, prevalecerá este. 

14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual máximo admissível 
estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será 
remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro. 

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico -financeiro e procederá a 
correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o 
contido no item 04.3. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste 
não acarretará a desclassificação da mesma. 
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14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela 
proponente. Caso rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada. 

14.14 Será desclassificada a proposta: 

a) elaborada em desacordo com o presente edital; 
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1; 
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital; 
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
f) que não aceite correção do cronograma fisico-financeiro; 
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para 
apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir 
que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta. 

14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores 
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do preço orçado pelo licitador, ou 

b) preço global orçado pelo licitador. 

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a 
apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica 
e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue 
por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o 
recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários 
será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço. 

14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor preço a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 14.15, será exigida, para 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante 
do item 14.15 e o preço global analisado. 

14.18 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços. 

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a 
Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de 
classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15. 

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de 
comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do 
resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. ° 
8.666/1993. 

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor. 
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15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EPP) OU EQUIPARADAS 

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (item 
10.2, 2.1 "a" e "b"), mesmo que apresente alguma restrição. 

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP 
ou equiparadas. 

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de 
pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de 

9., 

	

	
menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou 
equiparadas. 

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou equiparadas melhor classificada poderá 
apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se 
presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não 
estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada 
vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

15.5 No caso de ME, EPP ou equiparadas ser declarada vencedora do certame e havendo alguma 
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização 
da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

15.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para 
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da 
proponente e aplicação das sanções previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. 
8.666/1993. 

15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da 
proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será 
comunicada às proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e 
publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as 
proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 
desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. " 8.666/1993. 

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou não 
ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou 
equiparadas melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou equiparadas remanescentes 
que se enquadrem na hipótese do item 15.4, segundo a ordem de classificação. 

15.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou equiparadas, nos termos dos itens 
anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente 
vencedora do certame. 
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15.10 A falsidade de declaração prestada (Modelo n° 12) objetivando os benefícios instituídos à 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do 
Código Penal, sem prejuízo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a 
pessoa jurídica à sanção de impedimento de participar de licitacoes e de ser contratada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública pelo prazo de até cinco anos. 

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre 
o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo 
PARANACIDADE. 

16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Modelo n. 0  14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito 
de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei. 

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo - CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná. 

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL 

17.1 A proponente vencedora deverá apresentar, na assinatura do termo de Contrato de 
Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que 
servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais. 

17.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17). 

17.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 
efetuada nos termos do Art. 56, § 10, 1, II e III da Lei Federal n. O  8.666/1993. 

17.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas 
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. 
No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de 
execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias 
deverão ser devidamente prorrogadas. 

17.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando: 

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada; 
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador. 

17.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento 
mediante a apresentação de: 

a) termo de recebimento definitivo; 
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b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

18. PRAZOS 

18.1 Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia da 
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem 
os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador. 

18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é de 21 (vinte e um) dias a contar da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

18.3 O prazo de execução do objeto será contado a partir do 210  (vigésimo primeiro) dia da data 

Ç5 	de assinatura do Contrato de Empreitada. 

18.4 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula 
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada. 

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, 
COMUNICAÇÃO 

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações 
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços 
executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de 
ensaios necessários conforme Anexo 1 do contrato, parte integrante deste edital. 

19.2 Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão reavaliados 
através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 
margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

19.3 Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Quarta da minuta 
do Contrato de Empreitada. 

21. PLACAS DE OBRA 

21.1 O fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Sexta da 
minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo. 
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21.2 As placas deverão ser afixadas, em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização e deverão ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, até 
a realização da medição final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 
desgaste, precariedade, por solicitação do PARANACIDADE, ou ainda ter seus valores 
descontados, caso sejam removidas. 

22. PAGAMENTO 

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
úteis, após recepção do recurso financeiro pelo município e a apresentação correta de cada fatura 
dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que 
cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. 

22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de 
apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 
número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas 
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 
arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
e. 1) da ART pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
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f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
f.4) A última medição, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de 
maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g.1) original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisição dos 
referidos materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11); 
g.3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa. 

h) declaração de realização de ensaios - firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsável da 
CONTRATADA; 
i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART específica e 
quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante 
na planilha orçamentária. 

Ç 	
23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.10 recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula Décima Sexta 
da minuta do Contrato de Empreitada. 

24. PENALIDADES 

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na 
Cláusula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada. 

25. RESCISÃO 

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, nos casos definidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta de Contrato de 
Empreitada. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, 
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não 
acorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto. 

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital. 

26.4 Durante a fase licitatória a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar 
vistorias nas instalações das proponentes. 

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 
verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento 
para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes. 

fN 	26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, 
nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, 
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais 
com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares. 

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em 
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente 
edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos 
a serem seguidos. 

26.8 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas 
feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. 

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da 
jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie. 

04 	Coronel Vivida, xx de xxxx de 2022. 

JdCornissão
Juliano Ribeiro 

President 	Permanente de Licitação 



MODELO N°01 

CARTA-CREDENCIAL 

Local, - de 	de 20_ 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o número e 
órão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), 
vem, pela presente, informar a V. S que o senhor (inserir o nome completo), carteira de 
identidade (inserir onúmero e órgão emissor) , é a pessoa designada por nós para acompanhar a 
sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para 
assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e 
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir à licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 

0 	
(Nome, RG n° e assinatura do representante legal). 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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MODELO N°02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

Ref.: Edital de Concorrência n° 1 

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a 
documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à 
execução do objeto da Concorrência supramencionada. 

Local, - de 	de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

0 
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MODELO N°03 

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREAICAU n° (inserir o 
número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local 
da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe. 

Local, - de 	de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável pelo licitador). 

(Nome, n° CREA/CA U, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 

0 
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MODELO N° 03.1 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA 

Concorrência Nacional n° xx/2022 
Objeto: 
Pavimentação de vias urbanas de 2.077,99 m 2 , incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base-subase, 

drenagem, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. 
Trecho: Rua Fioretto Marcolina (trecho entre a Rodovia BR 373 e a Rua das Araucárias) - extensão 1.213,00 m. 
Área Pavimentada: 2077,99 m 2 . 

Nome da Empresa: 
CNPJ n°: 
Endereço: 
Fone: 
Fax: 
E-mail: 

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do 
representante), devidamente habilitado junto ao CREAICAU, DECLARA que renuncia à 
Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que nào o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a 
Contratante. 

de 	de 2022. 

0 
	

(Nome, n° CREA/CA U, e assinatura do Responsável Técnico) 
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MODELO N°04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Ref.: Edital de Concorrência n° 1 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, 
e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a 
referida licitação, é: 

N° Nome Especialidade CREA /CAU 
N° 

Assinatura do 
responsável técnico 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços. 

Local, de 	de 20 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°05 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. 
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações. 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

Liquidez corrente (LC) 

LC=AC/PC 

Solvência Geral (SG) 

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 

AC - ativo circulante; 
	

RLP - realizável a longo prazo; 
AP - ativo permanente; 
	

ELP - exigível a longo prazo. 
PC - passivo circulante; 

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 

Local, 	de 	de 20 

Representante legal 
	

Contador 
(Nome, RG n° e assinatura) 

	
(nome, n° CRC e assinatura,) 
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MODELO N°06 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concorrência n° 1 

O signatário do presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara, 
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e 
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tomada pelo licitador. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do 
Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local, - de - de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

' 

Pia 

. 
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MODELO N°07 
(Razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ/Mfl. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Local, 	de 	de 20 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S nossa proposta de preços, relativa à 
execução de_,  da licitação em epígrafe. 

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é 
de R$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso). 

O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execução) (inserir o prazo de 
execução por extenso) dias contados a partir do 21° (vigésimo primeiro) dia da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o 
Prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento 

rN 	das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°08 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

Ref.: Edital de Concorrência n° 
MUNICÍPIO 
OBRA 

DISCRIMINAÇÃ 
0 DOS 

SERVIÇOS 

PREÇO 
UNITÁRI 

PREÇO 
PARCIAL 

PREÇO 
SUBTOTAL 

PREÇO TOTAL 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) (nome, CREA/CA Un° e assinatura Responsável Técnico 
habilitado) 
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MODELO 09- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL N _____1200_ 

PROPONENTE 

IMUNICÍPIO / LOCAL 	 IÁREA CONSTRUÍDA 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

CODIGO DISCRIMINAÇÃO   PRA70 DE EX CUCÀO (dias)  TOTAL COEF 

30 60 90 120 150 180 210 SERVIÇO ACUMULAM INFL DOS SFRVICOS - 
R$ 

% _____ 

R$ 

R$ 

% 
-- 

________ 

RS 

-- 

R$[  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 	.. . . . . 

R$ [  . . . . . . . - - - 
- - - - 

 - - - - 
- - 	- - - - - 

TOTAL DA PARCEL. R 

TOTAL ACUMULAD R$ 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carimbo, nome, n° RG e CREA e assinatura do engenheiro) 
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MODELO N°10 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Eu, (inserir o nome ), RG (inserir o número do RG ), legalmente nomeado 
representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número), para 
o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência n° 
(inserir o número), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 
licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 
florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não 
atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as 
sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 
§ 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei. 

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a 
obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002 
e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será 
construída 

Local, 	de 	de 20 

-4 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela proponente) 
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MODELO N°11 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA 

LEGAL 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Eu, (inserir o nome ), RG (inserir o número do RG ), legalmente nomeado 
representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número do 
CNPJ da proponente), declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, 
objeto do Contrato n° (inserir número), somente foram utilizados produtos e subprodutos de 
madeira de origem (inserir a origem- nativa ou exótica), de procedência legal, decorrentes de 
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de 
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de 
execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo 
das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

Local, 	de 	de 20 . 

(Nome ; RG n° e assinatura do responsável legal pela proponente) 

Obs.: Este modelo será utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do 
certame, conforme item 22.2 letra "g" deste edital. 

O4 
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MODELO N°12 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
OU EQUIPARADAS 

Ref. : Edital de Concorrência n° / 

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros). 

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente, declara sob as penas da Lei, que a 
mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito 
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar n° 123/06. 

Local, - de - de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 
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MODELO N°13 

Ref. : Edital de Concorrência n° / 

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros). 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante 
legalmente constituído da proponente (inserir  o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, 
que no mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno 
de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Local, 	de 	de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 
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MODELO N°14 

CONTRATO N° xx12022 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO 
GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CORONEL VIVIDA E A XXXXX, NA FORMA 
ABAIXO: 

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir n °), a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante legal), portador da cédula 
de identidade R.G. n. ° (inserir n °), inscrito no CPF sob n. ° (inserir n o), e a empresa (inserir nome da empresa), 

CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereço), a seguir denominada CONTRATADA, representada por 
(inserir  nome do representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF 
sob n. ° (inserir n°), residente na (inserir endereço), firmam o presente Contrato de Empreitada com 
fundamento na Lei Federal n. O  8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), 

protocolo n. ° (inserir n °) conforme condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a execução de (inserir objeto), sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e 
documentos da licitação n. °XX/2022, fornecida pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ (inserir valor) (inserir valor por extenso), 

daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 

As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação 
^orçamentária 

Orgão: 08 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo 
Unidade: 01 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações 
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 - Ruas, Logradouros e Estradas Rurais 
Fonte: 962 
Projeto Atividade: 1.052 
Descrição: Obras e Equipamentos de Circulação - 08.001.26.451.0029.1.052 
Despesa Principal: 3943 
Desdobrada: 3945 
Valor vinculado: R$ 1.000.000 9 00 - Convênio n°918/2022 - SEDU 

Orgão: 08 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo 
Unidade: 01 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações 
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 - Ruas, Logradouros e Estradas Rurais 
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Fonte: 000 wn 	 -01 

 Projeto Atividade: 1.052 
Descrição: Obras e Equipamentos de Circulação - 08.001.26.451.0029.1.052 
Despesa Principal: 450 
Desdobrada: 2813 
Valor contrapartida: R$ 434.825,65. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E 
PRORROGAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente 
concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até (inserir prazo de execução) dias, contados a 
partir do 210  (vigésimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Primeiro 

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Segundo 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os 
limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

- g) de outros casos previstos em lei. 

Parágrafo Terceiro 

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo 
CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para 
a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

Parágrafo Quarto 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus 
deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito 
para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves 
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser 
alegados como justificativa. 

Parágrafo Quinto 
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O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo 
CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo; 
b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em 
bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de 

,I exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, 
ainda, por solicitação do PARANACIDADE; 
c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados 
bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem 
dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do 
início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente 
em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
O dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
conclusão do objeto deste Contrato; 
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de 
Ocorrência; 
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

- na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
RJ) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
1) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos 
os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se 
responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços 
completa e satisfatória; 
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, 
bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as 
normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no 
orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE. 
n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método 
Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com 

as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas 
adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região. 

r 

irei 
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o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula 
sétima e 
p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução. 4 q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual. 	 ' (PZa 
Parágrafo Primeiro 

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de 
precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência o cronograma 
fisico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará 
a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em 
decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da 
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de 
qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Terceiro 

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal 
e supervisor (PARANACIDADE) do contrato. 

Parágrafo Quarto 

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo 
CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Parágrafo Sexto 

Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através de 
ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de 
tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

Parágrafo Sétimo 

O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os 
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem 
previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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O CONTRATANTE se obriga a: 

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto 
do presente Contrato; 
b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal 
emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, 
quando realizados; 
c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios; 
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do 
presente Contrato; 
f) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações. 
g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata. 
h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro. 

Parágrafo Único 

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes 
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e 
responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa oportunidade 
deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, 
implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do "Diário de Obra" e aprovar-se-á 
o cronograma fisico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições 
de pagamento e obrigações da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após 
recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos 
serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas 
contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. O faturamento deverá ser 
protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, 
conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número 
do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre 
o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser 
certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e 
resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa 
Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade 
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

b. 1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, 
devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e 
entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado. 
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e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 	 3  
1) 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
e. 1) da ART pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

1) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
f. 1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de 
reforma/área de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

' responsabilidade da CONTRATADA; 
f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem 
medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão 
ser entregues os seguintes documentos: 

g. 1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11) em anexo; 
g.3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida 
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de 
origem nativa. 

h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios - firmado pelo CONTRATANTE e pelo 
responsável da CONTRATADA -, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio. 

rN Parágrafo Primeiro 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de CORONEL VIVIDA - CNPJ n. 
76.995.455/0001-56. 

Parágrafo Segundo 

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do recurso pelo 
CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao 
mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Terceiro 

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da 
apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente 
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dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR = S (112/10) 

R= SR—S 

112 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta. 

10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

Parágrafo Quarto 

MA última medição, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a reservar o 
percentual mínimo para a última medição. 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor 
contratual, acrescido da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Primeiro 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de 
decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da 
garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Segundo 

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, 
poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação 
dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período. 

Parágrafo Terceiro 

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela 
restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. 

Parágrafo Quarto 
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Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a 
garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a 
título de indenização/multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO 

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquit'Õ 
e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 	 ( 	qe 

Parágrafo Primeiro 

Caberá a gestão do contrato àlao Sr. (a) Mauro Busaneilo, a quem compete as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda: 
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação 
aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências 
relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização; 
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

Parágrafo Segundo 

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Jean Felipe Miecoanski, e ao fiscal substituto Sr. (a) Douglas 
Cristian Strapazzon, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao 
gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da 
execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste 
Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o 
andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e 
cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso 
os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, será 
registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. 

Parágrafo Terceiro 

ONAo PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos: 

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização e/ou gestão 
tenham tomado providências; 
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência 

da Supervisão do PARANACIDADE. 

Parágrafo Quarto 

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos 
enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 
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Parágrafo Quinto 	 FIR 

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para represe 
Ia na execução do contrato. 

Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações 
técnicas, memoriais, cronograma físico- financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências 
- BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e 
pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização. 

Parágrafo Sétimo 

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da 
fiscalização. 

Parágrafo Oitavo 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

Parágrafo Nono 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade 
do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização. 

Parágrafo Décimo 

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados 
pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 
vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, 
deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela 
CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo Primeiro 

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da 
ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. 
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 
substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Décimo Segundo 
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A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo 
CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade 
CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta. 

Parágrafo DécimoDécimo Terceiro 	 'ff 

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será 
revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

Parágrafo Décimo Quarto 

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o 
seu recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS 

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as 
obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados 
ao objeto deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 

Parágrafo Segundo 

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras 
provisórias. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras 
provisórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na obra, nos limites 
autorizados em lei. 

Parágrafo Primeiro 

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

Parágrafo Segundo 

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo 
entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no 
caput desta Cláusula. 

45\ 



tnCLU 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS( 	g 
EQUIPAMENTOS 

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste 
Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 

Parágrafo Único 

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à 
mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da 
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso 
em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais 
como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da 
similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

f'%A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e 
coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento 
de proteção individual - EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs. 

Parágrafo Primeiro 

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a 
identificação da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à 
negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo "Da 
Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

Parágrafo Terceiro 

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à 
preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com 
as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e 
medicina do trabalho. 

Parágrafo Quarto 

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando 
autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se 
houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra. 

Parágrafo Quinto 
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Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela 
fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja 
providenciada a necessária perícia. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código 
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por 
intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem as 
projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 

- 

Parágrafo Primeiro 	 ek -te 

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais d 
serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do 
trabalho. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 
destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir 
com relação ao presente Contrato. 

Parágrafo Terceiro 

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações 
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a 
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer 
obrigações. 

Parágrafo Quarto 

intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se 
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de 
incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus 
prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais 
(Art. 932 9  III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum 
título. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a 
comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, 
ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento 
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definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da objatj 
pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA/' 

Fia- 

Parágrafo Primeiro 	 \ 	t 

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. 
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) 
como recebida(s) definitivamente. 

Parágrafo Segundo 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem 
a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

A Contratada não poderá ceder o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem 
autorização prévia, por escrito, do Contratante. 

Parágrafo Primeiro 

A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do 
contrato, respeitando o limite máximo constante no edital de licitação, nas seguintes condições: 

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação 
técnica. 

Parágrafo Segundo 

A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a contratada, 
não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante e a subcontratada, 
inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

Parágrafo Quarto 

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem 
autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da 
obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo 
de outras sanções contratuais, inclusive, rescisão contratual. 

Parágrafo Quinto 
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É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 	 & 1. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, 
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar 
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES 

1 

À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela 
autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as 
seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia 
de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de 
Processo Administrativo; 
c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
parcela inadimplida; 
d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
contrato; 
e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal 
determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

e. 1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração; 
e.2) não mantiver sua proposta; 
e.3) abandonar a execução do contrato; 
e 4) incorrer em inexecução contratual. 

O declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo 
prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 

f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
E2) apresentar documento falso; 
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou 
f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica; 
f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei. 
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Parágrafo Primeiro 

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão se 
aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO. 

Parágrafo Segundo 

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do valor da 
garantia contratual. 

Parágrafo Terceiro 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou cobradas judicialmente. 

Parágrafo Quarto 

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na cláusula 
anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para apuração dos fatos e, 
quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o exercício do 
contraditório e da ampla defesa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes 
casos: 

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou 

^onsórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem 
justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e 
desobediência da determinação da fiscalização, e 
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro 

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais 
penalidades legais cabíveis. 

Parágrafo Segundo 
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Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se 
obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente 
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresent 
os documentos previstos na alínea "f' da Cláusula Oitava deste contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos 
os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o 
instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, proposta, planilha de serviços, 
cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e 
aplicáveis a espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, 
nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, 
decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa e prévia do 
PARANACIDADE. 

Parágrafo único 

Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da lei, não 
será necessária anuência prévia do PARANACIDADE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 
demais documentos a ele vinculados. 

os  CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado 
entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso. 

Parágrafo Único 

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem 
seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em 
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente 
contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA 

Parágrafo Primeiro 
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No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a 
obra de acordo com a Resolução do CONAMA n. °  307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações 
juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída. 

Parágrafo Segundo 
A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa 
que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Paraná, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 

(Inserir local), xx de xxxxx de 2022. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 
Anderson Manique Barreto 
Prefeito 

Assinatura do Responsável 
CREA/CAU n° 

Testemunhas: 

RG 

RG 
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ENSAIOS E DECLARAÇÃO - ANEXO 01 DO CONTRATO 

PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST) 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 

1) Terraplenagem 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) - Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

2) Reforço do Subleito 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) - Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

3) Regularização e Compactação do Subleito 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) - Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

4) Sub-base e Base 

- Análise Granulométrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) - Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo 
com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

5) Revestimento com Tratamento (TST) 

Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento - Norma DNIT 148/2012- ES: 

- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas na 
pista onde está sendo feita a aplicação) - mínimo 1 ensaio a cada 800 m 2  de pista. 

- Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas, na pista 
onde estiver sendo feito o espalhamento) - mínimo 1 ensaio a cada 600 m 2  de pista. 

6) Revestimento em CBUQ / PMF 

- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a 
utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro 
posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - 
mínimo 1 ensaio a cada 700 m2  de pista. 
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- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 05 3/94 - mínimo 1 ensaio a cada 700 m 2  de 
pista. 

- Determinação da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117/94 - mínimo 1 ensaio a cada 
700 m2  de pista. 

- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista 
e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura - ensaio Marshall) - mínimo 1 
ensaio a cada 700 m 2  de pista. 

- Antes do início dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa asfáltica 
(traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento 
asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo 
as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de 
materiais na região. 

- Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão reavaliados 
através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 
margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os 
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 

Programa 
SAM 	Lote 	Medição n° 
SIT n° 

Empresa Contratada 
CNPJ 	N° Contrato Empreitada 

Valor do Contrato 
Valor Medido Acumulado 
Percentual Executado 

N° da ART específica dos laudos 
Profissional responsável 
CREA 

Data de recolhimento 

 

Serviços: 

Terraplanagem: 
Reforço do Subleito: 
Regularização e compactação do subleito: 
Sub-base: 
Base: 
Revestimento: 

 

(%) executado 

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo 1 do 
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estão de 
acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser realizado. 

Declaro a veracidade desta informação prestada. 

Loca 
	

data. 

Nome 
Formação 	- CREA/CAU 
Responsável pela Fiscalização da Obra 
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DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS 
ANEXO 02 DO CONTRATO 	 '(k ' 

DECLARAÇÃO 

(nome da empresa), 	(qualificação), por seu representante legal Sr.(a) 	, declara 
que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: 

Práticas Proibidas 

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas 
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre 
outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários 
(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões 
éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais 
tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, 
negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção 
incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) 
prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de 
fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará 
medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou 
corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os 
casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo. 

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane 
ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma 
obrigação; 
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou 
de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar 
indevidamente as ações de uma parte; 
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de 
alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; 
(v) uma prática obstrutiva consiste em: 
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a 
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente 
uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, 
coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a 
divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a 
continuação da investigação, 
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos 
direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity)  pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas 
Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de 
sanções entre instituições financeiras internacionais. 
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(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que 
qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou 
pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, 
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou 
execução de um contrato, o Banco poderá: 
(i) no financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços 
relacionados financiados pelo Banco; 
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 
empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante 
estiver envolvido em uma Prática Proibida; 
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, 
se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não 
tomou as medidas conetivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada 
ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco 
considere razoável; 
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua 
conduta; 
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um 
período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas 
pelo Banco; e (ii) designação 2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou 
serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar 
atividades financiadas pelo Banco; 
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou; 
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que 
representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. 
Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas. 
(e) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na 
pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra 
resolução; 
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público; 
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de 
doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), 
poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha 
celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco 
de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a 

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo 
do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua 
proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais 
que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário. 
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toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros cont%s 'tE 
ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma 
aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas; 
(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o 
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de 
propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo 
Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão 
prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os 
solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos 
os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete 
(7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam 
qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se 
de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e 
seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, 
prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas 
pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação 
provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor 
devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, 
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue 
a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à 
investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra 
o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e 
(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria 
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e 
Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus 
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de 
serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, 
quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado 
contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não 
de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o 
direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As 
agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas 
temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada 
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada 
temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos 
correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem 
que: 

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se 
obrigam a observar as normas pertinentes; 
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; 
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, 
negociação e execução do contrato; 
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus 
diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra 
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Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo 
Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo 
Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas; 
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário 
ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível 
pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos 
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos 
financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas 
Proibidas; 
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de 
atividades financiadas pelo Banco; e 
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a 
imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1(b). 

É~F 

de 	de 20 	. 

4J 

Assinatura Representante Legal da Empresa 
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MODELO 15 
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

0 

60\ 



' 

pia 

MODELO 16 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N (inserir o número) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador) 

PROPONENTE : (inserir o nome da proponente) 

MUNICÍPIO / LOCAL: 

OBJETO: 	 ÁREA CONSTRUÍDA: 

LOTE: 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 

ITEM 

- 

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS. MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS DISPONIBII I7ADOS 

 PRAZO DE EXECUÇÃO ( dias)  

30 60 90 120 150 180 210 240 

01 UTILIZAÇÃO  

QUANTIDADE  

02 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

03 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

04 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

05 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

06 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

07 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

08 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

09 UTILIZAÇÃO 

QUANT I DADE  

10 UTILIZAÇÃO  

QUANTIDADE  

11 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

12 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

13 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

14 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE  

15 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

16 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE  

EXEMPLO: 

NN NONONONONONONONO UTILIZAÇÃO 

2 QUANTIDADE 1 	2 	1 t 	3 	1 2 	1 
(inserir o local), (inserir a data) de _(inserir o mês) de (inserir_ o ano) 

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal) 	 (carimbo, nome, RG n° ,CREA no e assinatura do engenh. I?bIlitado) 



; 

ANEXO 1 

Ref.: Edital de Concorrência no 

MUNICÍPIO: 

1- ELEMENTOS GRÁFICOS 
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ANEXO II 

Ref.: Edital de Concorrência n°  

MUNICÍPIO: 

[1) a 

1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS 

0 

ri 
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ANEXO III 

Ref.: Edital de Concorrência n° - 1 

MUNICÍPIO: 

[I)I1 

1- RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - ORÇAMENTO 

14 



ANEXO IV 

MODELO DE PLACA - DISPONIBILIZADO NO LINK 

https :!/paranainterativo.pr.gov.br!placas 

0 

9 
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(ANEXO V) 
PLANILHA DE INSUMOS 

Município: 	 Coronel Vivida SAM 55 
Projeto: 	 Pavimentação de Vias Urbanas em LOTE no 01 

CBUQ  
Local da Obra: 	Acesso Secundário 
Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO_APROVADO 

QUANT UNIT 	1  (R$) - PM (R$) - PM 
TOTAIS 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  15.109,88 
74209/1 Orçacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM un 1,00 3.974,54 3.974,54 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES  

501500 DER Desconfinamento lateral de bordo do m 2.426,00 4,24 10.286,24 
pavimento c/ motoniveladora  

401140 DER Escavação de vala lateral rasa c/ m 2.426,00 0,35 849,10 
motoniveladora 

2  TERRAPLENAGEM  5.704,11 
101114 SINAPI Escavação de mat. la. cat./com transporte m 3  519,50 	10,98 	5.704,11  

3  BASE /SUB-BASE  340.261,25 

96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE m 3  519,50 86,35 44.858,83 
BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_1 1/2019  

95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO m 3xkm 12.468,00 2,06 25.684,08 
BASCULANTE DE 10 M 3 , EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (U UNIDADE: M 3XKM). AF_07/2020  

96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE m 3  1.555,20 123,99 192.829,25 
BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_1 1/2019  

95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO m 3 xkm 37.324,80 2,06 76.889,09 
BASCULANTE DE 10M 3 , EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM 
(UNIDADE: M 3XKM). AF07/2020  

4  REVESTIMENTO  925.817,76 

560100A DER Imprimação com Emulsão RR-1C- m 2  9.719,99 0,55 5.345,99 
exclusive emulsão  

589420A DER mat Fornecimento de emulsão RR-1 O - ton 11,66 5.538,47 64.578,56 
 imprimação  

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive m 2  9.719,99 0,37 3.596,40 
emulsão  

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura ton 4,86 5.538,47 26.916,96 
de ligaçãp  

570000D DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor ton 1.166,40 268,38 313.038,43 
que 10000 toneladas)  ________ __________ 

589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ ton 66,48 7.706,70 512.341,42 
(Quantidade menor que 10000 toneladas) 

7  SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  120.957,28 

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta m 2  2.091,98 36,62 76.608,31 
resina acrílica base solvente- (0,034 
m 2/m 2 ) 

820000A DER Placa sinalização refletiva - SEM m 2  31,31 736,05 23.045,73 
SUPORTE 

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d2,5" c/tampa e un 42,00 507,22 21.303,24 
aletas anti-giro h=3,00m _______ 

10  DRENAGEM  9.647,49 

600300 DER Escavação de Bueiros em ia  Categoria m 3  28,80 13,29 382,75 

60370013 DER Enrocamento pedra de mão arrumada m 3  7,56 296,69 2.242,98 

610800C DER Corpo de BSTC 00,80 Sem Berço c/ m 16,00 438,86 7.021,76 

Armação Simples CA-1  



/b 

11 ENSAIOS ENSAIOS TECNOLÓGICOS ...\ 	- 17.327,88 
(Os custos com mobilização e 

N. desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, 
exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora 
da obra)  

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - un 14,00 145,32 2.034,48 
Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sub-base e Base  

5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado un 14,00 148,17 2.074,38 
74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação un 14,00 97,69 1.367,66 

de Ligante Betuminoso  
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - un 14,00 175,98 2.463,72 

Misturas Betuminosas  
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de un 14,00 102,95 1.441,30 

Compactação da Mistura Asfáltica  
7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto un 14,00 137,21 1.920,94 

Asfáltico com Sonda Rotativa  
3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de gb 1,00 6.025,40 6.025,40 

Equipamento e Equipe para Extração de 
Corpos de Prova da Capa Asfáltica  
PREÇO GLOBAL  1.434.825,65 

o§ 

0 
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ANEXO VI 
BDI (composição) 

BDI - ACÓRDÃO N° 262212013 - TCU 
PAVIMENTAÇÃO 

IMPOSTOS 

!SS= 3,00 
PIS = 0,65 

COFINS = 3,00 
CPMF 0,00  

TOTAL= 6,65 
TIPO DE SERVIÇO OBRAS 	MATERIAIS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 	- 4,67 3,45 
RISCOS 0,50 0,85 
SEGUROS E GRANTIAS 074 0,48 
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85 
LUCRO 8,30 5,11 
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIR) 24,24 15,28 
BDI=(((((1 +(C8+C9+C1 0)11 00)*(1  +C1 111 00)*(1+C1  211 00))/(1 -C611 00))-1 )*1  00) 

BDI (OBRA) 1 	24,23% 

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 1 	15,28% 
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ANEXO VII 	 11_ 

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS %. f4 

DECLARAÇÃO 

(empresa), 	(qualificação), por seu representante legal Sr.(a) 	, declara que 
tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO [NTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: 

Práticas Proibidas 

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas 
físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, 
entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e 
concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os 
mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou 
corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o 
processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão 
proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática 
fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas 
correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta 
razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares 
envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista 
a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) 
abaixo. 

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que 
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou 
para evitar uma obrigação; 
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar 
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para 
influenciar indevidamente as ações de uma parte; 
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de 
alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra 
parte; 
(v) uma prática obstrutiva consiste em: 
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a 
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir 
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, 
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para 
impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a 
investigação ou a continuação da investigação, 

3. No site do Banco (www.iadb.org/integritv)  pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas 
Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o 
reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais. 
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(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID es 
direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 

( b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que 
em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade 
ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo 
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários 
(incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes 
(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições 
expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da 
adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: 
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços 
relacionados financiados pelo Banco; 
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 
empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência 
Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida; 
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um 
contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma 
doação não tomou as medidas conetivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a 
notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um 
período que o Banco considere razoável; 
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando 
sua conduta; 
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por 
um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades 
financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor 
de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para 
executar atividades financiadas pelo Banco; 
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; 
e/ou; 
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas 
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao 
processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções 
acima referidas. 
(e) O disposto nos parágrafos 1.1(b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, 
na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer 
outra resolução; 
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público; 
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus 

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes 
dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo 
concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e 
conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida 
licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário. 
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respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam express 
ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que'1# 
o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao 
reconhecimento reciproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste 
parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de 
condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta 
a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de 
Práticas Proibidas; 
(O O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que 
o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de 
propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados 
pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco 
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades 
financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho 
contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à 
investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou 
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam 
disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de 
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente 
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, 
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a 
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à 
investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas 
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e 
(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria 
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às 
sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, 
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou 
implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência 
especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em 
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de 
obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências 
especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária 
ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um 
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada 
temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos 
correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e 
garantem que: 
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(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco 
obrigam a observar as normas pertinentes; 
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; 
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, 
negociação e execução do contrato; 
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de 
seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco 
ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos 
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de 
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a 
práticas proibidas; 
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, 
funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido 
declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às 
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de 
sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado 
de um delito envolvendo Práticas Proibidas; 
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para 
participar de atividades financiadas pelo Banco; e 
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento 
para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1(b). 

de 

Assinatura Representante Legal da Empresa 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

PORTARIA N° 020, de 19 de maio de 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II, 

RESOLVE 

Art. 1 1. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações do Município de 
Coronel Vivida e do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o período de 18 (dezoito) de 
maio de 2022 até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022, composto øelos seauintes membros: 

NOME CARGO CPF N°. IDENTIDADE N°. 

Juliano Ribeiro Presidente 083.886.709-05 10.325.813-8/PR 

Fernando de Quadros Abatti Membro Efetivo 044.650.189-16 8.178.961-4/PR 

lana Roberta Schmid Membro Efetivo 050.669.369-47 8,407.675-9/PR 

Elaine Bortolotto Membro Efetivo 765.002.689-20 5.331 .707-3/PR 

Aline Mari dos Santos Canova Membro Suplente 053.900.389-16 9.782.955-1IPR 

Douglas Cristian Strapazzon Membro Suplente 041.032.719-06 8.907.764.8IPR 

Elizangela Veis Sponholz Membro Suplente 029.222.969-03 6.601.832-6/PR 

Flaviane Gubert Siqueira Membro Suplente 077.573.439-09 10.672.157-2/PR 

Art. 2°. DELEGAR poderes para, JULIANO RIBEIRO, Presidente da Comissão, para assinar editais, 
avisos e ofícios decorrentes de licitações. 

Art. Y. No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo poderá ser 
automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo. 

Art. 40  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1° 
(primeiro) de janeiro de 2022, revogadas a disposições contrarias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 19 (dezenove) dias do mês de 
maio de 2022, 1331  da República e 671  do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

Carlos Lope 

Secretário Municipal 
de Administração 

Praça Angelo Mezzorno, s/n° - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
CORONEL VIVIDA Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinetecoronelvivida.pr.gov.br   UMA cIDADE PAPA TODOS 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO N"9712022. INEXIGIBILIDADE 

N°3012022 - PROCESSO N° 140/2022 

PARTES: Municipio de Pato Branco, CNPJ N°76995.448/0001-
54 e Ii!onzque Fernanda Parada, inscrita no CPF 058.211 5)9-  

10 OBJETO: Contratação de pessoa Í1SICa especializada para 

realização da atualização do Projeto Estrutural Concreto 

Armado e Projeto Estrutural Metálica da Cobertura dos 

Módulos Industriais do Parque Tecnológico de acordo com 

legislação vigente, visando à construção de mais três módulos 

industriais no Parque Tecnológico, atendendo as necessidades da 

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e inovação VALOR 
TOTAL. R$ 8.700,00. Pato Branco, 13 de Maio de 2022 

Monique Fernanda Parada - Contratada. Robson Cantu - Prefeito 

ML'NICIPIO BE PATO BRANCO 
EXTRATO DA DISPENSA 3312022 - PROCESSO: 14912022 
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dar csstIflUIdadC aos serviços de regar plantas cm gclal, limpeza de ruas 
81035105 	de 	esportes 	O 	estradas 	do 	Interior. 	CO) 	at endimento 	as 
necessidades 	da 	Secretaria 	do 	Engenharia 	c 	Obras. 	VALOR: 	RS 
7 9(1(3.00 DATA DA AUTORIZAÇÃO: 18 de maio de 2022 Daniel 
ParClaocllo - Secretário de Engenharia e Obras. Robsoo Cantil - Prefeito 

'1 
AVISO DE CANCELAMENTO DE CHAMAMENTO N'00312022 -  

PMM 

A Prefeitura Municipal de Manguelnnha, Estado do Paraná, através 
de sua Comissão de Licitação, no aso de suas atribuições legais, 
torna 	público 	para 	conhecimento 	dos 	interessados, 	o 
CANCELAMENTO da publicação do CHAMAMENTO N° 00312022 - 

PMM, tendo 	por objeto' 	seleção de empresas do ramo de 
construção civil a manifestarem Interesse na apresentação de 
proposta (Unto á Caixa Econômica Federal ou Instituição financeira 
autorizada 	pelo 	Banco 	Central 	do 	Brasil, 	adiante 	denominadas 
apenas como Instituições Financeiras para construção de unidades 
habitacionais no 	Municipio de Mangueihnha, 	Estada do Paraná, 
atendendo as normas vigentes de programas da área habitacIonal 
de interesse social dou Casa Verde e Amarela 
Publicado no lornal  diário do sudoeste pagina B3 dia 04 de maio de 

2022 e DIOEMS paginá 25 dia 04 de maio de 2022 
Motivo Não ficou pronto a regularização fiscal do imóvel 

Mangueinnha 19 de maio de 2022 
Publique-se 

Departamento de Licitação 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 01812022 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR. 
CONTRATADO 	WISE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ sob n° 09.007.230t0001-57. 
OBJETO Contratação de serviços técnicos para manutenção e 
suporte 	técnico 	em 	hardware 	e 	software 	de 	4 	(quatro) 
servidores fisicos e 8 (Oito) servidores virtuais do Centro de 
Processamento de Dados - CPD, a pedido da Secretaria de 
Administração desta municipalidade. 
VALOR: R$ 16.800.00 (dezesseis mil e oitocentos reais), para o 
periodo de 12 (doze) meses, sendo o valor mensal de R$1.400 00 
(um mil e quatrocentos reais) 
DATA: 19 de Mais de 2022 

Mangueinnha 19 de Maio de 2022. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 01912022 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR. 
CONTRATADO 	EMPREENDIMENTOS RODRIGUES DE LIMA 
LTDA, CNPJ sob n° 31.715.22110001-70. 
OBJETO Aquisição de materiais para a realização do curso de 
marcenaria SESI/SENAI. 
VALOR: 	R5 7.965.00 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco 
reais). 
DATA: 19 de Maio de 2022 

Mangueirinha 19 de Maio de 2022. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 

PREFErTU" MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANA. 

IIOMOI.o4.,sç'An E .519.15 'I)ltOtÇ.tO 
possAs 011515605005 05' 2512022 - (1,0510500192.00,043/2022) 

01015000 OHI.IOp 5. l,Hd.,4.,1. 0o 01.000 IlIbo, .0  11/1010 	 015 0., 10,0 09,50 .00051.0,500 do 

101,11.1100000000140(041 	 00501,000 00' 011150l11.5011141005100. 3.1,0104040000010 

400205000000010,0111,051000101550 H'0'OPOOSSOESOR$$ O 0100(0250000 ERRO-  flesei 

lo H 
VALOR TOTAL HOMOLOGAOO  DA 

$1501015 OS 000000L 010100.060001005 P5BL0005A0 

0.01.00,'. 7(17 do 10105(2022 - $004. 	 CO,lOsd,, 59(0l4004. 00195110 do III9A 5101$, 111011 

lixintal ^-. 143 d, 19,05t2022 - Concurso Publico 001l24119 SGrIvis Col-Ç110 de caleriaros NacOCerceit 

N'suO.,. 	 NOS,. 	 01000(150 	 54055050* 
NO. 

10,500 5 	 : 6.00.04100) 	

1051950* 

B3 
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PORTARIA o' 07212022, DE 19 56 MAIO 002022. 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
5°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 057/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°075/20218 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II da Lei n° 
8.666/1993 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de acesso à 
internet via Rádio e via Fibra Óptica com alta qualidade e 
disponibilidade com banda simétrica, faixa de endereços IP, 
velocidade(s) ou largura(s) de banda nominal e garantida, 
permitindo tráfego em tempo real (voz e vídeo), 
VALOR TOTAL:R$ 24.721,32 (Vinte e quatro mil e setecentos e 
vinte e um reais e trinta e dois centavos) 
PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO: de 05 de maio de 2022 até 
05 de novembro de 2022. 
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: de 05 de junho de 2022 até 05 
de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0600112122001120223390400000 fonte 1000 
0600212361001320243390400000 fonte 103 
0600212361001320243390400000 fonte 1000 
0600212365001220293390400000 fonte 104 
0600212365001220293390400000 fonte 1000 
0600413392001720383390390000 fonte 1000 
0600527812001820393390390000 fonte 1000 
0700310301001920423390390000 fonte 494 
0700310301001920433390400000 fonte 3494 
0700310302001920463390390000 fonte 494 
0700310302001920473390400000 fonte 1000 
0800208243002160523390390000 fonte 1000 
0800308244002205733903900000 fonte 1000 
0900115451002220603390400000 fonte 1000 
CONTRATADO: HOINASKI & SKLASKY LTDA - ME, CNPJ 
n° 09.385.611/0001-70 
DATA: 19105/2022 

ANTONIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helena Gawlak 

Código Identificador: 13417872 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 063/2022 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 063/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02112022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05112022 
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais n°. 8.666/1993 e 
10.520/2002, Decretos Municipais nos 186/2005 e 198/2009. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, toucas descartáveis e 
sacos para coleta de amostras de alimentos 
VALOR TOTAL: R$ 29.250,00 (vinte e nove mil e duzentos e 
cinquenta reais) 
CONTRATADA: JMF COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA  
LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 36.953.179/0001-49, 
DATA: 12/05/2022 

objeto Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, 
a ser qualificada como Organização Social na área de atuação da 
Saúde, para a gestão e operacionalização do Hospital e Maternidade 
Miguelina Franco e Elisa B. Padilha no âmbito do Município de 
Contenda-PR. 
Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de 
Saúde sediada na Rua Desembargador J.aure...Lpes, 365, Centro, 
Contenda/PR, ou pelo telefone (41) \ 

FABIO SANTOS FERNANDES ( 	J Pregoeiro 

Publicado por: 
io Santos Fernandes 

Código Identificador:AO7DCF28 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
PORTARIA 020/2022 DESIGNAR COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO E DELEGA OUTRAS 
RESPONSABILIDADES. 

PORTARIA N'020, de 19 de maio de 2022. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II, 
RESOLVE 
Art. 1°. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a 
realização de licitações do Município de Coronel Vivida e do Fundo 
Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o período de 18 
(dezoito) de maio de 2022 até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022, 
composto pelos seguintes membros: 

NOME CARGO CPF N. IDENTIDADE N. 

Juliano Ribeiro Presidente 083,886.709-05 10.325 5t3-8IPR 

Fernando de Quadros Abatli Membro Efetivo 044 6511.189-16 8.178.961-4/PR 

lana Roberta Schmid Membro Efetivo 050.669.369-47 8.407.675-9IPR 

Elaine Bortolotio Membro Efetivo 765,W2,689-20 5.331 7t)7.3/PR 

Aline Mari dos Santos Canova Membro Suplente 053.900.389-16 9 782.955-IIPR 

Douglas Crstian Slrapazzon Membro Suplente 041.((32.719-06 8.907 764,81PR 

Elizangela Veis Sponholi Membro Suplente 029,222.969-03 6.601.832-6/PR 

Flavrnne Gubert S iqueira Membro Suplente 077.573.439-09 10,672.157-2/PR 

Art. 2°. DELEGAR poderes para, JULIANO RIBEIRO, Presidente 
da Comissão, para assinar editais, avisos e oficios decorrentes de 
licitações. 
Art. Y. No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as 
sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um 
membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo. 
Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2022, 
revogadas a disposições contrarias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2022, 133° da República e 
67° do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

ANTONIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helena Gawlak 

Código Identificador:FD374224 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
AVISO DE REVOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA 

PÚBLICA N° 001/2022 

AVISO DE REVOGAÇÃO da publicação da CHAMADA 
PUBLICA N° 00112022 
A Prefeitura de Contenda/PR., torna público aos interessados a 
REVOGAÇÃO do Chamada Pública n° 001/2022, que tinha como 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

SÂMARA DE MORA ES SPAGNOLI 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

Publicado por: 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador:B79EIB5E 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

OFÍCIO N2  116/2022 

PROTOCOLO N2  109/2022 

DE: 	Juliano Ribeiro 

Presidente da Comissão de Licitação 

PARA: 	Tiago Bernardo Buginski de Almeida 

Procurador Jurídico 

DATA: 23.06.2022 

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria a minuta do Edital de Licitação, 

minuta de Contrato e demais anexos referentes a contratação de empresa para execução de 

obras de pavimentação asfáltica em CBUQ com preparação de sub-base, base, drenagem 

pluvial, sinalização e urbanização com execução de ciclo faixa na Rua Fioreto Marcolina, 

conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo; de acordo com o previsto no parágrafo 

único do art. 38 da Lei n 2 8.666/93. 

Cordialmente, 

Ju ano Ribeiro 

lresidente da Comissão de Licitação 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacaocoronelvivida.pr.gov.br  



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

PARECER JURÍDICO 

Direito 	Administrativo. 	Licitações 	e 	Contratos. 
Concorrência Pública. Análise jurídica prévia. 

Senhor Prefeito, 

Trata-se de solicitação de contratação de empresa para execução de obras de 
pavimentação asfáltica em CBUQ, com preparação de sub-base, base, drenagem pluvial, 
sinalização e urbanização com execução de ciclo faixa na Rua Fioretto Marcolina, conforme 
projetos, planilhas e memoriais contidos no presente procedimento. 

Os autos estão devidamente paginados, nos termos do art. 38 da Lei Federal n 2  
8.666/93. 

O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes documentos, no 
que importa à presente análise: 

a) Termo de Abertura; 
b) Ofício n 2 . 046/2022 DEP; 
c) Memorial descritivo da obra; 
d) Dotação orçamentária (fis. 42); 
e) Minuta do edital e anexos; 
f] Ofício n 2  116/2022 - Remessa da Comissão de Licitação para a análise prévia dos 
aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada. 

Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no controle interno 
da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação. 

I. ANÁLISE JURÍDICA. DO OBJETO E DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE 
LICITATÓRIA ELEITA 

A concorrência é a modalidade de licitação que se realiza com ampla publicidade para 
assegurar a participação de quaisquer interessados que preencham os requisitos previstos no 
edital, consoante previsto no art. 22, inciso 1, e §1 2, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Configura-se como a espécie apropriada para os contratos de grande vulto e valor, 
não se exigindo registro prévio ou cadastro dos interessados, cumprindo que satisfaçam as 
condições prescritas em edital, que deve ser publicado com, no mínimo, trinta dias de intervalo 
entre a publicação e o recebimento das propostas. 

Caso seja adotado um certame de acordo com os tipos, como os de menor preço, 
técnica e preço e melhor técnica, esse intervalo mínimo é dilatado para quarenta e cinco dias (art. 
21, §2 2  inciso 1, alínea "b" e inciso II, alínea "a" da Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

Isto posto, em análise ao objeto do certame, bem como o valor, verifica-se que a 
modalidade escolhida poderá ser a concorrência. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 

Jessé Torres Pereira Júnior elenca as características que integram a essência da 

concorrência, veja-se: 

o 
Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	 CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: procuradoriacoronelvivida.pr.gov.br 	UMACIDADE PARATODOS 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

"Conformam o perfil da concorrência: a) ausência de pré-requisito para o 
interessado participar da licitação; b) exigência de habilitação preliminar; c) 
cabimento para objeto de valor elevado (art. 23, 1, c e II, c, bem como nas hipóteses 
determinadas (art. 23, § 32) ou autorizadas (art. 23, § 42) em lei; d) convocação 
mediante edital, com prazo mínimo de quarenta e cinco (art. 21, §2-°, 1, b) ou trinta 
dias (art. 21, §221 II, a); e) processo e julgamento segundo rito comum (art. 43), com 
as ressalvas do art. 46" Pereira Júnior, Jessé Torres. In Comentários à Lei das 
Licitações e Contratações da Administração Pública, 6. ed., rev., atual. e ampi., Rio 
de Janeiro, Renovar, 2003, p. 236.) 

Lucas Rocha Furtado leciona que:, 

"A concorrência tem como principais características a "ampla publicidade" e a 
"universalidade", conforme bem afirma Maria Sylvía Zanelia Di Metro. A ampla 
publicidade é demonstrada pela necessidade de publicação do aviso da licitação, nos 
termos do art. 21 da Lei de Licitações. A universalidade, a seu turno, caracteriza-se 
pela existência de uma fase inicial no procedimento da licitação, denominada 
habilitação, em que quaisquer interessados que demonstrem o preenchimento dos 
requisitos de qualificação (art. 27) poderão apresentar propostas". (Furtado, Lucas 
Rocha. In Curso de licitações e Contratos Administrativos, Teoria, Prática e 
Jurisprudência, São Paulo, Atlas, 2001, p. 109.) 

III. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da legislação de 
regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por delegação de competência, 
ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente encarregado da contratação no âmbito da 
Administração)', a quem cabe indicar os elementos técnicos fundamentais que o apoiam. 

É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os atos 
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos 
jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. 
Recomenda-se, por isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos 
e corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que não 
agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da municipalidade, 
ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente. 

O Termo de Referência anexado aos autos justifica a contratação, vez que se trata de 
contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de obras de 
recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares em diversas vias públicas urbanas de Coronel 
Vivida-PR. 

Além do mais, o setor solicitante justificou a realização da obra pública no ofício 
inaugural (fis. 03), devendo ser apreciado pelo Chefe do Poder Executivo se a motivação se amolda 
ao interesse da coletividade. 

IV. DA PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A Lei n 2  8.666/93, estabelece que a realização de licitação depende da previsão de 
recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições  

'Lei n 2  10.520/2002, art. 3, 1; Decreto n 2  3.555/2000, art. 8, III a 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	 CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: procuradoria@coronelvivida.pr.gov.br 	UMA CIDADE ~TODOS 
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e da contratação dos serviços. A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, com 
indicação de rubrica específica e suficiente, cumpre com o presente requisito. 

V. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA LICITAÇÃO 

Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a definição do 
objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se possível ao gestor avaliar a 
oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação. 

Necessitando-se seja verificado se as razões invocadas se amoldam ao interesse 
público pela Autoridade Superior. 

VI. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

Para a realização da licitação, a autoridade competente deve designar Comissão de 
Licitação, dentre os servidores do Município, cujas atribuições incluem o recebimento das 
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Anote-se que o servidor designado deve 
ter realizado capacitação específica para exercer a atribuição. 

Nos autos, referida documentação consta às fís. 115/117. 

VII. DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

O processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre 
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido. 

VIII. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, após devidamente examinada a minuta do edital constante nos autos 
e os documentos que a instruem, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, 
manifesta-se esta Assessoria Jurídica pela sua aprovação e pelo regular prosseguimento do 
processo administrativo de licitação. 

Registre-se, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões 
jurídicas observadas na instrução processual e no edital. Não se incluem no âmbito de análise da 
Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem 
financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e pela 
autoridade competente. 

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as providências 
cabíveis. 

S. M. J. É o parecer. 
Coronel Vivida-PR, aos 24 de junho de 2022. 

Tiago Berna 	Bugin)Wde  Almeida 
OAB/PR 67.071 L-- 

Procurador Municipal 

IJOW 
Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida -  Paraná 	 CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: procuradoria@coronelvivida.pr.gov.br 	UMA CIDADE PÁ" TODOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 08/2022 

1. OBJETIVO 

O Estado do Paraná, através da pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas 
- SEDU e do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municípios 
recursos financeiros com objetivo de implementar diversas ações setoriais no desenvolvimento 
econômico e institucional dos municípios do Estado do Paraná. 

2. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO 

O MUNICÍPIO de CORONEL VIVIDA, ora denominado licitador, torna público que às 09:00 
(nove) horas do dia 29 de julho do ano de 2022, na rua Praça Angelo Mezzomo n° s/n - Centro 
em Coronel Vivida, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados 
pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as propostas para 
execução da(s) obra(s) objeto da Concorrência n. ° 08 - 2022. Esta licitação, sob regime de 
empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pelo Art. 27 da Constituição do 
Estado do Paraná, Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; Lei Federal n. 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos. 

3. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL 

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão 
ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão 
enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das 
propostas, sem identificar a proponente que deu origem à consulta. 

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e 
n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum 

ON 

	

	
esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com 
anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo. 

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador 
prorrogará o prazo de entrega das mesmas. 

4. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO e PERCENTUAL DE 
GRANDES ITENS 

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s): 

Local: Acesso Secundário ao Município. 
Objeto: Pavimentação de vias urbanas de 2.077,99 m 2 , incluindo serviços preliminares, 
terraplenagem, base-subase, drenagem, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios 
tecnológicos e placas de comunicação visual. 



pia 1, 

Trecho: Rua Fioretto Marcolina (trecho entre a Rodovia BR 373 e a Rua das Araucárias) - 
extensão 1.213,00 m. 
Area Pavimentada: 2077,99 m 2 . 

Colocação de placas de comunicação visual. 
Prazo de execução: 90 (noventa) dias. 
Patrimônio líquido mínimo: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais). 
Preço máximo: R$ 1.434.825,65 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos). 
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, 
memoriais e demais documentos. 
SAM55 	1 

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a: 

Pavimentação em concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ 

04.3 O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o 
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais em 
até 20%. O valor que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela do 
cronograma físico-financeiro. 

ITEM DESCRIÇÃO - GRANDES ITENS 
PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,05% 
2 TERRAPLENAGEM 0,40% 
3 BASE / SUB-BASE 23,71% 
4 REVESTIMENTO 64,52% 
5 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 8,43% 
6 DRENAGEM 0,68% 
7 1 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1,21% 

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço 
global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 04.1, sob pena 
de desclassificação. 

04.5 O prazo de execução e a data de início da (s) obra (s) será contado a partir do 210  (vigésimo 
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato. 

04.6 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses 
da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo 
remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR= S (112/10) 

R= SR—S 

112 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta. 

2 



Fia 

10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

05. ÍNDICES FINANCEIROS 

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n. ° 05 em anexo, sua capacidade 
financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e 
solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos: 

(LO) 
(valor maior que) 

(LC) 
(valor maior que)) 

(SG) 
(valor maior que) 

1 1 1 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral 
(SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 

6. RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos Tesouro 
do Estado e adicional financeiro do Município. 

7. PASTA TÉCNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES 

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02, em horário comercial, ou solicitada 
por meio do e-mail licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  / licitacaocoronelvividagmail.com . O 
licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, 
seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou 
reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao item 
03.2. 

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer 
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2: 

a) carta-credencial (Modelo n. ° 01); 
b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ° 02); 
c) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declaração formal de dispensa (Modelo n. ° 03.1); 
d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. ° 04); 
e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05); 
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f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos 
da habilitação (Modelo n. ° 06); 

g) carta-proposta de preços (Modelo n. O  07); 
h) planilha de serviços (Modelo n. ° 08); 
i) cronograma físico-financeiro (Modelo n. O  09); 
j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica ou de origem nativa de procedência legal e de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (Modelo n. ° 10); 

k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11); 

1) declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 
(Modelo n° 12); 

m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. ° 13); 

n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. O  14); 
o) ensaios e declaração (anexo n. O  01 do Contrato); 
p) declaração conhecimento de práticas proibidas (anexo n. ° 02 do Contrato); 
q) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 15) 
r) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16); 
s) elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) (Anexo 1); 
t) especificações técnicas e memoriais (Anexo II); 
u) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo III). 
v) modelo de placa (Anexo IV) 
w) planilha de Insumos (Anexo V); 
x) BDI - composição (Anexo VI); 
y) declaração conhecimento de práticas proibidas (Anexo VII). 

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizará a planilha de serviços (Modelo n. ° 08) em meio 

rN 	digital. 

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1 Poderá participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, 
devidamente constituída. 

08.2 Está impedido (a) de participar da licitação: 

1) o autor do projeto básico ou executivo da obra; 

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 
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3) empresa(s) que estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária aplicada por esta 
Administração Pública Municipal; 

4) empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer ente Federativo; 

5) empresa cujo socio majoritário tenha sido condenado por improbidade administrativa; 

6) servidor ou dirigente vinculado ao licitador. 

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar 
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas. 

08.4. SUBCONTRATAÇÃO 

08.4.1 A contratada não poderá ceder o Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem 
autorização prévia, por escrito, do contratante. 

08.4.1.1 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 20% 
(vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

08.4.1.1.1 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos 
de qualificação técnica, quando exigidos no edital; 

08.4.1.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

08.4.1.3 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 
sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a 
execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da 
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato. 

08.4.1.4 É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

08.4.1.4.1 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos 
de qualificação técnica. 

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua 
proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, 
independentemente do desenvolvimento do processo licitatório. 
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09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste 
edital, os envelopes: 

a) ENVELOPE N.° 1- HABILITAÇÃO PRELIMINAR; 
b) ENVELOPE N.° 2- PROPOSTA DE PREÇOS. 

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e 
frontal os dizeres: 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCIA N° _.20____ 
ENVELOPE N°1- HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
DATA: 	/ /20 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCIA N° _.20_ 
ENVELOPE N°2- PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: 	/ /20 

09.3 A proposta (envelopes n. ° 01 e n. ° 02) poderá ser entregue diretamente pela proponente à 
Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a 
Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n. ° 01 e 
n. ° 02) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma. 

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a 
proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como 
ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde 
que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português. 

09.5 No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s) 
proposta (s) (envelopes n°01 e n°02) será (ão) recebida (s). 

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1 

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das 
propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar 
com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no 
documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) 
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos 
itens 10.2, 1 "d", "e" e "f", 3 "d", "f" e "g", 4 "b" e "d". As folhas deverão, 
preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente. 

10.2 Deverão estar inseridos no envelope n. ° 01: 

1) Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer 
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trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos (Modelo n° 13). 

b) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 
exótica, ou de origem nativa de procedência legal, e de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (Modelo n'10). 

c) declaração de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas para os 
fins da Lei Complementar Federal n. O  123/2006 (Modelo n°12), quando for o caso. 

d) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ). 

e) registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual. 

f) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 
devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por 
ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores. 

OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde 
que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de 
expedição não superior a 06 (seis) meses. 

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

2.1) prova de regularidade com as fazendas públicas: 

a) federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e dívida ativa da União.; 

b) estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de 
dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do 
Estado da sede da empresa; 

c) municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de 
Fazenda da sede da empresa; 

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado. 

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS); 

2.3) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverão ser 
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial. 
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3) Quanto à Qualificação Técnica: 

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ' 02); 

c) atestado de visita (Modelo n. °  03), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
representante devidamente habilitado junto ao CREAICAU, quando da visita ao local da obra, 
deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de 
sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (46)3232-8323 data limite para 
o agendamento 27/07/2022; ou declaração formal (Modelo n.° 03. 1), assinada pelo responsável 
técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato 
e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras com a contratante 

d) atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2, em 
quantidade igual ou superior conforme definido a seguir: 

DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - 

CBUQ 
580,00 ton 

Obs.: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos 
serviços deverá ser atendida, sendo permitida a soma de atestados ou declarações. 

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra 
(Modelo n. O  04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

O a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico 
Profissional - CAT" do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2; 

g) comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de 
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para 
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da 
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados 
para a execução da (s) obra (i), conforme Anexo 1, caso não conste a relação mínima neste 
anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos 
conforme análise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsável legal e 
nome, número do registro no CREAICAU e assinatura do responsável técnico indicado, com 
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i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16), 
devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n. ° RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 
CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; 

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira: 

a) prova de capacidade financeira conforme Modelo n. 005,  apresentando as demonstrações 
contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices de: 

- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvência Geral(SG), 

tais índices serão calculados como se segue: 

LG = (A C + RLP) / (PC + ELP) 

LC=(AC/PC) 

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 

sendo: 

AC - ativo circulante 	 PC - passivo circulante 	AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo 	ELP - exigível a longo prazo 

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05; 

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com 
demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as 
demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O 
balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário 
Oficial. O (s) mesmo (s) deverá (ao) ser assinado (s) por profissional da contabilidade registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade. 
b.1) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, 
somente será aceito o balanço do ano anterior. 
b.2) Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já 
exigíveis, por serem recém constituídas, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de 
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante. 



e) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 
negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa fisica, dentro do prazo de 
validade; 

d) comprovação do patrimônio líquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1; 

OBS: o valor do patrimônio líquido poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. 01  e n. ° 2), por meio de índices 
oficiais específicos para o caso; 

e) declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e 
documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação (Modelo n. 006),  em anexo. 

10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou 
utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente. 

10.4 O responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 10.2, subitem 3, alíneas 
"e", "f" e "g", com expressa autorização do licitador. 

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.° 2 

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n. ° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os 
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, 
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente. 

1) Carta-proposta de Preços (Modelo n. "07), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. 
Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá 
conter: 
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, e-mail, etc; 
b) data; 
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso; 
d) prazo de execução do objeto em dias; 
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. ° 1 e n. ° 2) pela Comissão de 
Licitação. 

f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 

OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da 
proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de 
validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso de a 
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. 
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a 
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços. 

2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme 
(Modelo n. 008),  com nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 
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assinatura, conforme item 07.3. O licitante deverá apresentar a planilha, obrigatoriamente, 
contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na forma constante na planilha 
de serviços, sob pena de desclassificação. 

3) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo n. ' 09), devidamente preenchido, constando o nome, 
número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; e o nome, 
número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa. 

4) Declaração de Conhecimento de Práticas Proibidas (Anexo VII). 

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a 
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os 

ON comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que 
os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e 
satisfatória. 

12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n. O  08), na coluna 
"DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS". 

12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08), na 
coluna "QUANTIDADES". 

12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. 
08), na coluna "PREÇO UNITÁRIO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de 
conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador. 

12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, 
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em 
geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, 
hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias 
não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra. 

12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. O  08), na 
coluna "PREÇO PARCIAL" e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário. 

12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. O  08) na 
coluna "PREÇO SUBTOTAL" e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da 
planilha de serviços. 

12.8 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08) na coluna 
"PREÇO TOTAL" e será a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de 
serviços. 
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12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e 
todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se 
mencione em um e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

12.10 Antes do início dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa 
asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do 
revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou 
DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a 
disponibilidade de materiais na região. 

12.11 Os projetos que gerarem alterações de quantidades deverão ser analisadas pelo Município 
e aprovadas pelo PARANACIDADE, as quais serão conferidas com o orçamento original, 
podendo gerar alteração no valor contratual. 

ON 	
12.12 Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como 
custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 
planilha orçamentária. 

12.13 Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 
relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e 
no respectivo cronograma. Não será permitido o pagamento fixo mensal relativo à administração 
local. 

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes n. ° 
1 e n. ° 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os 
representantes que assim o desejarem, o envelope n. ° 2 que contém as propostas de preços e 
procederá à abertura dos envelopes n. ° 1 que contém a documentação de habilitação que será 
submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas. 

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n. ° 1 e n. O  2 o representante da proponente, 
se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais 
para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a 
credencial (Modelo n. ° 01) com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em 
cartório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos 
envelopes. 

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente. 

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de 
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes n. ° 1 e n. O  2, ressalvados os erros e 
omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências 
destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, solicitar 

informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o 
original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação. 
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13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes 
presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que 
poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não 
havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão informando que 
o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais 
de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). 

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e 
demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes 
que assim o desejarem. 

13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto 
o do item 112, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada 
não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não 
serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o 
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato 
ser registrado em ata. 

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do 
prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de divergência entre os 
dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta. 

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação. 

13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto 
no Art. 109 da Lei Federal n. O  8.666/1993. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a 

Çq 

	

	
Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes n. O  2, por meio 
dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial). 

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria 
sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para 
interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa 
a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos, a Comissão de Licitação devolverá, 
mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes n.° 2. Ato 
contínuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas. 

14. ABERTURA DO ENVELOPE N.° 2- PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 Na data fixada para a sessão de abertura dos envelopes n. O  2, a Comissão de Licitação 
devolverá à proponente não habilitada o respectivo envelope n. ° 2, fechado e inviolado. Caso a 

proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope será devolvido pelos 
meios convencionais, após a homologação da licitação. 
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14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes n. O  2 das proponentes 
habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o 
objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta. Os 
documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes 
presentes. 

14.3 Da reunião de abertura dos envelopes n. O  2 será lavrada ata circunstanciada que será 
assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes. 

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, 
desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa 
proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, 
formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a 
classificação relativa de qualquer outra proponente. 

14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico -financeiro poderá ser 
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, 
devendo tal fato ser registrado em ata. 

14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e 
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, 
serão efetuadas as devidas correções. 

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, 
prevalecerá o último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio, ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta 
será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado. 

14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta. 

14.9 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço 
unitário prevalecerá, a não ser que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço 
unitário será corrigido. 

14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e 
o preço global analisado, prevalecerá este. 

14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual máximo admissível 
estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será 
remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro. 

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico -financeiro e procederá a 
correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o 
contido no item 04.3. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste 
não acarretará a desclassificação da mesma. 

14 



QF 
r- lia 

14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela 
proponente. Caso rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada. 

14.14 Será desclassificada a proposta: 

a) elaborada em desacordo com o presente edital; 
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1; 
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital; 
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
O que não aceite correção do cronograma físico-financeiro; 
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para 
apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir 
que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta. 

14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores 
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do preço orçado pelo licitador, ou 

b) preço global orçado pelo licitador. 

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a 
apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica 
e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue 
por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o 
recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários 
será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço. 

14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor preço a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 14.15, será exigida, para 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante 
do item 14.15 e o preço global analisado. 

14.18 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços. 

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a 
Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de 
classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15. 

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de 
comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do 
resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. 
8.666/1993. 

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor. 
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15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EPP) OU EQUIPARADAS 

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (item 

10.2, 2.1 "a" e "b"), mesmo que apresente alguma restrição. 

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP 
ou equiparadas. 

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de 
pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de 
menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou 
equiparadas. 

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou equiparadas melhor classificada poderá 
apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se 
presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não 
estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada 
vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

15.5 No caso de ME, EPP ou equiparadas ser declarada vencedora do certame e havendo alguma 
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização 
da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

15.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para 
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da 
proponente e aplicação das sanções previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. 
8.666/1993. 

15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da 
proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será 
comunicada às proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e 
publicação na imprensa oficiaL). A partir da divulgação do resultado do julgamento as 
proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 
desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. O  8.666/1993. 

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou não 
ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou 
equiparadas melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou equiparadas remanescentes 
que se enquadrem na hipótese do item 15.4, segundo a ordem de classificação. 

15.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou equiparadas, nos termos dos itens 
anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente 
vencedora do certame. 
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15.10 A falsidade de declaração prestada (Modelo n° 12) objetivando os benefícios instituídos à 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do 
Código Penal, sem prejuízo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a 
pessoa jurídica à sanção de impedimento de participar de licitacoes e de ser contratada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública pelo prazo de até cinco anos. 

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre 
o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo 
PARANACIDADE. 

16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Modelo n. ° 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito 
de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei. 

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo - CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná. 

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL 

17.1 A proponente vencedora deverá apresentar, na assinatura do termo de Contrato de 
Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que 
servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais. 

17.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17). 

17.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 
efetuada nos termos do Art. 56, § 10, 1, II e III da Lei Federal n. 0  8.666/1993. 

17.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas 
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. 
No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de 
execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias 
deverão ser devidamente prorrogadas. 

17.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando: 

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada; 
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador. 

17.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento 
mediante a apresentação de: 

a) termo de recebimento definitivo; 
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b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

18. PRAZOS 

18.1 Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia da 
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem 
os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador. 

18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é de 21 (vinte e um) dias a contar da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

18.3 O prazo de execução do objeto será contado a partir do 210  (vigésimo primeiro) dia da data 
de assinatura do Contrato de Empreitada. 

18.4 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula 
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada. 

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, 
COMUNICAÇÃO 

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações 
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços 
executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de 
ensaios necessários conforme Anexo 1 do contrato, parte integrante deste edital. 

19.2 Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão reavaliados 
através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 
margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

19.3 Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Quarta da minuta 
do Contrato de Empreitada. 

21. PLACAS DE OBRA 

21.1 O fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Sexta da 
minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo. 
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21.2 As placas deverão ser afixadas, em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização e deverão ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, até 
a realização da medição final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 
desgaste, precariedade, por solicitação do PARANACIDADE, ou ainda ter seus valores 
descontados, caso sejam removidas. 

22. PAGAMENTO 

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
úteis, após recepção do recurso financeiro pelo município e a apresentação correta de cada fatura 
dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que 
cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. 

22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de 
apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 
número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas 
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 
arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
e.1) da ART pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 

f) 
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f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
f.4) A última medição, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de 
maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g. 1) original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisição dos 
referidos materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 1]); 
g.3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa. 

h) declaração de realização de ensaios - firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsável da 
CONTRATADA; 
i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART específica e 
quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante 
na planilha orçamentária. 

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1 O recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula Décima Sexta 
da minuta do Contrato de Empreitada. 

24. PENALIDADES 

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na 
Cláusula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada. 

25. RESCISÃO 

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, nos casos definidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta de Contrato de 
Empreitada. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, 
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não 
acorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto. 

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital. 

26.4 Durante a fase licitatória a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar 
vistorias nas instalações das proponentes. 

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 
verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento 
para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes. 

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, 
nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, 
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais 
com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares. 

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em 
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente 
edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos 
a serem seguidos. 

26.8 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas 
feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. 

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da 
jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie. 

Coronel Vivida, 24 de junho de 2022. 

Juliano Ribeiro 
Comissão Permanente de Licitação 
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MODELO N°01 

CARTA-CREDENCIAL 

Local, 	de 	de 20 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir  o nome completo), carteira de identidade (inserir o número e 
órão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), 
vem, pela presente, informar a V. S que o senhor (inserir  o nome completo), carteira de 
identidade (inserir onúmero e órgão emissor) , é a pessoa designada por nós para acompanhar a 
sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para 
assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e 
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir à licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal). 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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MODELO N°02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

Ref.: Edital de Concorrência n'- /.  

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a 
documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à 
execução do objeto da Concorrência supramencionada. 

Local, - de 	de 20 . 

,* 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) •. 
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MODELO N°03 

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Concorrência n° 1 

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREAICAU n° (inserir o 
número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local 
da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe. 

Local, - de 	de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável pelo licitador). 

(Nome, n° CREA/CA U, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 

o 

do 
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MODELO N° 03.1 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA 

Concorrência Nacional no 08/2022 
Objeto: Pavimentação de vias urbanas de 2.077,99 m 2 , incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base-
subase, drenagem, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. 
Trecho: Rua Fioretto Marcolina (trecho entre a Rodovia BR 373 e a Rua das Araucárias) - extensão 1.213,00 m. 
Área Pavimentada: 2077,99 m 2 . 

Nome da Empresa: 
CNPJ n° : 
Endereço: 
Fone: 
Fax: 
E-mail: 

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do 
representante), devidamente habilitado junto ao CREAICAU, DECLARA que renuncia à 
Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a 
Contratante. 

de 	de 2022. 

(Nome, n° CREA/CÁU, e assinatura do Responsável Técnico) 
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MODELO N° 04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Ref.: Edital de Concorrência n° _/ 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, 
e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a 
referida licitação, é: 

N° Nome Especialidade CREA /CAU 
N° 

Assinatura do 
responsável técnico 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços. 

Local, 	de 	de 20 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°05 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

Ref.: Edital de Concorrência n° 1 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. 
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações. 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

Liquidez corrente (LC) 

LC=AC/PC 

Solvência Geral (SG) 

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 

AC - ativo circulante; 
	

RLP - realizável a longo prazo; 
AP - ativo permanente; 
	

ELP - exigível a longo prazo. 
PC - passivo circulante; 

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 

Local, 	de 	de 20 

Representante legal 
	

Contador 
(Nome, RG n° e assinatura) 

	
(nome, n °  CRC e assinatura,) 
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MODELO N°06 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concorrência n° 1 

O signatário do presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara, 
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e 
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tomada pelo licitador. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do 
Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local, - de - de 20. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável lega!) 
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MODELO N°07 
(Razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ/MF). 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Local, 	de 	de 20 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S nossa proposta de preços, relativa à 
execução de ____, da licitação em epígrafe. 

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é 
de R$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso). 

O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execução) (inserir o prazo de 
execução por extenso) dias contados a partir do 210  (vigésimo primeiro) dia da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo  de validade) ((inserir o 
Prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento 
das propostas (envelopes n° 1 e n°2) pela Comissão de Licitação. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°08 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

Ref.: Edital de Concorrência n° 
MUNICÍPIO 
OBRA 

DISCRIMfNAÇÃ 
0 DOS 

PREÇO 
UNITARI 

PREÇO 
PARCIAL 

PREÇO 
X, 	,1 

PREÇO TOTAL 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) (nome, CREA/CA U n° e assinatura Responsável Técnico 
habilitado) 
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MODELO 09 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL N _____1200_ - 

PROPONENTE 

BJETO 

PRAZO DE EXECUCAO: 

('ODIGO DISCRIMINAÇÃO   PRA 7O DE EX CUÇÀO ( dias )  TOTAL COEF 

30 60 90 120 150 	1 180 210  SERVIÇO ACUMULADC INFL( DOS SFRVICOS - 

R$ 

RS 

R$ 

% 1 

% 

RS 

RS 

--- 

RS 

R$ 

RS 

% 

TOTAL DAPARCEL, 

TOTAL ACUMULAD R$ 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carimbo, nome, n° RG e CREA e assinatura do engenheiro) 
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MODELO N°10 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Concorrência n° / 

Eu, (inserir o nome ), RG (inserir o número do RG ), legalmente nomeado 
representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número), para 
o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência n° 
(inserir o número), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 
licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 
florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não 
atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as 
sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 
§ 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei. 

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a 
obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002 
e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será 
construída 

Local, 	de 	de 20 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela proponente) 
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MODELO N°11 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA 

LEGAL 

Ref.: Edital de Concorrência n° 1 

Eu, (inserir o nome ), RG (inserir o número do RG ), legalmente nomeado 
representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número do 
CNPJ da proponente), declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, 
objeto do Contrato n° (inserir número), somente foram utilizados produtos e subprodutos de 
madeira de origem (inserir a origem- nativa ou exótica), de procedência legal, decorrentes de 
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de 
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de 
execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo 
das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

Local, _de_de2O_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela proponente) 

Obs.: Este modelo será utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do 
certame, conforme item 22.2 letra "g" deste edital. 
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MODELO N°12 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
OU EQUIPARADAS 

Ref. : Edital de Concorrência n° / 

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros). 

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo) , representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente, declara sob as penas da Lei, que a 
mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito 
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar n° 123/06. 

Local, - de - de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 
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, 	 - 

MODELO N°13 

Ref. : Edital de Concorrência n° 1 

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros). 

O signatário da presente, o senhor (inserir  o nome completo), representante 
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, 
que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno 
de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Local, 	de 	de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 
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MODELO N°14 
	

FI5__ 

CONTRATO N° xx12022 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO 
GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CORONEL VIVIDA E A XXXXX, NA FORMA 
ABAIXO: 

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir no), a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir  nome do representante legal), portador da cédula 
de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), 
CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereço), a seguir denominada CONTRATADA, representada por 
(inserir nome do representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF 
sob n. ° (inserir n°), residente na (inserir endereço), firmam o presente Contrato de Empreitada com 

^fundamento na Lei Federal n. O  8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), 
protocolo n. ° (inserir n°) conforme condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a execução de (inserir objeto), sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e 
documentos da licitação n. O  08/2022, fornecida pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ (inserir valor) (inserir valor por extenso), 
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 

As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação 
orçamentária 
Orgão: 08 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo 
Unidade: 01 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações 
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 - Ruas, Logradouros e Estradas Rurais 
Fonte: 962 
Projeto Atividade: 1.052 
Descrição: Obras e Equipamentos de Circulação - 08.001.26.451.0029.1.052 
Despesa Principal: 3943 
Desdobrada: 3945 
Valor vinculado: R$ 1.000.000,00 - Convênio n°918/2022 - SEDU 

Orgão: 08 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo 
Unidade: 01 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
Natureza da Despesa: 4.4.90.5 1 - Obras e Instalações 
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 - Ruas, Logradouros e Estradas Rurais 
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Fonte: 000 
Projeto Atividade: 1.052 
Descrição: Obras e Equipamentos de Circulação - 08.001.26.451.0029.1.052 
Despesa Principal: 450 
Desdobrada: 2813 
Valor contrapartida: R$ 434.825,65. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E 
PRORROGAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente 
concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até (inserir  prazo de execução) dias, contados a 
partir do 210  (vigésimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Primeiro 

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Segundo 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os 
limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 

Parágrafo Terceiro 

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo 
CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para 
a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

Parágrafo Quarto 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus 
deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito 
para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves 
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser 
alegados como justificativa. 

Parágrafo Quinto 
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pia 

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à 
CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo; 
b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em 
bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de 
exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, 
ainda, por solicitação do PARANACIDADE; 
c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados 
bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem 
dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do 
início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente 
em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
conclusão do objeto deste Contrato; 
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de 
Ocorrência; 
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
1) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos 
os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se 
responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços 
completa e satisfatória; 
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, 
bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as 
normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no 
orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE. 
n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método 
Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com 
as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas 
adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região. 
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o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula 
sétima; e 	 ,iij\ 
p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução. 
q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual. A 60 

Parágrafo Primeiro 

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de 
precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência o cronograma 
físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará 
a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em 
decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da 
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de 
qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Terceiro 

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal 
e supervisor (PARANACIDADE) do contrato. 

Parágrafo Quarto 

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo 
CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Parágrafo Sexto 

Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através de 
ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de 
tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

Parágrafo Sétimo 

O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os 
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem 
previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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4 	 - 

O CONTRATANTE se obriga a: 

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto 
do presente Contrato; 
b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal 
emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, 
quando realizados; 	 - 
e) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios; 
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do 
presente Contrato; 
f) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações. 
g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata. 
h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro. 

Parágrafo Único 

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes 
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e 
responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa oportunidade 
deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, 
implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do "Diário de Obra" e aprovar-se-á 
o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições 
de pagamento e obrigações da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após 
recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos 
serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas 
contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. O faturamento deverá ser 
protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, 
conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número 
do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre 
o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser 
certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e 
resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa 
Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade 
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

b. 1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, 
devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e 
entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado. 

40 



e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
e.1) da ART pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
f. 1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de 
reforma/área de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA; 
f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem 
medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão 
ser entregues os seguintes documentos: 

g.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11) em anexo; 
g.3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida 
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de 
origem nativa. 

h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios - firmado pelo CONTRATANTE e pelo 
responsável da CONTRATADA -, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio. 

^arágrafo Primeiro 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de CORONEL VIVIDA - CNPJ n. 
76.995 .455/0001 -56. 

Parágrafo Segundo 

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do recurso pelo 
CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao 
mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Terceiro 

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da 
apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente 

41 



dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR=S(112/I0) 

R=SR—S 

112 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta. 

10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

Parágrafo Quarto 

A última medição, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a reservar o 
percentual mínimo para a última medição. 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor 
contratual, acrescido da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Primeiro 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de 
decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da 
garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Segundo 

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, 
poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação 
dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período. 

Parágrafo Terceiro 

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela 
restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. 

Parágrafo Quarto 
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Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a 
garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a 
título de indenização/multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO 

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arqi$»t3s 
e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.  

F EM 

Parágrafo Primeiro 

Caberá a gestão do contrato àlao Sr. (a) Mauro Busanelio, a quem compete as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda: 
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação 
aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências 
relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização; 
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

Parágrafo Segundo 

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Jean Felipe Miecoanski, e ao fiscal substituto Sr. (a) Douglas 
Cristian Strapazzon, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao 
gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da 
execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste 
Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o 
andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e 
cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso 
os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será 
registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. 

Parágrafo Terceiro 

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos: 

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização e/ou gestão 
tenham tomado providências; 
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência 

da Supervisão do PARANACIDADE. 

Parágrafo Quarto 

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos 
enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 
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Parágrafo Quinto 

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para represente 
Ia na execução do contrato. 

Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações 
técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências 
- BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e 
pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização. 

Parágrafo Sétimo 

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da 
fiscalização. 

Parágrafo Oitavo 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

Parágrafo Nono 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabil idade 
do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização. 

Parágrafo Décimo 

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados 
elo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 
ícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, 

deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela 
CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo Primeiro 

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da 
ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. 
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 
substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Décimo Segundo 
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A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo 
CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade ,4JlI \  
CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta. 

Parágrafo Décimo Terceiro 	 - 	iJ 

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade s 
revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

Parágrafo Décimo Quarto 

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á efetiva após o 
seu recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS 

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as 
obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados 
ao objeto deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 

Parágrafo Segundo 

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras 
provisórias. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras 
provisórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na obra, nos limites 
autorizados em lei. 

Parágrafo Primeiro 

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

Parágrafo Segundo 

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo 

entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no 
caput desta Cláusula. 
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MÁQUINAS) CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, 
EQUIPAMENTOS 

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste 
Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 

Parágrafo Único 

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à 
mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da 
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso 
em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais 
como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da 
similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e 
coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento 
de proteção individual - EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs. 

Parágrafo Primeiro 

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a 
identificação da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à 
negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo "Da 
Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

arágrafo Terceiro 

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à 
preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com 
as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e 
medicina do trabalho. 

Parágrafo Quarto 

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando 
autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se 
houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra. 

Parágrafo Quinto 
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Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável ka a 
fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que 
providenciada a necessária perícia. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código 
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por 
intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos 
projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de 
serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do 
trabalho. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 
destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir 
com relação ao presente Contrato. 

Parágrafo Terceiro 

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações 
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a 
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer 
obrigações. 

Parágrafo Quarto 

intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se 
esponsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de 

incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus 
prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais 
(Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum 
título. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a 
comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, 
ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento 
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(ii) 
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da'&bra 
pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATAD, 1 V 

Parágrafo Primeiro 

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. 
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) 
como recebida(s) definitivamente. 

Parágrafo Segundo 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem 
a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

A Contratada não poderá ceder o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem 
autorização prévia, por escrito, do Contratante. 

Parágrafo Primeiro 

A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do 
contrato, respeitando o limite máximo constante no edital de licitação, nas seguintes condições: 

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação 
técnica. 

Parágrafo Segundo 

A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a contratada, 
não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante e a subcontratada, 
inc1usive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

Parágrafo Quarto 

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou jurídicas sem 
autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da 
obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo 
de outras sanções contratuais, inclusive, rescisão contratual. 

Parágrafo Quinto 
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É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, 
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar 
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela 
autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as 
seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de mora de 0,1 % (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia 
de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de 
Processo Administrativo; 
e) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
parcela inadimplida; 
d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
contrato; 
e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal 
determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

e. 1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração; 
e.2) não mantiver sua proposta; 
e.3) abandonar a execução do contrato; 
e 4) incorrer em inexecução contratual. 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo 
prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 

f. 1) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
f.2) apresentar documento falso; 
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou 
f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica; 
f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei. 
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Parágrafo Primeiro 

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão 
aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO. 

Parágrafo Segundo 

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do valor da 
garantia contratual. 

Parágrafo Terceiro 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou cobradas judicialmente. 

Parágrafo Quarto 

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na cláusula 
anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para apuração dos fatos e, 
quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o exercício do 
contraditório e da ampla defesa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes 
casos: 

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou 

OSConsórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem 
justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e 
desobediência da determinação da fiscalização, e 
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro 

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais 
penalidades legais cabíveis. 

Parágrafo Segundo 
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Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se 
obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente 
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresenta 1  
os documentos previstos na alínea 'T' da Cláusula Oitava deste contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos 
os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o 
instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, proposta, planilha de serviços, 
cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e 
aplicáveis a espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, 
nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, 
decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa e prévia do 
PARANACIDADE. 

Parágrafo único 

Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da lei, não 
será necessária anuência prévia do PARANACIDADE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 
demais documentos a ele vinculados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado 
entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso. 

Parágrafo Único 

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem 
seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em 
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente 
contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA 

Parágrafo Primeiro 
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No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a 
obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.°  307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações 
juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída. 

Parágrafo Segundo 
A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa 
que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Paraná, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 

(Inserir local), xx de xxxxx de 2022. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 
Anderson Manique Barreto 
Prefeito 

Assinatura do Responsável 
CREAICAU n° 

Testemunhas: 

RG 

RG 
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ENSAIOS E DECLARAÇÃO - ANEXO 01 DO CONTRATO 

PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST) 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 

1) Terraplenagem 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

2) Reforço do Subleito 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) - Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

3) Regularização e Compactação do Subleito 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) - Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

4) Sub-base e Base 

- Análise Granulométrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) - Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo 
com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

5) Revestimento com Tratamento (TST) 

Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento - Norma DNIT 148/2012- ES: 

- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas na 
pista onde está sendo feita a aplicação) - mínimo 1 ensaio a cada 800 m 2  de pista. 

- Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas, na pista 
onde estiver sendo feito o espalhamento) - mínimo 1 ensaio a cada 600 m 2  de pista. 

6) Revestimento em CBUQ / PMF 

- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a 
utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro 
posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - 
mínimo 1 ensaio a cada 700 m 2  de pista. 
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- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053/94 - mínimo 1 ensaio a cada 700 m 2  de 
pista. 

- Determinação da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117/94 - mínimo 1 ensaio a cada 
700 m2  de pista. 

- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista 
e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura - ensaio Marshall) - mínimo 1 
ensaio a cada 700 m2  de pista. 

- Antes do início dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa asfáltica 
(traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento 
asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo 
as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de 
materiais na região. 

- Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão reavaliados 
através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 

rN 	margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os 
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

li 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 

Programa 
SAM 	Lote 	Medição n° 
SIT no 

Empresa Contratada 
CNPJ 	N° Contrato Empreitada 

Valor do Contrato 
Valor Medido Acumulado 
Percentual Executado 

N° da ART específica dos laudos 
Profissional responsável 
CREA 

Data de recolhimento 

 

Serviços: 

Terraplanagem: 
Reforço do Subleito: 
Regularização e compactação do subleito: 
Sub-base: 
Base: 
Revestimento: 

 

(%) executado 

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo 1 do 
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estão de 
acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser realizado. 

Declaro a veracidade desta informação prestada. 

Local 
	

data. 

Nome 
Formação 	- CREAICAU 
Responsável pela Fiscalização da Obra 



DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS 
ANEXO 02 DO CONTRATO 	 c,  -t 

DECLARAÇÃO 

(nome da empresa), 	(qualificação), por seu representante legal Sr.(a) 	, declara 
que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: 

Práticas Proibidas 

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas 
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre 
outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários 
(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões 
éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais 
tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, 
negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção 
incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) 
prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de 
fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará 
medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou 
corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os 
casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo. 

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane 
ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma 
obrigação; 
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou 
de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar 
indevidamente as ações de uma parte; 
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de 
alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; 
(v) uma prática obstrutiva consiste em: 
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a 
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente 
uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, 
coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a 
divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a 
continuação da investigação, 
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos 
direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity)  pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas 
Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de 
sanções entre instituições financeiras internacionais. 
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(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que 
qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou 
pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, 
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou 
execução de um contrato, o Banco poderá: 
(i) no financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços 
relacionados financiados pelo Banco; 
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 
empregado, agente ou representante do Mutuário, do Orgão Executor ou da Agência Contratante 
estiver envolvido em uma Prática Proibida; 
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, 
se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não 
tomou as medidas conetivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada 
ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco 
considere razoável; 
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua 
conduta; 
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um 
período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas 
pelo Banco; e (ii) designação 2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou 
serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar 
atividades financiadas pelo Banco; 
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou; 
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que 
representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. 
Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas. 
(e) O disposto nos parágrafos 1.1(b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na 
pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra 
resolução; 
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público; 
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de 
doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), 
poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha 
celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco 
de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a 

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo 
do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua 
proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais 
que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário. 
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toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros 
ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de 
aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas; 
(O O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o 
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de 
propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo 
Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão 
prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os 
solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos 
os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete 
(7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam 
qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se 
de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e 
seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, 
prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas 
pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação 
provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor 
devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, 
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue 
a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à 
investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra 
o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e 
(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria 
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e 
Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus 
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de 
serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, 
quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado 
contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não 
de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o 
direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As 
agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas 
temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada 
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada 
temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos 
correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem 
que: 

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se 
obrigam a observar as normas pertinentes; 
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; 
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, 
negociação e execução do contrato; 
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus 
diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra 
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Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo 
Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo 
Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas; 
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário 
ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível 
pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos 
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos 
financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas 
Proibidas; 
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de 
atividades financiadas pelo Banco; e 
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a 
imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1(b). 

de 	de 20 	. 

Assinatura Representante Legal da Empresa 
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LL -- 

MODELO 15 
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

. 
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t4 -------- 

MODELO 16 

CRONOGRAMA DE UTILIZACÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N (inserir o número) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador) 

PROPONENTE (inserir o nome da proponente) 

MUNICíPIO /LOCAL: 

OBJETO: 	 ÁREA CONSTRUíDA: 

LOTE: 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 

TEM 

- 

DISCRIMINAÇÃO DOS VEíCULOS, MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 

  PRAZO DE EXECUÇÃO (rias)  

30 60 90 120 150 180 210 240 

01 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

02 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

03 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

04 UTILIZAÇÃO  

QUANTIDADE  

05 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

06 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDAD E 

07 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

08 UTILIZAÇÃO 

QUANT I DADE  

09 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

10 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

11 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

12 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

13 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE  

14 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE  

15 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE  

16 UTILIZAÇÃO 

 QUANTIDADE  

EXEMPLO: 

NN NONONONONONONONO UTILIZAÇÃO 

2 QUANTIDADE  2 	1 3 2 	1 
(inserir o local). (inserir a data) de (inserir_ o mês) de _(inserir o ano) 

(carimbo, nome, RG n e assinatura do responsável legal) 	 (carimbo, nome, RG n,CREA n e assinatura do engenh. ?biIitado) 



Pla - 

ANEXO 1 

Ref.: Edital de Concorrência n° 	/ 

MUNICÍPIO: 

1]:) 

1- ELEMENTOS GRÁFICOS 
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ANEXO II 

Ref.: Edital de Concorrência n°  

MUNICÍPIO: 

S] :i 

1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS 
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F - 

ANEXO III 

Ref.: Edital de Concorrência n 

MUNICÍPIO: 

[SI ) 

1- RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - ORÇAMENTO 
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A 

MODELO DE PLACA - DISPONIBILI 

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas  
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(ANEXO V) 
PLANILHA DE INSUMOS 

Município: 	 Coronel Vivida SAM_= 55 
Projeto: 	 Pavimentação de Vias Urbanas em LOTE n° 01 

CBUQ  
Local da Obra: 	Acesso Secundário 
Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO_APROVADO 

QUANT UNIT (R$) - PM (R$) - PM 
TOTAIS 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  15.109,88 
74209/1 Orçacivil PLACA DE OBRA 400 X 2,00 M. EM un 1,00 3.974,54 3.974,54 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES  

501500 DER Desconfinamento lateral de bordo do m 2.426,00 4,24 10.286,24 
pavimento c/ motoniveladora  

401140 DER Escavação de vala lateral rasa c/ m 2.426,00 0,35 849,10 
motoniveladora 

2  TERRAPLENAGEM  5.704,11 
101114 SINAPI Escavação de mat. la. cat./com transporte m 3  519,50 	10,98 	5.704,11  

3  BASE /SUB-BASE  340.261,25 
96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE m 3  519,50 86,35 44.858,83 

BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF1 1/2019  

95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO m 3xkm 12.468,00 2,06 25.684,08 
BASCULANTE DE 10 M 3 , EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (U UNIDADE: M 3XKM). AF_0712020  

96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE m 3  1.555,20 123,99 192.829,25 
BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_1 1/2019  

95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO m 3xkm 37.324,80 2,06 76.889,09 
BASCULANTE DE 10 M 3 , EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM 
(UNIDADE: M 3XKM). AF07/2020  

4  REVESTIMENTO  925.817,76 
560100A DER Imprimação com Emulsão RR-1C- m 2  9.719,99 0,55 5.345,99 

exclusive emulsão  
589420A DER mat Fornecimento de emulsão RR-1 C - ton 11,66 5.538,47 64,578,56 

imprimação 
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive m 2  9.719,99 0,37 3.596,40 

emulsão  
58942013 DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura ton 4,86 5.538,47 26.916,96 

de Iigaçãp  
570000D DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor ton 1.166,40 268,38 313.038,43 

que 10000 toneladas) __ ________  
589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ ton 66,48 7.706,70 512.341,42 

(Quantidade menor que 10000 toneladas)  

7  SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  120.957,28 
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta m 2  2.091 ,98 36,62 76.608,31 

resina acrílica base solvente- (0,034 
m 2/m 2 ) 

820000A DER Placa sinalização refletiva - SEM m 2  31,31 736,05 23.045,73 
SUPORTE  

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" cltampa e un 42,00 507,22 21.303,24 
aletas anti-giro h=3,00m  

10  DRENAGEM  9.647,49 

600300 DER Escavação de Bueiros em ia  Categoria m 3  28,80 13,29 382,75 
60370013 DER Enrocamento pedra de mão arrumada m 3  7,56 296,69 2.242,98 
610800C DER Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço c/ m 16,00 438,86 7.021 ,76 

Armação Simples CA-1  



11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 17327,88 
(Os custos com mobilização e 
desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, 
exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora 
da obra)  

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - un 14,00 145,32 2.034,48 
Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sub-base e Base  

5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado un 14,00 148,17 2.074,38 
74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação un 14,00 97,69 1.367,66 

de Ligante Betuminoso  
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - un 14,00 175,98 2.463,72 

Misturas Betuminosas  
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de un 14,00 102,95 1.441,30 

Compactação da Mistura Asfáltica  
7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto un 14,00 137,21 1.920,94 

Asfáltico com Sonda Rotativa  
3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de gb 1,00 6.025,40 6.025,40 

Equipamento e Equipe para Extração de 
Corpos de Prova da Capa Asfáltica _ 
PREÇO GLOBAL  1.434.825,65 
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ANEXO VI 
BDI (composição) 

BOI - ACÓRDÃO N° 262212013 - TCU 
PAVIMENTAÇÃO 

IMPOSTOS 

ISS = 3,00 
RIS = 0,65 

COFINS = 3,00 
CPMF = 0,00  

TOTAL= 6,65 
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 3,45 
RISCOS 0,50 0,85 
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,48 
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85 
LUCRO 8,30 5,11 
BDI (OBRA OU MATE RIAIS/EQUIP.) 24 1 24 15,28 
BDI=(((((1+(C8+C9+C1 0)1100)*(1  +C1 111 OO)*(1  +C1 211 00))/(1 -C6I1 00))-1 )*j  00) 

BDI (OBRA) 1 	24523% 

BD! (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 1 	15,28% 
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ANEXO VIIVII 
DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS 

DECLARAÇÃO 

(empresa), 	(qualificação), por seu representante legal Sr.(a) 	, declara que 
tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO [NTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: 

Práticas Proibidas 

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas 
físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, 
entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e 
concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os 
mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou 
corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o 
processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão 
proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática 
fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas 
correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta 
razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares 
envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista 
a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) 
abaixo. 

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que 
engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou 
para evitar uma obrigação; 
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar 
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para 
influenciar indevidamente as ações de uma parte; 
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de 
alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra 
parte; 
(v) uma prática obstrutiva consiste em: 
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a 
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir 
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, 
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para 
impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a 
investigação ou a continuação da investigação, 

3. No site do Banco (www.iadb.org/integrity)  pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas 
Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o 
reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais. 
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pia 

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e 'd 	'U- 
direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que 
em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade 
ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo 
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários 
(incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes 
(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições 
expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da 
adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: 
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços 
relacionados financiados pelo Banco; 
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 
empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência 
Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida; 
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um 
contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma 
doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a 
notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um 
período que o Banco considere razoável; 
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando 
sua conduta; 
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por 
um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades 
financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor 
de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para 
executar atividades financiadas pelo Banco; 
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; 
e/ou; 
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas 
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao 
processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções 
acima referidas. 
(c) O disposto nos parágrafos 1.1(b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, 
na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer 
outra resolução; 
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público; 
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus 

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes 
dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo 
concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e 
conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida 
licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário. 
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respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam 	 7Z 1 

 

ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos q 
o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao 
reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste 
parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de 
condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta 
a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de 
Práticas Proibidas; 
(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que 
o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de 
propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados 
pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco 
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades 
financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho 
contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à 
investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou 
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam 
disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de 
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente 
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, 
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a 
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à 
investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas 
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e 
(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria 
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às 
sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, 
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou 
implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência 
especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em 
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de 
obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências 
especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária 
ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um 
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada 
temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos 
correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e 
garantem que: 
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(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se 
obrigam a observar as normas pertinentes; 
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; 
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, 
negociação e execução do contrato; 
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de 
seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco 
ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos 
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de 
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a 
práticas proibidas; 
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, 
funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido 
declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às 
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de 
sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado 
de um delito envolvendo Práticas Proibidas; 
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para 
participar de atividades financiadas pelo Banco; e 
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento 
para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1(b). 

de 

Assinatura Representante Legal da Empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N'08/2022 
O Município de Coronel Vivida torna público que fará realizar, às 09:00 horas 
do dia 29 de jullho do ano de 2022. na Praça Angelo Mezzomo n° s/n - Centro 
em Coronel Vivida , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, 
da(s) sesuinte(s) obra(s): 

Quantidade Prazo de 
Local do objeto Objeto e unidade de execução 

medida (dias) 
Acesso Secundário Pavimentação em CBUQ 2077,99 m2  90 

ao Município 
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário 	comercial, 	ou 	solicitada 	através 	do 	e-mail 
licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  / licitacaocoroneIvividagmail.com . 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima 
mencionados - Telefone (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 24 de junho de 2022. 
Juliano Ribeiro - Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

q 

F -.---- 

-(cC•2 

EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  0812022 
PROCESSO LICITATÓRIO N 2  11312022 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE 2.077,99 M2, INCLUINDO SERVIÇOS 

PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE-SUBASE, DRENAGEM, REVESTIMENTO, 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO 

VISUAL. 
TRECHO: RUA FIORETTO MARCOLINA (TRECHO ENTRE A RODOVIA BR 373 E A RUA DAS 

ARAUCÁRIAS) - EXTENSÃO 1.213,00 M. 
ÁREA PAVIMENTADA: 2077,99 M 2 . 

DATA DE ABERTURA: 29/07/2022 às 09h00min. 

LOCAL: Sala de Abertura de Licitação do Município de Coronel Vivida - Praça Ângelo 
Mezzomo, s/n° - Coronel Vivida - PR. 

VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 1.434.825,65 (um milhão e quatrocentos e trinta e quatro mil e 

oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias. 

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus 

respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, 

no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  / 
licitacaocoronelvivida@gmail.com . Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 

esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail 

acima mencionados - Telefone (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 24 de junho de 2022. 

Jid 
jliano Ribeiro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 	
4) 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  



B2 
Edição n°8169 PUBLICACÕES LEGAIS 

DIÁRIO DO SUDOESTE 
25 e 26 de junho de 2022 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADES N°38/2022 A 7812022. 

CHAMAMENTO PÚBLICO N°08/2021. 

EMPRESA VALOR TOTAL INEX. PROCESSO 
Alfa X Radiologia 
Odontológica Lida RS 75.762.00 38/2022 19212022 
Angela Maria Dalponte 
Eireli R$ 415.680,00 39/2022 19312022 
Ilekomage Clínica de 
Fisioterapia 1.tda R$ 647.520,00 4012022 1 19412022 
C. Cardio Clínica 
Cardiovascular Lida R$ 898.163,76 4112022 19512022 
CDIPSUL Clínica de 
Diagnóstico por 
Imagem do Sul Lida RS 4.244.311,52 4212022 196/2022 
Centro Avançado de 
Cardiologia e Vascular 
do Paraná Lida R$ 606.708.72 4312022 19712022 

Bordignon - Eireli 	R$ 143.417,28 44/2022 1 19812022 
Clinica Ancstcsiológica 
Sudoeste Lida 	 R$ 10.512,00 4512022 1 19912022 
Clínica da Visão 
Siviero Lida 	 R$ 479.142,72 4612022 20012022 
Clínica de Diagnóstico 
por imagem S/C Lida 	R$ 413.470,32 4712022 20112022 
Clínica de fisioterapia 
Pato Branco Lida 	RS 1.399.680,00 4812022 202/2022 
Clínica de Radiologia 
Santa Ana Ltda 	RS 1.958.638,56 49/2022 20312022 
Clínica de Urologia 
Janczeski Lida 	 R$ 115.118,40 5012022 20412022 

linica do Aparelho 
igestivo de Pato 

Branco Lida 	 R$ 43.800,00 5112022 205/2022 
Clinica Médica Longhi 
Lida 	 R$ 492.318,24 5212022 20612022 
Clínica Médica 
Yoshihara & Gaia Lida 	R$ 84 096,00 5312022 207/2022 

Clínica Schmidt Lida 	R$ 77.328,96 5412022 208/2022 
CRD - Centro Regional 
de Diaanõsiicos S/A 	RS 1.385.099.04 5512022 20912022 

Ancstesiologia e Dor 
Lida R$ 10.512,00 5612022 1 21012022 
Dczanctti e Baioni 
Garcia Clínica Médica 1 211/2022 Lida R$ 269.382,48 5712022 
GLT- Clínica de 
Fisioterapia do 

121212022 Trabalho Lida R$ 996.104.40 5812022 
Hospital da Visão de 
Pato Branco Lida RS 2.801.518,80 5912022 213/2022 
lmax Clínica de 
Diagnóstico por 
Imagem Lida R$ 1.048.757,76 6012022 21412022 
JBWA Serviços 
Médicos Lida R$ 922.590.24 6112022 21512022 
JEBAHI Clínica de 
Médicos Associados 
Ltda R$ 193.368,00 62/2022 21612022 
La,scr Mcd Clínica de 
Fisioterapia Integrada 
Eireli R$ 893.746.56 6312022 21712022 

Fisioterapia Lida R$ 697.440.00 6412022 218/2022 
ghi de Oliveira & W iv

M 

eira Lida RS 1. 193.520,00 6512022 21912022 

Luciele Greibim RS 1.112.264,40 6612022 22012022 

M. de S. Antonialli & 1 1 
122112022 Cia Ltda R$ 837.401.52 1 67/2022 

Mariza Bertoldo Clinica 
de Psicologia 	 R$ 177.264.00 6812022 22212022 
Marli Biazussi - 
Fisiocorpore Clínica de 

Paulo de Souza Junior 
Sociedade Simples Ltda 
• ME R$ 237.516,00 7012022 122412022 
Oliveira & Junior 
Oliveira Lida R$ 1.015.105,08 71/2022 22512022 
Ortac Clínica de 
Ortopedia e Acupuntura 
Lida R$ 558.888,00 7212022 22612022 

Oriotrauma Clínica de 
Fisioterapia Lida R$ 576.000.00 7312022 227/2022 
Poniodoc Clínica de 
Radiologia e 
Tomografia 
Odontológica Lida R$ 121.299,36 74/2022 22812022 
Reopivita Clínica de 
Doenças Respiratórias 
Lida R$ 111.477,60 7512022 229/2022 
Rodrigo Damazzini 
Clínica Médica R$ 448.197,36 7612022 23012022 
Serviço Integrado de 
Medicina Nuclear de 
Pato Branco Lida R$ 1.989.780,36 77/2022 23112022 
Vieira e Vieira Clínica 
de Ortopedia e 
Traumatologia Lida 	R$ 448.512,00 7812022 23212022 	1 

OBJETO: A prestação (te serviços de Média e Alia Complexidades 
Ambulatorial nos grupos: Grupo 02 - Finalidade Diagnóstica: 

Procedimentos de Coleta de Material, Endoscopias e Métodos de 

Diagnóstico em Especialidades e Procedimentos Municipais - Diagnose; 

Grupo 03 - Finalidade Clinica: Procedimentos de Consultas! 

Acompanhamentos! Atendimentos, Fisioterapias e Outras Especialidades 

- Tratamento de Pele e Tecidos Subcutâneos e Procedimentos Municipais 

- Clínicos; Grupo 04 - Finalidade Cirúrgica: Procedimentos de Pequenas 

Cirurgias e Cirurgias de Pele. Tecidos Cutãneos e Mucosas, Aparelho da 

Visão, Aparelho Geniturinário, Anestesias e Procedimentos Municipais - 

Cirúrgicos, pelos valores constantes na Tabela de Procedimentos. 

Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), paro atendimento aos usuários 

do Sistema Único de Saúde - SUS, residentes no Município de Pato 

Branco, bem como aos usuários referenciados por meio de psctuaçôes 
firmadas com a Secretaria Municipal da Saúde de Pato Branco. 

VIGENCIA: O período de vigência do contrato será de 
24 meses podendo ser prorrogado de acordo com a 
legislação vigente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 303 

Despesa: 1487 - Desdobramento: 2000: Fonte: 494 - Despesa: 1490 - 

Desdobramento: 2003. INEXIGIRILIDADE: Com base na Lei 8.666193, 

em seu artigo 25, eaput. Pato Branco. 20 de junho de 2022. Robson Canta 

- Prefeito. Liliam Cristina Brsndalisc . Secretária Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' 09,2022 
O Município de Coronel Vivida torna público que fará realizar, às 14:00 horas 
do dia 29 de julho do ano de 2022, na Praça Angelo Meroonmo n° a/o . Centro 
em Coronel Vivida . Paraná. Brasil. CONCORRÊNCIA, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reujsste. 

Quantidade Prazo de 
Local do objeto Objeto e unidade de execução 

medida (dias) 
Loteamento Sol Pavimentação de vias 2.161,49 m' 120 

Nascente urbanas 
A rasta 1 ecnicu com o tnmemro teor ao t:ummui e seus respecttvos mouelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário 	comercial, 	os 	solicitada 	através 	do 	e-mail 
lieitacasvcorunelvivida.pr.guv.br  / ticitacaucorunelvivida@gmait.com . 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 
encaminhados á Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima 
mencionados - Telefone (46) 3232-8300. 
Coronel Vivida. 24 de junho de 2022. 
Juliana Ribeiro. Proaidento da C'emivmSô Permanente de i.icitaeãn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' 09'2022 
O Município de Coronel Vivida toma público que fará realizar, às 09:00 horas 
do dia 29 de jullho do ano de 2022. tia Praça Angelo Mezzomis n° s/mm 'Centro 
em Coronel Vivida , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste. 

Quantidade Prazo de 
Local do objeto Objeto e unidade de execução 

medida (dias) 
Acesso Secundário Pavimentação em CBUQ 2077,99 m' 90 

ao Município 

adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário 	comercial, 	ou 	solicitada 	através 	do 	e-mail 
lieimaeao(4coroxelvivida.pr.gov.br  / lieitucaocoronelvividagmail.com . 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 
encamximshados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima 
mencionados - Telefone (46) 3232.8300. 

Coronel Vivido, 24 de junho de 2022. 
Juliamio Ribeiro. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Contratado(a): Pedro Bertuol de Meio 
Objeto: Rescisão do Contrato Administrativo de Serviço Temporário 
n°. 027/2022. 
Vigência: Este instrumento entra em vigor no dia 08 (oito) de junho 
de 2022. 

Publicado por: 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador:5C4865AE 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 08/2022 

O Município de Coronel Vivida torna público que fará realizar, às 
09:00 horas do dia 29 de juilho do ano de 2022, na Praça Angelo 
Mezzomo n° s/n - Centro em Coronel Vivida , Paraná, Brasil, 
CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo 
menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): 

1 Local do objeto Objeto 
Quantidade e unidade de I Prazo 	de 	execuçãol 
medida (dias) 1 Acesso 	Secundário 	ao Pavimentação 	

-1 2077,99 m' 90 
Município CBUQ 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima 
indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail 
iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  / 
licitacaocoronelvividagmail.com. Informações adicionais, dúvidas e 
pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de 
Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone (46) 
3232-8300. 

Coronel Vivida, 24 de junho de 2022. 

JULL4NO RIBEIRO - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Publicado por: 
lana Roberta Schmid 

Código Identificador:6C8061A5 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 09/2022 
O Município de Coronel Vivida torna público que fará realizar, às 
14:00 horas do dia 29 de julho do ano de 2022, na Praça Angelo 
Mezzomo n° s/n - Centro em Coronel Vivida , Paraná, Brasil, 
CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo 
menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Local do objeto 1 Objeto 1 Quantidade 	e 	unidade 	dei  Prazo 	de 	execução 
medida (dias) 

Loteamento 	Sol Pavimentação 	de 	vias 1 
2 161,48 1120 Nascente urbanas 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima 
indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail 
licitacao®coronelvivida.pr.gov.br  / 
licitacaocoronelvivida@gmail.com . 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão 
ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail 
acima mencionados - Telefone (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 24 de junho de 2022. 

JULIANO RIBEIRO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Publicado por: 
lana Roberta Schmid 

Código Identificador:2856D849 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES . 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 	\. 

Aditivo n° 01 ao Contrato n° 55/2022 - Concorrência Pública n° 
02/2022. Alienante: Município de Coronel Vivida. Compradora: J&D 
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ n.° 
38.032.210/0001-34. Fica alterado o Parágrafo Primeiro da Cláusula 
Quarta do Contrato, passando para Pagamento em uma única parcela, 
à vista, para vencimento em 30 de junho de 2022. Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas. 

Coronel Vivida, 01 de junho de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO. 
Prefeito. 

Publicado por: 
lana Roberta Schrnid 

Código Identificador:BC468479 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
TERMO DE RATIFICAÇÃO, RESUMO DE CONTRATO, 

ADITIVO E ERRATA 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
n° 30/2022 
Processo Licitatório n° 110/2022, RATIFICO, nos termos do art. 26, 
da Lei Federal n° 8.666193, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago 
Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro 
dispensável a licitação nos termos do inciso XIII, do art. 24 da Lei 
Federal n° 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à 
contratação de entidade para realização de cursos de aprendizagem 
qualificação para adolescentes, visando atender a deliberação do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, quanto 
ao fortalecimento de programas de qualificação profissional para 
adolescentes, com cursos de Programador de Sistemas, 
Aperfeiçoamento em Informática, UPCYCLING — Customização de 
Moda e Técnicas de Vendas. CONTRATADA: SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°03.776.284/0012-53. Valor total: R$ 
34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Prazo de execução: 12 (doze) 
meses. 

Coronel Vivida, 23 de junho de 2022. 

ANDERSON MANIQ UE BARRETO, 
Prefeito. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N°31/2022 
Processo Licitatório n° 112/2022, RATIFICO, nos termos do art. 26, 
da Lei Federal n° 8.666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago 
Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro 
dispensável a licitação nos termos do inciso 1, do art. 24 da Lei 
Federal n° 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à 
contratação da empresa SANTOS & CIA LABORA TORIO DE SOLOS 
E MISTURAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 20.000.417/0001-61 
para a execução de 4 (quatro) furos de sondagem e serviços de ensaios 
de Laboratório de Compactação de solos. Devem ser contemplados 
nos ensaios: Curva de densidade máxima, umidade ótima, expansão e 
índice Suporte California (C.B.R). Os locais a se executar os furos são 
em segmento da estrada de ligação à comunidade de Barra Verde, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência em anexo ao processo. Valor total: R$ 6.000,00 (Seis mil 
reais). Prazo de execução e entrega: 30 (trinta) dias. 

Publique-se. 

Coronel Vivida, 23 de junho de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

CONTRATO n° 89/2022 - Dispensa de Licitação n° 31/2022 — 
Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SANTOS & 
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CONTRATADA: LOCALAR - EIRELI - ME. 
OBJETO: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbanas em 
CBUQ, 4.415.06 ni 2, serviços de urbanização, incluindo serviços preliminares, 
revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos 
e placa de obra. 
VALOR: R$ 678.7 12.20 (seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e doze reais e 
vinte centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a 
conta Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00-05.002.15.451.0050.1020 Conta Desp.: 
1530 Fonte: 000 e 
05.002.15.451.0050.1020 Conta Desp.: 1533 Fonte: 819. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias contados a partir do 21" (vigésimo 
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o 
estabelecido no cronograma fisico-financeiro. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de junho de 2022. 
FORO: Comarca de Cantagalo, Estado do Paraná. 

Cantagalo-PR, 24 de junho de 2022. 
65351/2022 

INSIRA SUA MATÉRIA AQUI 
EXTRATO DO CONTRATO N' 13912022 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO. Estado do Paraná, com sede à 
Rua Cinderela, n'379, Centro, CantagalolPR, CEP 85.160-000, inscrito no CGC/MF 
n" 78.279.98110001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, Sr. JOÃO KONJUNSKI, portador da Cédula 
de Identidade RO n" 922.699 e do CPF/MF n" 192.411.199-34, e 
CONTRATADA: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO. 
OBJETO: Contratação de empresa para construção de parques infantis com 
implantação, contendo: playgrounds, piso emborrachado drenante, calçada em 
piso de concreto, alambrado e guarda-copo. Construção de parques infantis com 
execução de serviços de: instalações preliminares; movimento de terra, drenagem 
e águas pluviais; estruturas; alvenaria, fechos; esquadrias: revestimentos, 
impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo 
e equipamentos externos e demais itens e especificações constantes no projeto. Arca 
de intervenção 263,77m 2 . 

VALOR: RS 190.220,26 (Cento e noventa mil duzentos e vinte reais e vinte e seis 
centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta: 
Obras e Instalações - Natureza de Despesa 4.4.90.51.00.00 
08.002.12.361.0080.2057 Conta Despesa: 3901 Fonte: 10053 
08.005.12.365.0080.2059 Conta Despesa: 4030 Fonte: 01039 
08.005.12.365.0080.2059 Conta Despesa: 4031 Fonte: 10053. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias contados a partir do 21" (vigésimo primeiro) dia 
da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido 
no cronograma fisieo-financeiro. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de junho de 2022. 
FORO: Comarca de Cantagalo, Estado do Paraná. 

Cantagalo/PR, 24 de junho de 2022. 
65344/2022 

1 Cascavel 

com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no seguinte endereço eletrônico: www.bll.com.br ., 
www.cidadegaucha.pr.gov.br, assim como, pessoalmente no Setor de 
Licitação da Prefeitura, das 07h:30min 
às 1 lh:3ømin e, das I3h:00 mis às 17 horas. 
Cidade Gaúcha - PR, 24 de Junho de 2022. 
HENRIQUE DOMINGUES 
Prefeito Municipal 	 (1  

65261 

1 Clevelândia 

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO N". 04312022 - 
PROCESSO N". 07312022AMPLA CONCORRÊNCIATIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM O Município de Clevclàndia, Estado do Paraná, avisa aos 
interessados que fará realizar licitação no dia 13/0712022, às 09:00 horas, na Sala 
de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 - Centro - Clevelândia - Pr., na 
modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do 
COMPRAGOVERNAMENTAIS, hitn:/'www.comprasgoveniameniais.gov.hr, 
tendo por objeto, "Aquisição de veículos novos (zero km), ano de fabricação e 
modelo não Inferior ao ano de 2022, para atendimento das secretarias de 
Educação, Cultura e Esporte e de Assiseencla Social, nas quantidades e 
especificações mencionadas no Termo de Referência anexo "1" do edital. QJ,j O 
edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internei, pelos endereços 
eletrônicos: wssw.compraseovernamentaiseov.br  e/ou 
http://cles'elandia.pr.ov.hrflicitacao, podendo também ser solicitado através do 
e-mail licitacao(//clevelandia.pr.gov.br . Mais Informações pelo telefone: (46)3252-
8007. Clevelândia, 23 de junho de 2022. RODRIGO A. MENDES DA SILVA. 
Pregoeiro. 

64993/2022 

1 Cornélio Procópio 

AVISO DE EDITAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 002121 

OBJETO: Registrar preços de serviços de pedreiro 
PROTOCOLO ENVELOPES: Até as 08h25m de 28/07/2022 
ABERTURA: 08h30m de 28/07/2022 
Disponibilidade do Edital: www.eomelioprocópio.pr.gov.br  
LOCAL: Av. Minas Gerais, 301- Centro Comélio Procópio-PR 
DISPONIBILIDADE EDITAL: www.eomelioprocopio.pr.gov.br  
Maiores informações: (0**43)  3520-8007 ou: lieitacaopmcpgmail.com  
Cornélio Procópio, 23/06/2022 

MAICON MARQUES ROSSITO 
Presidente Comissão Permanente de Licitações 

65014/2022 

1 Coronel Vivida- 

o MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N"2012022 

Objeto: Reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria dos 
Prazeres Neres da Silva, Sessão Pública: 29 de julho de 2022 às I4h00min. 
Local: Sala na Divisão de Licitação. Tipo: Menor Preço por item. Valor Total 
da Licitação: R$ 7.490.139,82. O Edital de licitação e demais documentos 
relativos ao certame estão disponíveis para acesso a qualquer hora e por 
qualquer interessado no Portal do Cidadão do Município de Cascavel/PR: 
https://cascavel.atende.net . Cascavel/PR, 24 de junho de 2022. Fernando 
Marcos Oca, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

65102/2022 

1 Cidade Gaúcha 

MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N' 034/2022. 

O MUNICÍPIO de Cidade Gaúcha - PR, toma público que às 08:30 horas do 
dia 11 de Julho de 2022, na plataforma Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, 
site: www.bll.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do 
tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para 
nnlli,zirãn de.- 

Objeto 	 1 Quantidade! Valor Total (RS) I Prazo (Dias) 

MINICARREGADEIRA 1 
1 	01 410.000,00 

1 
1 	120 	1 

SOBRE RODAS 1 1 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro (a) Sra. Márcia Rosana Winter, no Setor 
de Licitações, localizado a Rua Juscelino Kubltscheck de Oliveira, 2394, 
centro, nesta cidade de Cidade Gaúcha, Paraná, Brasil - Telefone: (44) 
3675-4326 - E-mail licitacaocidadegaucha.pr.gov.br . A Pasta Técnica, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N" 08/2022 
O Município de Coronel Vivida toma público que fará realizar, às 09:00 horas 
do dia 29 de jullho do ano de 2022, na Praça Angelo Mezzorno no s/n - Centro 
em Coronel Vivida , Paraná. Brasil. CONCORRÊNCIA, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, 

ses'uinte(ç) obra(s):  

Quantidade Prazo de 
Local do objeto Objeto e unidade de execução 

medida (dias) 

Acesso Secundário Pavimentação em CBUQ 2077,99 tu' 90 
ao Município 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, tio 
horário 	comercial, 	ou 	solicitada 	através 	do 	e-mail 
licisaeaoQ/coronelvivida.pr.gov.br  / licitaeaocoronelvividagnsail.eom. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima 
mencionados - Telefone (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 24 de junho de 2022. 

Juliano Ribeiro - Presidente da Comissão Permanente (te Licitação 

65104/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N" 09,2022 
O Município de Coronel Vivida toma público que fará realizar, às 14:00 horas 
do dia 29 de julho do ano de 2022, na Praça Angelo Mezzomo n" sin - Centro 
em Coronel Vivida , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, 
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Consórcio VelsisTráfit Lauro de Freitas 
CNPJn2O852796l0OOr-l8-tiIRE4r5OOl502ss 

Edital de Convocação -Reunido de Consorciados 
Ficam conedados os Senhores consorciados do Consórcio VelslsTrálit Lauro é. 
Freitas, a reunirem-se em Reunião de Consorciados a realizar-se, em segunda 
convocação, às 14 horas do cão 04 do julho do 2022, na..modaudado,.Praoenulal, 
na seda social do Consórcio, localizada na Rod BR 277 - CuntibaiPonta Grossa, 
ri* lObO. mod. 02 e 03. bairro Mossangue. CuritrbalPfl, pare deliberar acerca da ()NOGelJ 
seguinte ordem do dia: (r) dissolução do consórcio firmado entre o Volsis Sistemas 
e Tecnologia Viária S.A. e a Trafit Indevida e Comércio Lida., com base no artigo 
1.033. III do Código Civil 	Anises: Encontram-se à disposição dos Senhores 
Consorciados, na seco social da Companhia, os documentos a que se relera os 
lemas abordados na convocação activa. 

Curirrba'PR, 27 da junho de 2022 
Guilherme Guimarães Araújo - Diretor Presidente  

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE PRÉVIA  

NATURAL D'GAlA EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
COSMÉTICO LTDA terna público que recebeu da Secretaria Municipal  
do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença de 
Prévia, válida até 3010412023 para Fabricação de medicamentos para 
uso veterinário e Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e 
higiene pessoal situada à Rua willian Booth, 1910 Boqueirão na Cidade 
de Cucliba/Pr Cep 81 730-080 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
MG 	VIDROS 	AUTOMOTIVOS 	LTDA, 	CNPJ 	07.571 746/0013- 1 SÚMULA DO PEDIDO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

38 torna público que irá requerer da Secretaria Municipal do Meio!
Ambiente de CURITIBA, a Licença de Instalação para SERVICO 

-  NATURAL D'GAlA EXPORTAÇAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PROPRIA EMPRESA a 
COSMÉTICO LTDA torna público que requereu à Secretario Municipal 
do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Licença de Operação, para 

ser implantada ROD. BR-116, N. 16758 E 16724, CAPAO RASO. Fabricação de medicamentos para uso veterinário e Fabricação de 
CURITIBA cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal situada á Rua 

willian Booth. 1910 Boqueirão na Cidade de Curitiba/Pr Cep 81,730- 
080. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇAO, GESTÃO DE PESSOAL 
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de limpeza, asseio, higiene e conservação predial, 

nas unidades da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar 

e Ntttriciona) - SMSAN, com fornecimento de mão de obra 

com dedicação exclusiva e de forma contínua. 

PROPOSTAS: 12107/2022 - 09h às 10h. 

LANCES: 12/07/2022 - 10h05 às 10h30. 

O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de 

compras da Prefeitura Municipal de Curitiba: wwwermcompras. 

curitib&pr,govbr. Em caso de dúvidas, os interessados 

deverão entrar em contato pelos fones: (OX.X41) 3350-9142, 
3350-9077 e 3350-8646, 

Mauricio Becker 

Pregoeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA 

ESTADO DO PARANÁ 

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto 
LCM COLETA, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE 
RESIDUOS LTDA torna público que irá requerer ao Instituto 
Água e Terra, a Licença Prévia de ampliação para 

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E TRANSBORDO DE 
RESIDUOS SOLIDOS NÃO PERIGOSOS a ser implantada 
Estrada da Graciosa. 1427 -Atuba - 83413-200- Colombo/PR 

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENCA PREVIA 

CLISSON HOLDIN SIA CNPJ : 05,413 62210001-65 torna publico que 
recebeu do IAT- Instituto Agua e Terra licença prévia para fins de taboca 
de pré moldados a ser implantado na Rua pref. Domingos Mocelln 
Netto, 250- Quatro Barras, CEP 83420-000 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

CLISSON HOLDIN SIA CNPJ 05.413,622/0001-65 torna publico que 
ira requerer junto ao IAT- Instituto Água e Terra licença de Instalação 
para tino de fabrica de pré moldados a ser implantado na rua pref. 
Domingos Mocelin Netto, 250 - Quatro Barras, CEP 83420-000 
matrícula 02 344 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE 
CURITIBA221  VARA CIVEL DE CURITIBA - PROJUDI Rua Mateus Leme, 1142 
- 11' andar - Centro Cívico - CunubaipR - CEP 80.530-010 - Fone: 3302-e636 - 
E4ereuicavcv5tjprius br EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROSPRAZO 
DE 35 dias úteisO)A) Juiz(iza) de Direito Paulo 8 Toannho, da 22 8  vara Civei 
de Curitiba, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que perante este Juiza tramitam os autos de Procedimento 
Comum Civel, assunto Tutela e Curatela, sob nn  0007706-07,2018.8 16.0188. 
em que é(são) OFELIA BALESTRIN BONARDI, e Diego eutor(es(réu)s(Vinrcius 
Bonardi, e que por este que foi COMUNICA decretada a interdição de DIEGO 
VINICIUS BONARDI , e na conformidade r decisão proferida pelo juízo ad ,rem 
no julgamento do recurso de Apelação Civel n 0  0057706-sl.20t8.8.16 01 	na 
qual da decisão deu conhecido e deu provimento parcial ao recurso, para reforma( 
a sentença a fim de declarar Diego Virilcios Bonardt corno relativamente incapaz, 
restando mantida, por outro lado, a carateia em seu grau maa,ms. ou seja, o todos os 
atos da vida civil do interditando e, portador de. por Sentença transitada em julgado 
no dia 2219121a qual reconheceu que o(a) irtardirado(a)Esnuizorrenia Patanóida 
(CIO: F20.0(, que se caracteriza, dentre Outros sintomas, pela associação fmnaoa 
de ideias. ambiveltincie. autismo ealteraçoen de ereto , o que justifica, portanto, 
sua sabe-iipsão aos termos da curatela. . A referida sentença ainda nomeou ao(à) 
a Sra. OFELIA BALESTRIN BONARDI. brasileiro, noiva, aposentada, portadora da 
carreira de interditado(a) mau curador)a(identidadeiRO n° 1,151 728-5 SSPIPR e 
inscrita no CPF sob n' 002 188.409-15 . caie curatela é por tempo indeterminado 
a tem a finalidade de regar mal interdito(a) conforme 00 limites da curatela. Para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro alegue ignorância. é 
expedido o presente edita], nos lermos do art. 755, § 3 1 , do Código de Processo 
Civil, que será publicado. Etc. Martene Romeiro Coleta, Avalista Judic:ãno, conferi e 
digitei. Curitiba. 12 da abril de 2022.Peulo a Tsunnho Juiz de Direito' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°09/2022 

O Município de Coronel Vivida torna público que fará realizar, 

às 14:00 horas do dia 29 de julho do ano de 2022, na Praça 

Angelo Mezzomo « s/c - Centro em Coronel Vivida , Paraná, 

Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço 

global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) 

seguinte(s) obra(s): 

Local do Objeto Quantidade e - Prazo de 
objeto uidade execução 

de medida (Dias) 

Loteamento Pavimentação 

Sol de vias 2.161.48 ml 120 

Nascente urbanas 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos 

modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço 

acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-

mail (içjLacooçorQp6tyiy(çteprgçybr / 
licitacaQcoronnl vivida mgiLçQm. Informações adicionais, dúvidas 

e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados á 

Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados 

- Telefone )46) 3232-8300. 

Coronel Vivido 24 de junho de 2022. 

Juliano Ribeiro - Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 

PREFEITURA \IUMCIPÁL DE UMUARAMA 
sv'IsO ca: I.ICIT.6Ç'Ão 

EDITA!. DE TOMADA 1SF. PRE( OS N 015'2021 P511' 
II MIINtCIPItI SI. tiMt;,MfAOIA - P0.. torna pu('liu.' goa fará raatczat. 4, (0 (d) haenu dicdia 
27cdijctbodoa'oock2022.ua sede dal'mfoituraMuocc'ipatdcLncueioaoa- PR, silo aAc'.Rio 
Brsnaa 	371 7  - Cnsne Curto rei limnarova - t'aneoo. Brasil, TOMADA DE PREÇOS. 

sob regimc do empoo/toda por novo 0t,civot, opa r0000'nproça, da(a) crgoiniAa) obra(s): 

Local daolrjato 1 Cttrjnto Quantidade 
cmi 	i,da 

Praça Paro  Paute \'t tfleuitsbzsçaa de Praça 10,531.91 mi 180 

A 'soto rcnnua varri 0/oleiro iran do Lditst e ecos enopocsuos ,eodeioo. edzndci. cavavas. 
podará um rvenooeda na endereço nu/me indiosde, ra hoodric' vameni/at. vi, tabu/lada 
anuros do e-mail ticilahiscootaracea.pr.toc'.br ccii no ore. civis ueeaoecna.pe.gonbe - portal 
icáctapardnurs 	tefceeaç5es 	.dcacovoie, 	decidas 	e 	prol/das 	da 	e'onlereciriecto 	da,'eeão 
ore encaminhado' à Camicodo de Licitação mor endereço cai e-mail acima mzsucceodav 
Tatrt'ccea 44-5621-4141 - Raeeaio 127cm 120 
thtt:ARAS.tA, (Ode JtiNll() de 2022. 
FIERMES PtMt'NnAt. DE. stt.\'A - PREFEITO MIJNICIFAO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°  08i2022 

O Mur.cc/pio de Coronel Vivida torno público que fará realizar, às 

0900 horas do dia 29 de jullho do ano de 2022, na Praça Angelo 

Mezzomo c° S/n - Centro em Coronel Vivida , Paraná, Brasil, 

CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo 

menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) 

obra) S): 

Local do Objeto Quantidade e Prazo de 
objeto uidode execução 

de medida (Dias) 

Acesso Pavimentação 
secundário em CBUQ 2077,99 100 90 
ao muniu/pio 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos 

modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço 

acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-

mail )lçii.a.ça.Qi&cosaeisihiddoQLgQh-.hi / 

liciIacaocoronelvivida@jgmail.com . Informações adicionais, dúvidas 

e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados á 

Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados 

-Telefone )46) 3232-8300. 

Coronel Vivida 24 de junho de 2022. 

Juliano Ribeiro - Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 

- 	 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03912022 - PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06212022-LIC 

MODALIDADE: Registro de Preços. 

TIPO: Menor preço. 

Torna pública a Homologação e Adjudicação Pregão 

Eletrônico n°039/2022 - PMM, cujo objeto é a Contratação 

de empresa para aquisição de uma retroescavade)ra 

hidráulica 4x4 (última série, nova, zero hora), atendendo 

as necessidades do Departamento de Agricultura e 

Abastecimento. A empresa habilitada é: 

A empresa MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

11.938.60410001-08, vencedora no item 01, perfazendo o 

valor total de R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais) 

Marmeleiro, 24 de junho de 2022. 

Paulo Jair Pilati 

Prefeito 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: 5 °  Termo Aditivo ao Contrato n °  0612019. 

Contratante: Câmara Municipal de Araucária. Contratada: 

STUDIO E LOJA COLOR (lsaac Ferreira Cordeiro - ME), 

Inscrita no CNPJ/M F n008.174.595/0001-03. Objeto: 

prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses. 

Vigência: de 03/0712022 a 0210712023. Assinam: Celso 

Nicácio da Silva, Presidente, pela Contratante e lsaac 

Ferreira Cordeiro, representante pela Contratada. Data da 

assinatura: 0310712022. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 0912018. 

Contratante: Câmara Municipal de Arau cária. 
Contratada:VOAR TURISMO EIRELLI, inscrita no 

CNPJ/MF n° 26.585.50610001-01. Objeto: prorrogação do 
prazo contratual por maio 12 (doze) meses. Vigência: de 
0210712022 a 0110712023. Assinam: Celso Nicácio da 
Silva. Presidente, pela Contratante e Fa bio José Tavares, 
representante pela Contratada. Data da assinatura: 

0210712022. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  00612022 - PMM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10212022-LIC 

TIPO: Maior oferta. 

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel 
Fração °C" do Lote n° 58-A. Remanescente, da Gleba n° 
01 do Imóvel Nova Perseverança, constante da Matricula 
n° 567, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Marmeleiro, com área de 2.003,56 m°, para exploração 
destinada a instalação de empresas com fins Comerciais, 
industriais e/ou prestação de serviços, em atendimento a 
Lei Municipal n° 2,203 de 30 de junho de 2014, mediante 
pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos. 
ENTREGA DOS ENVELOPES; A entrega dos envelopes A e 
B. contendo respectivamente a documentação de habilitação 
e a proposta de preço deverão ser protocolados no Setor 

de Licitações e Contratos até o dia 29 de julho de 2022, 
às 09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em 
atraso. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29 de julho de 2022, 
às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniões da 
Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro. 
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura 
de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, n° 255, Centro, 
Fone (46)3525-8107 ou 8105, Marmeleiro, Estado do Paraná, 
de 2 0 a ea  feira, das 08h30min às 11h30min, e das 13h30min 

às 17h00min, e no site do município, no ícone LICITAÇÕES. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos á Comissão Permanente de Licitações, no 
endereço e telefone acima citado ou pelo e-mail: I(citacaoI 
marmelejro.or,00v.br. 

Marmeleiro, 24 de junho de 2022. 
Ricardo Fiori 

Presidente da CPI- 
Portaria 6.597 de 01/1012021 
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Onde Estou: 	INICIO 	LICITAÇÕES EM ANDAMENTO (EDITAL) 

INSTITUCIONAL 

Licitações em Andamento (Edital) 

TOTAL DE PUBLICAÇÕES - 14 

Ano: 	2022 

Modalidade: 	Concorrência 	Pregão 	Tomada de Preços 

Concorrência Pública n° 08/2022 

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE 2.077,99 M', INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES. TERRAPLENAGEM, BASE SUBASE, DRENAGEM, REVESTIMENTO, 

SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO, ENSAIOS TECNOLt3GICOS E PLACAS DE COMUMCAÇÃO VISUAL TRECH RUA FIOPETTO MARCOUNA (TRECHO ENTRE A 

RODOVIA BR 373 E A RUA DAS ARAUCÁRIAS) EXENSÁO 1.213,00 M. Valor máximo P5 1.434.825.85. Data do abertura: 2910712022 ás ÜDhOOrnin. 
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