



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO
SUDOESTE**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

MODELO Nº 13

Ref.: Edital de Concorrência nº 03/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e recape asfáltica de vias urbana em CBUQ, 32.137,50 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

O signatário do presente, Senhor Ademir Rossoni, representante legalmente constituído da proponente **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Castro, 18 de dezembro de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADEMIR
ROSSONI:390553
70010

Assinado de forma digital
por ADEMIR
ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.13 09:59:56
-03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS

AS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 03/2023

Eu, Ademir Rossoni, RG 10.806.832-36 SSP/RS, legalmente nomeado representante da proponente **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, CNPJ 30.406.445/0001-37, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de **Concorrência nº 03/2023**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, §8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Castro, 18 de dezembro de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ADEMIR

ROSSONI:39055370

010

Assinado de forma digital por
ADEMIR ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.13 09:58:35
-03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)

CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref.: Edital de Concorrência nº 03/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e recape asfáltica de vias urbana em CBUQ, 32.137,50 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

O signatário do presente, o Senhor Ademir Rossoni, representante legalmente constituído da proponente **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Castro, 18 de dezembro de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADEMIR
ROSSONI:39055370
010

Assinado de forma digital por
ADEMIR ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.13 09:59:18
-03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.406.445/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A R CONSTRUTORA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA	NÚMERO 1292	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 84.172-430	BAIRRO/DISTRITO VILA RIO BRANCO	MUNICÍPIO CASTRO	UF PR
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JUAREZ@JJASSIS.COM.BR	TELEFONE (41) 9245-3358
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/12/2023** às **11:13:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37
NIRE 41601058317**

Página 01/05

1) ADEMIR ROSSONI, brasileiro, natural de Redentora - Estado do Rio Grande do Sul – casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 390.553.700-10, portador da Carteira de identidade RG sob n.º 1080683236, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, domicílio e residência à Rua Santo Antônio nº 555 – apartamento 2C – Bairro Rebouças – Curitiba – Estado do Paraná – CEP 80230-120.

Titular administrador da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira nesta praça sob o nome empresarial de **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua Padre Damaso nº 714 – Bairro Centro – Castro – Estado do Paraná – CEP 84165-210, inscrita no CNPJ/MF 30.406.445/0001-37, com seu contrato social registrado na junta comercial do paran  sob NIRE 41600670345 em 22 de fevereiro de 2018 e transformada em Sociedade Empresaria Limitada conforme primeira altera o contratual sob NIRE 41208859075 de 06 de agosto de 2018 e transformada novamente em EIRELI conforme quarta altera o contratual registrada na Junta Comercial sob protocolo 2022608218 em 25 de Abril de 2022 e NIRE 41601058317, resolve pelo presente instrumento particular, alterar a EIRELI mediante as condi es estabelecidas nas cl usulas seguintes:

CL USULA PRIMEIRA: DA ALTERA O DE CAPITAL: A empresa que tem seu Capital Social de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), dividido em 152.000 (cento e cinquenta e duas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, passa a partir desta altera o a ter seus Capital Social elevado para R\$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais), da seguinte forma: pela entrega nesta ato pelo Titular Administrador de uma **ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA XCMG MODELO XE-150BR SERIE XUG01502CMPA00068 ANO 2021**, no valor de R\$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), de sua propriedade conforme NF 399 de 09/08/2022.

Par grafo  nico: NOVA DISTRIBUI O DO CAPITAL SOCIAL: Em virtude das modifica es havidas, o Capital Social inteiramente integralizado neste ato, passa a ter a seguinte distribui o:

Ri

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37
NIRE 41601058317**

Página 02/05

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
ADEMIR ROSSONI	100,00	547.000	547.000,00
Total	100,00	547.000	547.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONSOLIDAÇÃO: Em virtude das alterações ora realizadas, fica o presente Contrato da EIRELI consolidado com as cláusulas e condições seguintes:

**ATO CONSOLIDADO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ 30.406.445/0001-37
NIRE 41601058317**

ADEMIR ROSSONI, brasileiro, natural de Redentora - Estado do Rio Grande do Sul – casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 390.553.700-10, portador da Carteira de identidade RG sob n.º 1080683236, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, domicílio e residência à Rua Santo Antônio nº 555 – apartamento 2C - Bairro Rebouças – Curitiba – Estado do Paraná – CEP 80230-120.

Titular administrador da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira nesta praça sob o nome empresarial de **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua Alcebiades Marques de Souza nº 1292 – Bairro Vila Rio Branco – Castro – Estado do Paraná – CEP 84172-430, inscrita no CNPJ/MF 30.406.445/0001-37, com seu contrato social registrado na junta comercial do paraná sob NIRE 41600670345 em 22 de fevereiro de 2018 e transformada em Sociedade Empresaria Limitada conforme primeira alteração contratual sob NIRE 41208859075 de 06 de agosto

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37
NIRE 41601058317**

Página 03/05

de 2018 e transformada novamente em EIRELI conforme terceira alteração contratual registrada na Junta Comercial sob protocolo 2022608218 em 25 de Abril de 2022 e NIRE 41601058317, regidas pelos artigos 1.052 a 1087 do código civil, instituído pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, com denominação A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, CNPJ sob nº 30.406.445/0001-37, data da constituição 22 de fevereiro de 2018, será regida por este Ato Constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA: A EIRELI terá a sua sede na Rua Alcebíades Marques de Souza nº 1292 – Bairro Vila Rio Branco – Castro – Estado do Paraná – CEP 84172-430, que é seu domicílio, podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qual quer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da EIRELI será: Construção de Rodovias e Ferrovias; Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de materiais de construção; Construção de edifícios: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Obras de terraplenagem; Serviços de arquitetura e Serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUINTA: O capital da EIRELI na importância de R\$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais), divididos em 547.000 (quinhentos e quarenta e sete mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
ADEMIR ROSSONI	100,00	547.000	547.000,00
Total	100,00	547.000	547.000,00

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37
NIRE 41601058317**

Página 04/05

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da **EIRELI** caberá ao titular **ADEMIR ROSSONI**, dispensado de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **EIRELI**, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO: A **EIRELI** poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente ao titular, a título de **ANTECIPAÇÃO DE LUCROS**.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA: O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedida por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos da condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37
NIRE 41601058317**

Página 05/05

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, Instituído pela Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O endereço da titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O signatário do presente ato, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar 123 de 14/12/2006

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O titular elege o Foro da Comarca de Castro – Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI**, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Castro, 09 de agosto de 2022.

ADEMIR ROSSONI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39055370010	ADEMIR ROSSONI



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2022 15:06 SOB Nº 20225453800.
PROTOCOLO: 225453800 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210456147. CNPJ DA SEDE: 30406445000137.
NIRE: 41601058317. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2022.
AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 30.406.445/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:27 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2024. ✓

Código de controle da certidão: **3315.0FAE.8AC6.F984**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032419621-21

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.406.445/0001-37**
Nome: **AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/04/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
C.N.P.J: 77.001.311/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 23758/2023

[Contribuinte]

Nome/Razão: 887358 - AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/CPF: 30.406.445/0001-37
Endereço: RUA ALCIBÍADES MARQUES DE SOUZA, 1292
Complemento:
Bairro: VILA RIO BRANCO Cidade: Castro - PR

[Finalidade]

PARA FINS DE DIREITO.

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Débitos Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 30 dias.

CASTRO, 7 de dezembro de 2023.



Emitido em: 07/12/2023 11:06:21

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.406.445/0001-37
Razão Social: A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Endereço: R ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA 1292 / VILA RIO BRANCO / CASTRO / PR / 84172-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/12/2023 a 03/01/2024

Certificação Número: 2023120521463050981317

Informação obtida em 07/12/2023 11:02:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Certidão nº: 45120462/2023

Expedição: 31/08/2023, às 11:43:02

Validade: 27/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.406.445/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 150650/2023

Validade: 21/05/2024

Razão social:
AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**CNPJ:**
30.406.445/0001-37**Num. Registro:**
67216**Capital Social:**
R\$ 547.000,00**Endereço:**
RUA ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA, 1292, VILA RIO BRANCO**CEP:**
84172-430**Cidade:**
CASTRO-PR**Objetivo Social:**
Construção de rodovias e ferrovias; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de materiais de construção; Construção de edifícios; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Obras de terraplenagem; Serviços de arquitetura e Serviços de engenharia.**Restrição de atividade:**
Atividades técnicas da empresa circunscritas as atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 30.406.445/0001-37**NOME CIVIL: FABRICIO TOSCA FAGOTTI**

Carteira: PR-109171/D - Data de expedição: 30/03/2010

Desde 17/07/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: GABRIEL SILVA GIMENEZ

Carteira: PR-186896/D - Data de expedição: 20/04/2020

Desde 11/11/2020 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**NOME CIVIL: GABRIELA EVELYN SOUZA**

Carteira: PR-163886/D - Data de expedição: 17/08/2017

Desde 17/09/2020 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

NOME CIVIL: JULIANA MAYUMI CIHODA

Carteira: SP-5069374436/D - Data de expedição: 01/08/2014

Desde 15/05/2023 - Carga horária: 2h

Desde 06/05/2020 até 06/05/2022 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA AMBIENTAL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º

NOME CIVIL: MAICON MEURER

Carteira: PR-208646/D - Data de expedição: 04/01/2023

Desde 17/07/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: MICHEL SANTOLIN

Carteira: PR-74300/D - Data de expedição: 26/02/2004

Desde 23/09/2019 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos****TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: MONIQUE COUTINHO VILAS BOAS

Carteira: PR-192490/D - Data de expedição: 08/02/2021

Desde 18/11/2022 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP

NOME CIVIL: ROSIANE SOARES DE SOUZA

Carteira: MG-215945/D - Data de expedição: 22/10/2018

Desde 09/10/2023 - Carga horária: 2h

Desde 05/03/2020 até 05/03/2021 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: WELITON PAZETTO DE FREITAS

Carteira: PR-144657/D - Data de expedição: 03/03/2015

Desde 29/03/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 325710/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/11/2023 11:24:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 125770/2023

Validade: 19/03/2024

Nome civil:
JULIANA MAYUMI CIHODA

CPF:
396.007.668-19

Carteira - CREA-PR N°:
SP-5069374436/D

RG:
468649839

Registro Nacional:
2613453524

Órgão emissor:
SSP/SP/SP

Filiação:
PAI: JORGE HIDEKI CIHODA
MÃE: CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES CIHODA

Naturalidade:
PRESIDENTE BERNARDES/SP

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRA AMBIENTAL

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA

Data da Colação de Grau: 17/12/2011 - Diplomação: 17/12/2011

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000

Título: ENGENHEIRA CIVIL

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA

Data da Colação de Grau: 12/07/2014 - Diplomação: 12/07/2014

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 271613/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/09/2023 10:04:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

MODELO Nº 02
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 03/2023

O signatário do presente, o senhor Ademir Rossoni, representante legalmente constituído da proponente **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara que o mesmo recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Castro, 18 de dezembro de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADEMIR
ROSSONI:39055370010
70010

Assinado de forma digital por
ADEMIR
ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.13 09:52:44
-03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Ref.: Edital de Concorrência nº 03/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e recape asfáltica de vias urbana em CBUQ, 32.137,50 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Nome da Empresa: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

CNPJ nº: 30.406.445/0001-37

Endereço: Rua Alcebíades Marques de Souza, 1292, Rio Branco, Castro/PR CEP 84172-430

Fone: (41) 3078-4322

E-mail: arconstrutoradeobras@gmail.com

O representante técnico da **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, Sra. Juliana Mayumi Cihoda, devidamente habilitado junto ao CREA, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Castro, 18 de dezembro de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ADEMIR

ROSSONI:390553700

10

Assinado de forma digital por
ADEMIR ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.13 09:56:46
-03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)

CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

JULIANA MAYUMI
CIHODA JUSTINO

Assinado de forma digital por
JULIANA MAYUMI CIHODA JUSTINO
Dados: 2023.12.13 12:00:03 -03'00'

JULIANA MAYUMI CIHODA (Resp. Técnico)

CPF 396.007.668-19 RG 46.864.983-9 SSP/SP
CREA SP 5069374436/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002702

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MICHEL SANTOLIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MICHEL SANTOLIN
Registro: PR-74300/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701995336

Número da ART: 1720200804735 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/02/2020 Baixada em: 17/06/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL** CNPJ: 75.132.860/0001-88

Rua: PRAÇA PREFEITO ANTONIO DE SOUZA LEMOS Nº: 32

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ALVORADA DO SUL UF: PR CEP: 86150-000

Contrato: CONTRATO 15/2020 celebrado em 04/02/2020

Valor do contrato: R\$ 425.617,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA OSVALDO PERNA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ALVORADA DO SUL

UF: PR

CEP: 86150-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 12/02/2020 Conclusão efetiva: 11/06/2020

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL

CNPJ: 75.132.860/0001-88

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2870 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 181085/2022.

CAT nº 1720220002702 de 28/06/2022, página 1 de 3





Número da ART: **1720212271931** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/05/2021 Baixada em: 17/06/2022 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL** CNPJ: **75.132.860/0001-88**

Rua: PRAÇA PREFEITO ANTONIO DE SOUZA LEMOS Nº: 32

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ALVORADA DO SUL UF: PR CEP: 86150-000

Contrato: CONTRATO 15/2020 celebrado em 04/02/2020 Vinculado a ART: 1720200804735

Valor do contrato: R\$ 463.775,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA OSVALDO PERNA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ALVORADA DO SUL

UF: PR

CEP: 86150-000

Coordenadas Geográficas: -22,777132 x -51,229584

Data de início: 12/02/2020 Conclusão efetiva: 30/07/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL

CNPJ: 75.132.860/0001-88

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3684,17 M2

Observações da certidão:

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

Conforme os registros do Crea-PR houve alteração na razão social da empresa contratada de A R Construtora de Obras Ltda para A R Construtora de Obras Eireli.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002702/2022

29/06/2022 11:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 181085/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181085/2022.

CAT nº 1720220002702 de 28/06/2022, página 2 de 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 75.132.860/0001-88
Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos - nº 32 - CEP-86150-000 - Fone/Fax-(43)-3661-1177

CERTIDÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 75.132.860/0001-88, neste ato representada pelo Engenheiro Civil Michel Santolin, CREA n.º PR - 74300/D, vem através desta certificar que a Empresa AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 30.406.445/0001-37 e CREA/PR n.º 67216/F, executou obra de pavimentação em vias urbanas em CBUQ 2870,17 M², incluindo os serviços preliminares, paisagismo e urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos, e placa de sinalização virtual.

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 483.775,69
PERÍODO DO CONTRATO:	12/02/2020 a 30/07/2021
LOCAL DA OBRA:	Município de Alvorada do Sul

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	UNIT
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1					
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	2.232,23
TERRAPLENAGEM					
2					
420200	DER	Remoção de Revestimento Primário	m3	430,53	7,79
BASE / SUB-BASE					
3					
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	2.870,17	2,98
530200	DER	Bica Corrida	m3	746,24	127,15
REVESTIMENTO					
4					
560400	DER	Imprimação com CM-30 (Araucária)	m2	2.870,17	7,31
561100	DER	Pintura de lição com RR-1C (Araucária)	m2	2.870,17	1,71
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	358,77	410,00
MEIO-FIO E SARJETA					
5					
810200	DER	Melo-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	689,40	36,03
PAISAGISMO / URBANISMO					
6					
810250A	DER	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	8,00	18,69
605000	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	743,82	36,11
605000	DER	Calçada Concreto (e = 7,00 cm)	m2	189,70	52,61
73967/2	SEIL	Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	un	48,00	115,43
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	375,95	8,02
COMP - PMAS	DER	FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo Anexo	un	1,00	3.032,28
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo Anexo	un	5,00	353,84
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
7					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	34,16	28,57
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	352,55
DRENAGEM					
10					
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	402,00	6,84
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	232,92	26,59
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	99,80	15,96
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	36,00	83,42
610600a	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	232,00	143,18
BLSA12a	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	8,00	1.142,34
CLA060	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	2,00	675,67
PVAH150	DER	P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m	un	2,00	2.417,58
ENSAIOS TECNOLÓGICOS					
11		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)			
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	4,00	59,00
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	4,00	59,00
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	4,00	84,00
74022/35	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00	125,66
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00	75,39
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00	61,44
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	5,00	41,57
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,00	2.685,15

EQUIPE TÉCNICA

Nome:	Michel Santolin
Título:	Engenheiro Civil
RNP:	1720200804735,00
CREA:	PR- 74300/D
Período de participação:	12/02/2020 a 30/07/2021
Função:	Engenheiro Preposto

EQUIPE TÉCNICA

Nome:	Rosiane Soares de Souza
Título:	Engenheira Civil
RNP:	1720201104814,00
CREA:	MG - 215.945/D
Período de participação:	12/02/2020 a 11/08/2020
Função:	Engenheiro Auxiliar

Alvorada do Sul, 19 de abril de 2022.

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ
DEBIASIO:04129663950
Dados: 2022.04.20 13:58:43 -03'00'

Nome: André Luiz Debiasio
Cargo: Secretário Municipal de Obras
CREA: 180920/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 181085/2022.

CAT n.º 1720220002702 de 28/06/2022, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220001249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ARAMAYO PEREIRA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS ARAMAYO PEREIRA
Registro: PR-138113/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1713065193

Número da ART: 1720194098269 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/09/2019 Baixada em: 14/03/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: J. SEILER LTDA CNPJ: 76.508.977/0001-86

Rua: R JOAO NEGRAO Nº: 2226

Complemento: TERREO Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-150

Contrato: DPT 028/2019 celebrado em 26/06/2019

Valor do contrato: R\$ 2.089.757,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RONAT WALTER SODRÉ, MARGINAL DA BR 369, ENTRE AS RUAS ANTONIO CALSAVARA E JOÃO MARQUES NÓBRE Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: IBIPORA

UF: PR

CEP: 86200-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/07/2019 Conclusão efetiva: 01/04/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: J. SEILER LTDA

CNPJ: 76.508.977/0001-86

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 72981,22 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE 45 LOTES COM ÁREA TOTAL DE 72.981,82 M² - CHÁCARA ALVORADA, IBIPORÁ/PR.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 65165/2022.

CAT nº 1720220001249 de 31/03/2022, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220001249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: **1720221638702** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 30/03/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

Contratante: **J. SEILER LTDA** CNPJ: **76.508.977/0001-86**

Rua: R JOAO NEGRAO Nº: 2226

Complemento: TERREO Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-150

Contrato: DPT 028/2019 celebrado em 26/06/2019 Vinculado a ART: 1720211351613

Valor do contrato: R\$ 2.418.379,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RONAT WALTER SODRÉ, MARGINAL DA BR 369, ENTRE AS RUAS ANTONIO CALSAVARA E JOÃO MARQUES NÓBRE Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: IBIPORA

UF: PR

CEP: 86200-000

Coordenadas Geográficas: -23,283145 x -51,07198

Data de início: 01/07/2019 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade:

Proprietário: J. SEILER LTDA

CNPJ: 76.508.977/0001-86

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 72981,22 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001249/2022

31/03/2022 17:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 65165/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 65165/2022.

CAT nº 1720220001249 de 31/03/2022, página 2 de 3



CERTIDÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS


J. SEILER LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.508.977/0001-86, neste ato representada pelo Engenheiro Civil Carlos de Loyola e Silva, CREA n.º PR-4774/D, vem por meio desta certificar que a Empresa AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 30.406.445/0001-37, e CREA/PR n.º 67216 realizou a execução de obra de infraestrutura para vias urbanas para Loteamento Industrial, conforme o que consta em planilha.
CONTRATO: DPT 020/19
PERÍODO DO CONTRATO: 01/07/2019 - 30/06/2021
LOCAL DA OBRA: AVENIDA RONAT WALTER SODRÉ, MARGINAL DA BR 369 - IBIPORÁ/PR

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	DRENAGEM		
1.1	Dissipador	ud	4,00
1.2	Poço de Visita	ud	10,00
1.3	Poço de Queda	ud	10,00
1.4	Rede de Drenagem com Tubo de Concreto Ø 0,40 m	m	777,50
1.5	Rede de Drenagem com Tubo de Concreto Ø 0,50 m	m	224,00
1.6	Rede de Drenagem com Tubo de Concreto Ø 0,60 m	m	245,50
1.7	Rede de Drenagem com Tubo de Concreto Ø 0,80 m	m	198,50
1.8	Rede de Drenagem com Tubo de Concreto Ø 1,00 m	m	26,00
1.9	Rede de Drenagem com Tubo de Concreto Ø 1,20 m	m	99,00
1.10	Boca de Lobo Simples	ud	32,00
1.11	Boca de Lobo Dupla	ud	13,00
1.12	Boca de Lobo Tripla	ud	5,00
1.13	Meio Fio com Sarjeta de Concreto	m	2.626,07
2	REDE COLETORA DE ESGOTO		
2.1	Poço de Visita	ud	45,00
2.2	Rede de Esgoto com Tubo de PVC Ø 150 mm	m	2.139,20
2.3	Dispositivo de Inspeção Inicial	ud	2,00
3	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.1	Rede de Água com Tubo de PVC Classe 15 JE PBA Ø 50 mm	m	1.546,90
3.2	Rede de Água com Tubo de PVC Classe 15 JE PBA Ø 75 mm	m	317,00
4	TERRAPLANAGEM		
4.1	Corte em material de 1ª Cat.	m²	2.002,88
4.2	Aterro compactado	m³	3.421,74
4.3	Material Importado (Aterro)	m³	695,00
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Regularização do Subleito no "greide de projeto" 20,0 cm solo compactado	m²	12.282,49
5.2	Sub-Base Rachão 12,0 cm	m²	12.027,07
5.3	Base BGS 18,0 cm	m²	12.282,49
5.4	Pavimentação asfáltica CBUQ 4,0 cm	m²	12.282,49
6	SINALIZAÇÃO		
6.1	Sinalização Horizontal	m²	127,00
6.2	Fornecimento e Instalação de Placas	qb	1,00
6.3	Pintura de rampas de acessibilidade	ud	22,00
7	URBANIZAÇÃO		
7.1	Calçada em concreto 5 cm	m²	7.149,35
7.2	Demolição de calçada	m²	841,50
7.3	Destinação de entulho	m³	260,00
7.4	Limpeza Manual Calçadas	m²	770,00
7.5	Carga, transp., descarga e Bota-fora DMT 5 Km	m³	800,00
7.6	Carga do material de limpeza	m³	900,00
7.7	Roçada	m²	17.950,00
7.8	Limpeza total do terreno e disposição final	m²	65.910,00
7.9	Transporte de Material da limpeza e entulho	m³xkm	6.277,63
7.10	Fornecimento e colocação de grama esmeralda	m²	1.750,00
7.11	Arbortização	qb	1,00
7.12	Pintura de meio fio	ml	3.241,97
8	TOPOGRAFIA		
8.1	Levantamento topográfico	qb	1,00

Certificamos, também, que durante o período de execução da obra atuou como responsável técnico o engenheiro civil LUCAS ARAMAYO PEREIRA - CREA n.º PR-138113/D.

Nome: LUCAS ARAMAYO PEREIRA
Título: Engenheiro Civil
RNP: 1713065193
CREA: PR-138113/D
CPF: 077.368.129-93
Período de participação: 01/07/2019 - 30/06/2021
Função: Responsável Técnico

Curitiba, 14 de Janeiro de 2022.



J SEILER LTDA
Carlos de Loyola e Silva

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 65165/2022.

CAT n.º 1720220001249 de 31/03/2022, página 3 de 3





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ARAMAYO PEREIRA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS ARAMAYO PEREIRA
Registro: PR-138113/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1713065193

Número da ART: 1720195095719 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/10/2019 Baixada em: 28/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO CNPJ: 76.245.067/0001-58

Rua: RUA JOAQUIM LADEIA Nº: 150

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DO PARAISO UF: PR CEP: 86130-000

Contrato: CONTRATO 057/2019 celebrado em 23/08/2019

Valor do contrato: R\$ 971.564,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DO PARAISO

UF: PR

CEP: 86130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/08/2019 Conclusão efetiva: 23/07/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO

CNPJ: 76.245.067/0001-58

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 9904,8 M2

Observações:
SERVIÇOS DE RECAPE ASFÁLTICO

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não constam as folhas devidamente rubricadas pelo emitente, não consta o RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e da Engenheira da contratante. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6324/2020

10/09/2020 15:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 238880/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Prefeitura Municipal de Bela Vista do paraíso, inscrita no C.N.P.J. SOB O N. 76.245.067/0001-58, neste ato representada pela Engenheira Civil Rosângela Rabello, CREA n.º 29525/D, vem através desta certificar que a Empresa A R Construtora de Obras Ltda, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 30.406.445/0001-37, executou pavimentação asfáltica em CBUQ em diversas ruas neste Município.

CONTRATO: 057/2019

Valor do Contrato: R\$ 971.564,76

Período do contrato: 23/08/2019 à 23/07/2020

SERVIÇOS EXECUTADOS – J.K (Trecho Final) e Jaime Woitas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	UNID.
1	CANTEIRO DE OBRAS		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	8,00	m ²
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	3.219,31	m ²
2	BASE / SUB-BASE		
	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF 12/2013	643,91	m ³
	RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.609,78	m ²
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	643,91	m ³
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	482,9	m ³
3	REVESTIMENTO		
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	5.769,31	m ²
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	241,45	ton
	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	5.772,31	m ²
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	3.219,31	m ²

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2388980/2020.

CAT n.º 6324/2020 de 01/09/2020, página 2 de 5





PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

Rua Joaquim Ladeira, 150 – CEP. 86.130-000 – E-mail: pmbvista@pmbvista.pr.gov.br : (0xx43) 3242-8100

AF_09/2017		
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	32,62	ton
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	432,70	ton
4 MEIO-FIO E SARJETA		
DEMOLIÇÃO DE OBSTRUÇÃO NA SARJETA.	9,46	m ³
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	15,50	m
5 PAISAGISMO / URBANISMO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	43,77	m ³
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	26,26	m ³
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	875,38	m ²
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	15,00	ud
RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTES - MODELO 01 (3,06 M2)	3,67	m ³
6 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Placa sinalização refletiva - círculo (0,1964 m2/ud) + suporte metálico.	0,60	m ²
Placa sinalização refletiva - octógono (0,2160 m2/ud) + suporte metálico.	0,44	m ²
7 DRENAGEM		
Desobstrução e limpeza da tubulação	4,00	h
Guia Chapéu.	11,00	ud
Tampa de Concreto armado 1,00 x 0,90 x 0,07	11,00	ud
8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	3,00	ud
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	3,00	ud
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	3,00	ud
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	3,00	ud
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	3,00	ud

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 238980/2020.

CAT nº 6324/2020 de 01/09/2020, página 3 de 5





PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

Rua Joaquim Ladeira, 150 – CEP. 86.130-000 – Fone: (0xx43) 3242-8100 E-mail: pmbvista@pmbvista.pr.gov.br

SERVIÇOS EXECUTADOS – Travessas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	UNID.
1 CANTEIRO DE OBRAS			
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	8,00	m ²
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	2.209,04	m ²
2 BASE / SUB-BASE			
	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	606,43	m ³
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.516,10	m ²
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	606,43	m ³
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	331,35	m ³
3 REVESTIMENTO			
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	4.135,49	m ²
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	165,68	ton
	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	4.135,49	m ²
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	2.209,04	m ²
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	310,16	ton
4 MEIO-FIO E SARJETA			
	DEMOLIÇÃO DE OBSTRUÇÃO NA SARJETA.	3,75	m ³
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	24,50	m
5 PAISAGISMO / URBANISMO			
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	59,38	m ³
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	35,63	m ³
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.187,65	m ²
	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	25,00	ud
	RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTES - MODELO 01 (3,06 M ²)	5,81	m ³
6 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
	Placa sinalização refletiva - círculo (0,1964 m ² /ud) + suporte metálico.	1,37	m ²

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 238880/2020.

CAT nº 6324/2020 de 01/09/2020, página 4 de 5






PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

Rua Joaquim Ladeira, 150 – CEP. 86.130-000 – E-mail: pmbvista@pmbvista.pr.gov.br

	Placa sinalização refletiva - octógono (0,2160 m ² /ud) + suporte metálico.	0,65	m ²
7	DRENAGEM		
	Desobstrução e limpeza da tubulação	2,00	h
	Guia Chapéu.	8,00	ud
	Tampa de Concreto armado 1,00 x 0,90 x 0,07	8,00	ud
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	4,00	ud
	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	4,00	ud
	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	4,00	ud
	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	4,00	ud
	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	4,00	ud

Certificamos, também, que durante o período de execução da obra atuou como responsável técnico o engenheiro civil Lucas Aramayo Pereira, CREA/PR n.º 138.113/D, Bela Vista do Paraíso, em 12 de agosto de 2020.


Rosângela Rabello
Engenheira Civil
CREA 29.525-D/PR
Eng. Civil – CREA n.º 29.525-D/Pr

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 238880/2020.

CAT n.º 6324/2020 de 01/09/2020, página 5 de 5


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

MODELO Nº 04
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº 03/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que a responsável técnica pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA Nº	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
1	Juliana Mayumi Cihoda	Engenharia Civil	5069374436/D	JULIANA MAYUMI CIHODA JUSTINO <small>Assinado de forma digital por JULIANA MAYUMI CIHODA JUSTINO Dados: 2023.12.13 11:59:42 -03'00'</small>

Declaramos, outrossim, que a profissional acima relacionada pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/contrato de prestação de serviços.

Castro, 18 de dezembro de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADEMIR
ROSSONI:390553
70010
Assinado de forma digital por
ADEMIR
ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.13 09:57:13
-03'00'
ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230002049

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JULIANA MAYUMI CIHODA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIANA MAYUMI CIHODA**

RNP: 2613453524

Registro: **SP-5069374436/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA AMBIENTAL

Número da ART: **1720232308032** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 04/05/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA** CNPJ: 76.175.884/0001-87

Rua: AV VISCONDE DE TAUNAY 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Nº: 950

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-900

Contrato: CONTRATO 177/2020 celebrado em 03/03/2020 Vinculado a ART: 1720201982980, 1720201723844

Valor do contrato: R\$ 255.700,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R RIBEIRAO CLARO Nº: S/N

Bairro: OLARIAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84026-320

Coordenadas Geográficas: -25,109597 x -50,133948

Data de início: 06/05/2020 Conclusão efetiva: 18/01/2022

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CNPJ: 76.175.884/0001-87

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1424,93 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 106761/2023.

CAT nº 1720230002049 de 08/05/2023, página 1 de 7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002049

Atividade concluída

Número da ART: **1720232308121** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 04/05/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA** CNPJ: **76.175.884/0001-87**

Rua: AV VISCONDE DE TAUNAY 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Nº: 950

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-900

Contrato: CONTRATO 177/2020 celebrado em 03/03/2020 Vinculado a ART: 1720212738848, 1720201723844

Valor do contrato: R\$ 296.212,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R RIBEIRAO CLARO Nº: S/N

Bairro: OLARIAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84026-320

Coordenadas Geográficas: -25,110337 x -50,132648

Data de início: 06/05/2020 Conclusão efetiva: 18/01/2022

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CNPJ: 76.175.884/0001-87

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1424,93 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 106761/2023.

CAT nº 1720230002049 de 08/05/2023, página 2 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002049

Atividade concluída

Número da ART: 1720232308199 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 04/05/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 76.175.884/0001-87
Rua: AV VISCONDE DE TAUNAY 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Nº: 950
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-900
Contrato: CONTRATO 177/2020 celebrado em 03/03/2020 Vinculado a ART: 1720205206585, 1720201723844
Valor do contrato: R\$ 255.700,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R RIBEIRAO CLARO Nº: S/N
Bairro: OLARIAS
Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84026-320
Coordenadas Geográficas: -25,110337 x -50,132648
Data de início: 06/05/2020 Conclusão efetiva: 18/01/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 76.175.884/0001-87
Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1424,93 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002049/2023

08/05/2023 10:55

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 106761/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106761/2023.

CAT nº 1720230002049 de 08/05/2023, página 3 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

ATESTADO TÉCNICO

Nº 003/2023

Pelo presente atestado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, com sede na Avenida Visconde de Taunay, 950 – Ponta Grossa – Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo Servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento: **Eng. Civil Luiz Hiar**, inscrito no CREA nº 19.693/D/PR, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, com sede na rua Santo Antônio, nº 255 apto 2C – Rebouças, Curitiba, PR, prestou os serviços abaixo citados sob licitação modalidade Tomada de Preços nº 004/2020 – Contrato nº 177/2020.O.S 016/2020.

ART's nº	1720201723844/ 172020529371/ 1720201982980 /1720202474457
Objeto do Contrato:	<p>OBRA: Execução de obras de pavimentação asfáltica da Rua Ribeirão Claro, no trecho: Rua Santa Amélia x Rua Tamboara, localizada na região da Vila Santana, Bairro Olarias.</p> <p>Resp. Técnico: Michel Santolin - CREA PR- 74300/D - ART nº 1720201723844</p> <p>Corresponsável técnico (a partir de 11/11/2020): Gabriel Silva Gimenez - CREA PR- 186896/D - ART nº 1720205209371</p> <p>Corresponsável técnico: Juliana Mayumi Cihoda - CREA SP-5069374436/D - ART 1720201982980</p> <p>FISCAL: LUIZ HIAR - CREA PR-19693/D - ART Nº 1720202474457</p>
Valor: R\$ 270.959,11(Duzentos e setenta mil novecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).	
Início da obra: 14/03/2020	Término da obra: 18/01/2022

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106761/2023.

CAT nº 1720230002049 de 08/05/2023, página 4 de 7





PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Equipe Técnica:	
NOME DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO
Eng. Civil Michel Santolin	Engenheiro Responsável Técnico Execução
Eng. Luiz Hiar	Engenheiro Responsável pela Fiscalização

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇOS	UD	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACAS		
Placa de obra - (3,00 x 2,00m) padrão PMPG	ud	1,00
TERRAPLENAGEM		
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
Aterro com material do corte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m	m³	22,67
Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m (bota-fora)	m³	45,51
Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m	m³	0,00
COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
Compactação 100%PN	m³	22,67
DRENAGEM		
SERVIÇOS INICIAIS		
Dreno tubular d=0,20m (seção 0,40x1,50m) c/brita e argila	m²	0,00
Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	19,50
Reaterro Mecânico	m³	16,78
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço	m	25,00
Lastro de brita para assentamento	m³	1,13
CAIXAS / POÇOS		
Boca de Lobo ø 0,40/0,60 - (h= 1,20 a 1,50m)	ud	5,00
Boca de Lobo ø 0,40/0,60 - (h= 1,51 a 2,00m)	ud	4,00
Boca de Leão ø 0,40/0,60 - (h= 1,20 a 1,50m)	ud	0,00
Reforma de Boca existente	ud	9,00
BASE / SUB-BASE		
SUB-LEITO		
Regularização e Compactação Subleito	m²	1.645,00
Reforço do Subleito com Brita 4A grossa	m³	318,00
SUB-BASE		
Sub-Base de Macadame Seco	m³	238,50
BASE		
Base de Brita Graduada	m³	219,24
MEIO-FIO E SARJETA		
MEIO-FIO E SARJETA		
Meio-fio de concreto c/ sarjeta moldado "in loco" com extrusora	m	361,00
Fincadinha de Concreto	m	0,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 106161/2023.

CAT nº 1720230002049 de 08/05/2023, página 5 de 7





PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

REVESTIMENTO		
PINTURA		
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m ²	1.424,93
Emulsão asfáltica de Imprimação (EAI)	m ²	1.424,93
USINADO		
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C	ton	142,49
PASSEIOS		
CALÇADA		
Calçada em Concreto esp=5cm, inclusive regularização e lastro de brita esp=3cm	m ²	318,97
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050)	ud	14,00
Piso podotátil 30 x 30 cm, de alta resistência, assentada com argamassa de cimento e areia	m ²	64,24
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
Placa de Regulamentação - Triângulo Tipo R-2	ud	2,00
Poste metálico, colocado	ud	2,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
Pintura de Faixas	m ²	84,58
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	ud	0,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	ud	0,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	ud	2,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	ud	2,00
Ensaio de Granulometria do Agregado	ud	2,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	ud	2,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	ud	2,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	ud	2,00
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	ud	0,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	ud	0,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	ud	0,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	ud	2,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	ud	2,00
Ensaio de Granulometria do Agregado	ud	2,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	ud	2,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	ud	2,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	ud	2,00
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	ud	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas_informando_o_numero_do_protocolo: 106161/2023.

CAT nº 1720230002049 de 08/05/2023, página 6 de 7





PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

A obra foi executada em observância com o indicado em projeto, nas especificações, prazo de execução estabelecido, padrões e qualidade e de execução em conformidade, referente ao contrato em epigrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente Atestado.

Ponta Grossa, 04 de Abril de 2023.

Eng. Luiz Hiar
Fiscal Contrato / Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
CREA nº 19.693/D-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1067612023.

CAT nº 1720230002049 de 08/05/2023, página 7 de 7



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado a Empresa **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** inscrita no CNPJ nº 30.406.445/0001-37 com sede na cidade de Castro, à Rua Alcebiades Marques de Souza, nº 1292, Vila Rio Branco, CEP 84.712-430, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Ademir Rossoni, brasileiro, administrador, portador do CPF sob nº 390.553.700-10, Cédula de Identidade RG sob nº 10.806.832-36 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Santo Antônio nº 555, Rebouças, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná; Representante Legal, de ora em diante chamado simplesmente de **CONTRATANTE**, e de outro lado a Sra. **JULIANA MAYUMI CIHODA JUSTINO**, brasileira, casada, Engenheira Civil, Cédula de Identidade RG nº 46.864.983-9 SSP/SP, inscrita no CREA – PR . Cart. Prof. nº SP-5069374436/D, residente e domiciliada Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 378 - apto 03, Centro, CEP 84.165-000, Castro, Estado do Paraná; de ora em diante chamada simplesmente de **CONTRATADA**, tem entre si, como justo e contratada o que segue;

CLÁUSULA PRIMEIRA: O **CONTRATANTE** a Empresa **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, contrata a referida Engenheira Civil para prestar os serviços na condição de **RESPONSÁVEL TÉCNICA** pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo do presente instrumento particular de prestação de serviços de responsabilidade técnica é 04 (quatro) anos, iniciando-se em 01 de abril de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA: Será pago a importância de 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais) mensalmente para prestação de serviços de responsabilidade técnica, conforme Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA: Fica combinado entre as partes contratantes que a carga horária da presente Responsabilidade Técnica é de 02 (duas) horas diárias.

2

CLÁUSULA QUINTA: Fica combinado entre as partes contratantes que qualquer das partes que quiser rescindir este instrumento particular de prestação de serviços de responsabilidade terá que dar aviso de 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o Foro desta comarca, para dirimir qualquer dúvida do presente instrumento.

E, por estarem as partes contratantes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, assinam em duas vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para contratante e uma via para o contratado.

Curitiba, 01 de abril de 2023.

ADEMIR
ROSSONI:3905
5370010

Assinado de forma
digital por ADEMIR
ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.15
14:30:41 -03'00'

Contratante – A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

JULIANA MAYUMI
CIHODA JUSTINO

Assinado de forma digital por
JULIANA MAYUMI CIHODA
JUSTINO
Dados: 2023.12.11 19:35:17
-03'00'

Contratada – ENG^a JULIANA MAYUMI CIHODA



RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL	CN 03/2023
MUNICÍPIO	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ
PRAZO DE EXECUÇÃO	360 dias
OBJETO	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e recape asfáltica de vias urbana em CBUQ, 32.137,50 m ² , incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
PROPONENTE	A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

	Veículo / Máquina / Equipamento	Marca e Modelo	Forma de Aquisição	Ano de Fabricação	QTDE	Estado de Manutenção
Lote Único	CAMINHÃO BASCULANTE	FORD AGX-4E33	Locação	2010	1	bom
	CAMINHÃO BASCULANTE	VW AGM-2E47	Locação	2005	1	bom
	CAMINHÃO IRRIGADOR 6.000 L	Ford 1722	Locação	2005	1	bom
	CAMINHÃO ESPARGIDOR	VW 13130	Locação	1985	1	bom
	VIBROCABADORA DE ASFALTO	Leeboy 1000F	Locação	2013	1	ótimo
	COMPACTADOR PNEUMÁTICO	XCMG 9P XP262	Locação	2010	1	bom
	ROLO COMPACTADOR LISO AUTO PROPELIDO	Caterpillar CS423E	Locação	2010	1	bom
	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CANEIRO	XCMG XS-120 PD	Locação	2010	1	bom
	MOTONIVELADORA	XCMG XE-215C	Locação	2014	1	bom
	EXTRUSORA DE MEIO FIO	PK 2700	Locação	2022	1	ótimo
	GRADE DE DISCO	JOPER GP	Locação	2018	1	bom
	ESCAVADEIRA	XCMG XE-215C	Locação	2014	1	bom
	RETROESCAVADEIRA	JCB 3CX	Locação	2017	1	bom

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra - relacionados serão disponibilizados durante a execução da obra.

Castro, 18 de dezembro de 2023

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ADEMIR
ROSSONI:39055370
010

Assinado de forma digital por
ADEMIR ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.13 10:27:55
-03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
JULIANA MAYUMI
CIHODA JUSTINO

Assinado de forma digital por
JULIANA MAYUMI CIHODA
JUSTINO
Dados: 2023.12.13 12:03:00 -03'00'

JULIANA MAYUMI CIHODA (Resp. Técnico)
CPF 396.007.668-19 RG 46.864.983-9 SSP/SP
CREA SP 5069374436/D



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL	CN 003/2023
MUNICÍPIO:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ
PRAZO DE EXECUÇÃO	360 dias
OBJETO	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e recape asfáltica de vias urbana em CBUQ, 32.137,50 m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
PROPONENTE	A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÊS												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	CAMINHÃO IRRIGADOR 6.000 L	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CAMINHÃO ESPARGIDOR	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	VIBROCABADORA DE ASFALTO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	COMPACTADOR PNEUMÁTICO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ROLO COMPACTADOR LISO AUTO PROPELIDO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CANEIRO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	MOTONIVELADORA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	EXTRUSORA DE MEIO FIO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	GRADE DE DISCO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	RETROESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra - relacionados serão disponibilizados durante a execução da obra.

Castro, 18 de dezembro de 2023

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 ADEMIR
 ROSSONI:390553700
 10
 Assinado de forma digital por
 ADEMIR ROSSONI:39055370010
 Dados: 2023.12.13 10:26:52
 -03'00'
 ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)
 CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 JULIANA MAYUMI
 CIHODA JUSTINO
 Assinado de forma digital por
 JULIANA MAYUMI CIHODA JUSTINO
 Dados: 2023.12.13 11:59:21 -03'00'
 JULIANA MAYUMI CIHODA (Resp. Técnico)
 CPF 396.007.668-19 RG 46.864.983-9 SSP/SP
 CREA SP 5069374436/D

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) Ou (AC + RLP) / (PC + PNC)	LG = (1.493.993,81+0,00 / (339.925,49+924.689,35)	1,18
Liquidez Corrente LC = AC / PC	LC = (1.493.993,81/339.925,49)	4,40
Solvência Geral SG = AT / (PC + ELP) Ou AT / (PC + PNC) Ou (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = 2.588.721,56/ (339.925,49+924.689,35)	2,05
Endividamento E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP) Ou (PC + PNC) / (AC + RLP + AP) Ou (PC + PNC) / AT Ou (PC + ELP) / AT	E = (339.925,49+924.689,35) / (1.493.993,81+0,00 + 1.094.727,75)	0,49

AT - Ativo Total = (AC+RLP+AP): (...);
PC - Passivo Circulante: (...);
AC - Ativo Circulante: (...);
ELP (PNC) - Exigível a Longo Prazo: (...);
RLP - Realizável a Longo Prazo: (...);
AP - Ativo Permanente: (...).

OBS. Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

ASSINADO DIGITALMENTE
ADEMIR ROSSONI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ADEMIR ROSSONI
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF 390.553.700-10 RG 1080683236

ASSINADO DIGITALMENTE
JUAREZ JOSE DE ASSIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

JUAREZ JOSÉ DE ASSIS
CONTADOR
CRC: PR-040653/0-7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601058317	CNPJ 30.406.445/0001-37
NOME EMPRESARIAL A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	31776850963	JUAREZ JOSE DE ASSIS:31776850963	2987047663571992075	22/06/2020 a 20/06/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	30406445000137	AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI:30406445000137	2987049862377220610	15/06/2022 a 15/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.
74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/05/2023 às 17:16:44

AB.01.5E.EF.D9.C2.3E.14
C2.7B.7A.F7.99.60.20.9D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 30.406.445/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
NIRE	41601058317
CNPJ	30.406.445/0001-37
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CASTRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/02/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7144

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7144
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.406.445/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.791.167,03	R\$ 2.588.721,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.460.321,57	R\$ 1.493.993,81
DISPONÍVEL		R\$ 708.819,56	R\$ 673.042,31
CAIXA		R\$ 708.819,56	R\$ 657.123,94
CAIXA GERAL		R\$ 708.819,56	R\$ 657.123,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.483,64
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 2.473,64
BANCO ITAU SA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 13.434,73
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU SA - APLIC FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 13.434,73
CLIENTES		R\$ 698.768,48	R\$ 767.333,30
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 698.768,48	R\$ 767.333,30
PM PONTA GROSSA		R\$ 579.401,99	R\$ 457.149,46
(-) J.SEILER LTDA.		R\$ (14.843,60)	R\$ 0,00
(-) PM N.S. DAS GRAÇAS		R\$ (175.973,75)	R\$ 0,00
P M STA CECILIA DO PAVAO		R\$ 140.779,22	R\$ 140.779,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO		R\$ 169.404,62	R\$ 169.404,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 52.733,53	R\$ 53.618,20
CAUÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS/ALUGUEIS		R\$ 4.330,00	R\$ 4.330,00
CAUÇÃO		R\$ 4.330,00	R\$ 4.330,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 48.403,53	R\$ 49.288,20
INSS A COMPENSAR		R\$ 48.403,53	R\$ 49.288,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIOS CONTA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEMIR ROSSONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 330.845,46	R\$ 1.094.727,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 97.200,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 97.200,00	R\$ 0,00
GAISLER MOREIRA LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
UNITE CONSTRUTORA LTDA		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 233.645,46	R\$ 1.094.727,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 95.000,00	R\$ 1.068.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 95.000,00	R\$ 1.068.000,00
VEÍCULOS		R\$ 49.572,59	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 49.572,59	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS		R\$ 89.072,87	R\$ 26.727,75
CONSORCIO BANCO CO BRASIL		R\$ 65.189,27	R\$ 0,00
CONSORCIO BANCO SANTANDER		R\$ 23.883,60	R\$ 26.727,75
PASSIVO		R\$ 1.791.167,03	R\$ 2.588.721,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 520.928,01	R\$ 339.925,49
FORNECEDORES		R\$ 100.624,11	R\$ 46.334,55
FORNECEDORES		R\$ 100.624,11	R\$ 46.334,55
ATIVE MARINGA INSPEÇÕES VEICULARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRANCA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA ZANIN WESTPHAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA PLANALTO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS GASOIL LTDA.		R\$ 26.709,00	R\$ 26.709,00
CONCRAV ARTEFATOS DE CIMENTOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTINA MARA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENIZE MARIA PAGLIARINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPROTEC GEOSINTETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EL SHADAY ARTEF.DE CONCRETO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENOI OSVALDO ACOSTA REBONATO		R\$ 3.266,67	R\$ 0,00
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNBRASIL COM.E IND.METAL.LTDA. -		R\$ 15.991,87	R\$ 4.305,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 30.406.445/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ME			
HIGOR LUIZ PAVELIK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS QUERO-QUERO S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M M TORRES CARTOGRAFIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO LUIS B.DE ALMEIDA - RESTAURANTE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDVITAE TREINAMENTO PROFISS. G.E SEG.TRAB.EIRELI		R\$ 717,00	R\$ 0,00
META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.		R\$ 52.500,00	R\$ 0,00
PERFILASER COM.E FABR.PROD.METALURGICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINGOS COMUNICAÇÃO VISUAL -EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STAR SHOPPING AUTO POSTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TIETE PARAFUSOS COM.DE FERRAMENTAS LTDA.-EPP		R\$ 1.439,57	R\$ 0,00
WESLEY RODRIGUES MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OHP-ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREITEIRA CELIA E AGABRIEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 11.320,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 330.883,15	R\$ 203.276,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 330.883,15	R\$ 203.276,04
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 9.376,92	R\$ 4.800,13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.303,54	R\$ 4.303,92
IRRF A RECOLHER		R\$ 612,30	R\$ 185,51
PIS A RECOLHER		R\$ 2.272,64	R\$ 1.402,98
COFINS A RECOLHER		R\$ 10.489,08	R\$ 6.564,55
PARCELAMENTO 4 RFB 19/10/2020 PIS/COFINS/IR/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAM 5 RFB 30/10/2020 PIS E COFINS		R\$ 29.725,42	R\$ 0,00
PARCELAM.RFB -PIS, COFINS, IRPJ.E CSLL-03/2021		R\$ 226.856,62	R\$ 0,00
PARCELAM RFB PIS/COFINS ABRIL 2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PROC 402213 - PIS/COFINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ.E CSLL.EM 06/12/2021		R\$ 16.701,83	R\$ 0,00
PARCELAM.RFB.PIS/COFINS DE		R\$ 17.457,51	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **30.406.445/0001-37**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUT/2021 EM 27/12/21		R\$ 9.087,29	R\$ 0,00
PARCELAM PIS COFINS REF ABR/21 EM 29/08/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAM.INSS.DEZ/2021 E 13º.SAL./2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAM.SIMPLIFICADO-PIS E COFINS.DE NOVEMBRO/2021 - RFB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAM.RFB.PIS/COFINS./IRPJ.CSLL./0 PARCELAMENTOS EM 2022 DEMAIS DEBITOS SRF		R\$ 0,00	R\$ 186.018,95
PARCELAMETNO RFB 02/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL/IRPJ PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS EM 2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENJTO IRPJ/CSLL 1ºTRIM22 - 10 PARCELAS-27/05/2022		R\$ 30.885,87	R\$ 77.136,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.492,44	R\$ 47.688,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 31.202,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.492,44	R\$ 16.486,44
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 24.393,43	R\$ 29.447,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 22.139,67	R\$ 28.135,89
INSS A RECOLHER		R\$ 2.253,76	R\$ 1.311,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 58.534,88	R\$ 13.178,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 58.534,88	R\$ 13.178,48
EMPRÉSTIMOS		R\$ 49.190,63	R\$ 3.834,23
BANCO DO BRASIL BB GIRO		R\$ 9.344,25	R\$ 9.344,25
BANCO SANTANDER - CONSORCOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAISLER MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVFENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 924.689,35	R\$ 924.689,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 924.689,35	R\$ 924.689,35
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 280.371,54	R\$ 280.371,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 280.371,54	R\$ 280.371,54
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		R\$ 280.371,54	R\$ 280.371,54
FOLHA PGTO		R\$ 644.317,81	R\$ 644.317,81
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS/PREVIDENCIARIOS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.406.445/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 246.823,79	R\$ 246.823,79
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIARIOS		R\$ 397.494,02	R\$ 397.494,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 345.549,67	R\$ 1.324.106,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 152.000,00	R\$ 547.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 152.000,00	R\$ 547.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 152.000,00	R\$ 547.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 193.549,67	R\$ 199.106,72
RESERVA DE LUCROS		R\$ 193.549,67	R\$ 199.106,72
RESERVA DE LUCROS		R\$ 193.549,67	R\$ 199.106,72
(-)DISTRIBUIÇÃO LUCRO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 578.000,00
ADIANTAM.P/FUTURO AUM.DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 578.000,00
ADIANTAM.P/FUTURO AUM.DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 578.000,00
ADIANTAM.P/FUTURO AUM.DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 578.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 30.406.445/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.898.507,94	R\$ 1.300.588,34
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 2.898.507,94	R\$ 1.300.588,34
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 2.898.507,94	R\$ 1.300.588,34
(-) DEDUÇÕES		R\$ (115.545,43)	R\$ (66.782,33)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (115.545,43)	R\$ (66.782,33)
(-) CMV		R\$ (2.117.579,95)	R\$ (985.984,97)
(-) CUSTOS		R\$ (2.117.579,95)	R\$ (985.984,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (276.442,45)	R\$ (205.508,82)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (276.442,45)	R\$ (205.508,82)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (59.576,73)	R\$ (32.572,52)
(-) PROVISÃO P/CONTRIB.SOCIAL E IRPJ		R\$ (59.576,73)	R\$ (32.572,52)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 329.363,38	R\$ 9.739,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP:** 30.406.445/0001-37 **Número de Ordem do Livro:** 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	Cálculo da Anulação das Contas de Patrimônio Líquido			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	ADIANTAM.P/FUTURO AUM.DE CAPITAL (R\$)	Total (R\$)
			(-)DISTRIBUIÇÃO LUCRO PRESUMIDO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)			
Saldo Inicial em 01.01.2022	152.000,00	193.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	345.549,67	
Aumento de Capital	395.000,00				9.739,70	190.817,35	395.000,00	
Lucro Líquido							200.557,05	
Adiantamento para Aumento de Capital		5.557,05			(-)9.739,70	(-)190.817,35	578.000,00	
Distribuição de Lucros			0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	
Saldo Final em 31.12.2022	547.000,00	199.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.106,72	
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.07.32.17.B7.FA.74.2A.F3.C2.6C.79.74.FB.EC.0F.17.7A.E7.22-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP:** 30.406.445/0001-37 **Número de Ordem do Livro:** 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	RESERVA DE LUCROS (R\$)
		0,00
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		9.739,70
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		190.817,35
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-) Ajustes credores de Períodos-base Anteriores		200.557,05
(-) Prejuízo Líquido do Ano		(-)5.557,05
TOTAL		(-)195.000,00
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		(-)200.557,05
Outras Destinações		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00
Notas		

Empresa: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 30.406.445/0001-37
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 6

Insc. Junta Comercial: 41601058317 Data: 22/02/2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	9.739,70
Resultado de Exercícios Anteriores	190.817,35
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	200.557,05
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	27.750,51
Aumento (Redução) em fornecedores	(54.289,56)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(258.799,10)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.576,41)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(93.357,51)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(93.357,51)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(93.357,51)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(986.562,31)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	125.480,02
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(861.082,29)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	395.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(195.000,00)
Empréstimos tomados	(45.356,40)
Adiantamento para Aumento de Capital	578.000,00
Parcelamentos Tributários	186.018,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	918.662,55

Redução nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

(35.777,25)
708.819,56
673.042,31

ASSINADO DIGITALMENTE
ADEMIR ROSSONI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ADEMIR ROSSONI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 390.553.700-10

ASSINADO DIGITALMENTE
JUAREZ JOSE DE ASSIS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



JUAREZ JOSE DE ASSIS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040653/O-7
CPF: 317.768.509-63

sistema licenciado para JUAREZ JOSE DE ASSIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, é uma sociedade empresária Individual de Responsabilidade Ltda, com sede e foro em Castro – Estado do Paraná à Rua Padre Alcebiades Marques de Souza, 1292 –Bairro Vila Rio Branco – CEP 84172-430, tendo como objetivo social o ramo de: Construção de Rodovias e Ferrovias; Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaime; Coleta de Resíduos não-Perigosos; Comércio Varejista de Materiais de Construção; Construção de Edifícios; Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação; Locação de Automóveis sem Condutor; Obras de Terraplenagem; Serviços de Arquitetura e Serviços de Engenharia.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações (11638/07), pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Conselho Federal de contabilidade – CFC.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observado o regime de caixa.

3.3 Impostos Federais

A Empresa está no regime de Lucro Presumido e calcula os encargos tributários pelo regime de caixa.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente integralizado é de R\$ 547.000,00 dividido em 547.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios :Ademir Rossoni com 100,00% (R\$ 547.000,00).

5) IMOBILIZADO

	2022	2021
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.068.000,00	95.000,00
VEÍCULOS	0,00	49.572,59

6) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

A empresa não tem contingências passivas.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos posteriormente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos relevantes.

ASSINADO DIGITALMENTE
ADEMIR ROSSONI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 390.553.700-10

ASSINADO DIGITALMENTE
JUAREZ JOSE DE ASSIS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



JUAREZ JOSÉ DE ASSIS
CRC PR PR-040653/O-7
CPF: 317.768.509-63
TÉCNICO CONTABIL

Handwritten signature



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CASTRO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 30.406.445/0001-37
Local da Sede: Castro - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CASTRO. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CASTRO, 12 de dezembro de 2023



Jose Floriano Barreto Taques Marques Peixoto
Distribuidor





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Protocolo: PRC2318459955		
NIRE : 41601058317 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41601058317	CNPJ 30.406.445/0001-37	Data de Ato Constitutivo 22/02/2018	Início de Atividade 01/02/2018		
Endereço Completo Rua ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA, Nº 1292, VILA RIO BRANCO - Castro/PR - CEP 84172-430					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-NÃO PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME.					
Capital Social R\$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais) Capital Integralizado R\$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome ADEMIR ROSSONI	CPF/CNPJ 390.553.700-10	Participação no capital R\$ 547.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ADEMIR ROSSONI		CPF 390.553.700-10	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 09/12/2022	Número T4160105831	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/11/2023, às 16:09:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5S13NCIV.



PRC2318459955

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

MODELO Nº 06
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº 03/2023

O signatário do presente, em nome da proponente **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Castro, 18 de dezembro de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADEMIR
ROSSONI:3905537
0010

Assinado de forma digital por
ADEMIR ROSSONI:39055370010
Dados: 2023.12.13 09:58:06
-03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS