
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  56 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  56 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,50%

Local da Obra : ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA E LINHA SÃO LUIZ Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        Empresa: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/04/2025 - ter Menor Preço = calculado... (15,82 %)

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      872,82                         5.725,86                     6.598,68                     0,15 % 6.598,68                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. (15,82 %) 734,42                           4.820,04                     5.554,46                     

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.299,34 un 2,00                  436,41              2.862,93           3.299,34           872,82                         5.725,86                     6.598,68                     0,15 % 307,29 2.016,75 2.777,23               (15,82 %) 734,42                           4.820,04                     5.554,46                     

556 BASE / SUB-BASE      491.562,23                 729.157,28                 1.220.719,51              28,15 % 1.220.719,51              . usar preços unitários com 2 casas decimais. (15,79 %) 413.980,88                   613.980,68                 1.027.961,56              

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 60,00 14,07 117,40 191,47 228,80 m3 5.197,50           88,51                140,29              228,80              460.030,73                 729.157,28                 1.189.188,01              27,43 % 62,30 98,85 192,58                  (15,83 %) 386.953,88                   613.980,68                 1.000.934,56              

SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE      

511030 DER Regularização, conformação e compactação de leito (visual) 0,76 0,76 0,91 m2 34.650,00         0,91                  -                    0,91                  31.531,50                   -                               31.531,50                   0,73 % 0,65 0,78                      (14,29 %) 27.027,00                     -                               27.027,00                   

551 REVESTIMENTO      852.796,38                 2.066.905,02              2.919.701,40              67,34 % 2.919.701,40              . usar preços unitários com 2 casas decimais. (15,81 %) 718.264,58                   1.739.780,22              2.458.044,80              

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 31.500,00         0,42                  -                    0,42                  13.230,00                   -                               13.230,00                   0,31 % 0,30 0,36                      (14,29 %) 11.340,00                     -                               11.340,00                   

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 497,00 ; 0,00 1,0000 453,44 3.748,59 4.202,03 4.863,23 ton 15,75                541,86              4.321,37           4.863,23           8.534,30                     68.061,58                   76.595,88                   1,77 % 381,70 3.155,55 4.093,85               (15,82 %) 7.184,05                        57.294,09                   64.478,14                   

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0560 105,55 36,89 160,05 302,49 361,48 ton 4.069,80           170,22              191,26              361,48              692.761,36                 778.389,95                 1.471.151,31              33,93 % 119,95 134,70 304,31                  (15,82 %) 583.365,13                   655.115,71                 1.238.480,84              

transporte DER Areia LCB 76,00 ; 0,00 0,0951 7,62      -                    

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 478,00 ; 0,00 0,0143 5,06      -                    

transporte DER Brita ( usina ) LCB 73,00 ; 0,00 0,8346 64,28      -                    

transporte DER Massa a quente LMQ 22,00 ; 0,00 1,0000 28,59      -                    

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 497,00 ; 0,00 1,0000 507,69 4.645,19 5.152,88 5.961,67 ton 227,91              606,69              5.354,98           5.961,67           138.270,72                 1.220.453,49              1.358.724,21              31,34 % 427,30 3.910,30 5.018,41               (15,82 %) 116.375,40                   1.027.370,42              1.143.745,82              

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      23.580,00                   44.118,00                   67.698,00                   1,56 % 67.698,00                   . usar preços unitários com 2 casas decimais. (16,75 %) 19.368,00                     36.990,00                   56.358,00                   

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 37,61 m2 1.800,00           13,10                24,51                37,61                23.580,00                   44.118,00                   67.698,00                   1,56 % 9,00 17,20 31,31                    (16,75 %) 19.368,00                     36.990,00                   56.358,00                   

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      105.978,90                 15.319,04                   121.297,94                 2,80 % 121.297,94                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (15,84 %) 89.191,54                     12.889,64                   102.081,18                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 134,18 14,91 149,09 178,17 un 90,00                160,35              17,82                178,17              14.431,50                   1.603,80                     16.035,30                   0,37 % 112,90 12,55 149,92                  (15,86 %) 12.142,80                     1.350,00                     13.492,80                   

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 183,71 un 90,00                165,34              18,37                183,71              14.880,60                   1.653,30                     16.533,90                   0,38 % 116,40 12,95 154,58                  (15,86 %) 12.519,00                     1.393,20                     13.912,20                   

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 130,06 un 90,00                104,00              26,06                130,06              9.360,00                     2.345,40                     11.705,40                   0,27 % 73,25 18,35 109,46                  (15,84 %) 7.877,70                        1.973,70                     9.851,40                     

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 218,21 un 90,00                196,39              21,82                218,21              17.675,10                   1.963,80                     19.638,90                   0,45 % 138,35 15,35 183,67                  (15,83 %) 14.879,70                     1.650,60                     16.530,30                   

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 167,24 un 90,00                133,66              33,58                167,24              12.029,40                   3.022,20                     15.051,60                   0,35 % 94,15 23,65 140,77                  (15,83 %) 10.125,90                     2.543,40                     12.669,30                   

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 59,78 un 90,00                53,79                5,99                  59,78                4.841,10                     539,10                         5.380,20                     0,12 % 37,90 4,20 50,31                    (15,84 %) 4.076,10                        451,80                         4.527,90                     

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 123,05 un 90,00                105,23              17,82                123,05              9.470,70                     1.603,80                     11.074,50                   0,26 % 74,10 12,55 103,55                  (15,85 %) 7.969,50                        1.350,00                     9.319,50                     

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 121,52 un 90,00                109,37              12,15                121,52              9.843,30                     1.093,50                     10.936,80                   0,25 % 77,00 8,55 102,24                  (15,87 %) 8.281,80                        919,80                         9.201,60                     

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. 5.626,44 625,16 6.251,60 7.470,67 gb 2,00                  6.723,60           747,07              7.470,67           13.447,20                   1.494,14                     14.941,34                   0,34 % 4.736,00 526,00 6.288,09               (15,83 %) 11.319,04                     1.257,14                     12.576,18                   
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34,01% 65,99% Desconto Final Calculado da Proposta % 34,01% 65,99%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  1/4/2025 1.474.790,33              2.861.225,20              4.336.015,53              (15,82 %) 1.241.539,42                2.408.460,58              3.650.000,00              
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