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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  57 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  57 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : RUA ILIVIO BONETTI Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/02/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           15.932,00               34.572,20               50.504,20               36,07 % 50.504,20                 4 (100,00 %) -                         -                         -                         

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB - 22,00 ; 0,00 2,1000 37,59 20,81 6,02 64,42 70,12                  7,23                    77,35                  m3 100,00                7.012,00                 723,00                    7.735,00                 5,52 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,78                    -                      4,78                    m2 200,00                956,00                    -                         956,00                    0,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 66,69                  144,64                211,33                m3 40,00                  2.667,60                 5.785,60                 8.453,20                 6,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 76,44 19,33 89,07 184,84 114,99                106,95                221,94                m3 40,00                  4.599,60                 4.278,00                 8.877,60                 6,34 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

96398 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

7,25 247,62 254,87 8,71                    297,32                306,03                m3 80,00                  696,80                    23.785,60               24.482,40               17,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           16.176,76               40.116,72               56.293,48               40,21 % 56.293,48                 5 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,83                    -                      0,83                    m2 644,00                534,52                    -                         534,52                    0,38 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 200,00                118,00                    -                         118,00                    0,08 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11                3.958,20             4.443,31             ton 0,24                    116,42                    949,97                    1.066,39                 0,76 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 644,00                264,04                    -                         264,04                    0,19 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11                3.958,20             4.443,31             ton 0,32                    155,24                    1.266,62                 1.421,86                 1,02 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 100,24 33,31 160,11 293,66 160,35                192,24                352,59                ton 80,50                  12.908,18               15.475,32               28.383,50               20,27 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 497,00 ; 0,00 1,0000 447,80 4.826,92 5.274,72 516,22                5.564,47             6.080,69             ton 4,03                    2.080,36                 22.424,81               24.505,17               17,50 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      7.980,08                 7.604,72                 15.584,80               11,13 % 15.584,80                 6 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,62 8,68 23,30 17,55                  10,42                  27,97                  m 184,00                3.229,20                 1.917,28                 5.146,48                 3,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 28,00 ; 0,00 0,0982 2,58 18,92 25,74 47,24 25,82                  30,91                  56,73                  m 184,00                4.750,88                 5.687,44                 10.438,32               7,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           4.574,70                 7.407,44                 11.982,14               8,56 % 11.982,14                 7 (100,00 %) -                         -                         -                         

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 16,00 ; 0,00 0,0398 0,72 8,48 9,83 19,03 11,05                  11,80                  22,85                  m 184,00                2.033,20                 2.171,20                 4.204,40                 3,00 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 257,60                77,28                      -                         77,28                      0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 26,85 55,33 67,14 149,32 98,67                  80,61                  179,28                m3 8,83                    871,26                    711,79                    1.583,05                 1,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 230,25                247,36                477,61                un 4,00                    921,00                    989,44                    1.910,44                 1,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 15,21 80,00 95,21 18,26                  96,06                  114,32                m2 36,80                  671,96                    3.535,01                 4.206,97                 3,00 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           730,36                    1.632,46                 2.362,82                 1,69 % 2.362,82                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,78                  26,33                  38,11                  m2 62,00                  730,36                    1.632,46                 2.362,82                 1,69 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.874,00                 401,64                    3.275,64                 2,34 % 3.275,64                   11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
139,60 15,51 155,11 167,62                18,62                  186,24                un 2,00                    335,24                    37,24                      372,48                    0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 172,84                19,20                  192,04                un 2,00                    345,68                    38,40                      384,08                    0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 108,72                27,26                  135,98                un 2,00                    217,44                    54,52                      271,96                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 205,30                22,80                  228,10                un 2,00                    410,60                    45,60                      456,20                    0,33 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 139,73                35,11                  174,84                un 2,00                    279,46                    70,22                      349,68                    0,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,23                  6,26                    62,49                  un 2,00                    112,46                    12,52                      124,98                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 110,00                18,62                  128,62                un 2,00                    220,00                    37,24                      257,24                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 114,32                12,70                  127,02                un 2,00                    228,64                    25,40                      254,04                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 362,24                40,25                  402,49                un 2,00                    724,48                    80,50                      804,98                    0,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       
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DA
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34,48% 65,52% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/2/2025 48.267,90               91.735,18               140.003,08               - -                         -                         -                         
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