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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  57 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  57 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : RUA ALBERTO BONETTI Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/02/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      465,68                    3.050,26                 3.515,94                 3,25 % 3.515,94                   1 (100,00 %) -                         -                         -                         

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
387,84 2.540,40 2.928,24 465,68                3.050,26             3.515,94             un 1,00                    465,68                    3.050,26                 3.515,94                 3,25 % -                      Informe o preço -                         -                         -                         

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           4.181,80                 8.643,05                 12.824,85               11,86 % 12.824,85                 4 (100,00 %) -                         -                         -                         

520100C DER/PRC Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 0,50 ; 0,00 2,1000 4,63 3,65 8,28 9,94                    -                      9,94                    m3 20,00                  198,80                    -                         198,80                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB - 22,00 ; 0,00 2,1000 37,59 20,81 6,02 64,42 70,12                  7,23                    77,35                  m3 25,00                  1.753,00                 180,75                    1.933,75                 1,79 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,78                    -                      4,78                    m2 50,00                  239,00                    -                         239,00                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 66,69                  144,64                211,33                m3 10,00                  666,90                    1.446,40                 2.113,30                 1,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 76,44 19,33 89,07 184,84 114,99                106,95                221,94                m3 10,00                  1.149,90                 1.069,50                 2.219,40                 2,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

96398 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

7,25 247,62 254,87 8,71                    297,32                306,03                m3 20,00                  174,20                    5.946,40                 6.120,60                 5,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           15.419,05               37.844,48               53.263,53               49,24 % 53.263,53                 5 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,83                    -                      0,83                    m2 623,00                517,09                    -                         517,09                    0,48 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 623,00                255,43                    -                         255,43                    0,24 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11                3.958,20             4.443,31             ton 0,31                    150,39                    1.227,04                 1.377,43                 1,27 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 100,24 33,31 160,11 293,66 160,35                192,24                352,59                ton 77,88                  12.488,05               14.971,65               27.459,70               25,38 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 497,00 ; 0,00 1,0000 447,80 4.826,92 5.274,72 516,22                5.564,47             6.080,69             ton 3,89                    2.008,09                 21.645,79               23.653,88               21,87 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      7.719,86                 7.356,74                 15.076,60               13,94 % 15.076,60                 6 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,62 8,68 23,30 17,55                  10,42                  27,97                  m 178,00                3.123,90                 1.854,76                 4.978,66                 4,60 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 28,00 ; 0,00 0,0982 2,58 18,92 25,74 47,24 25,82                  30,91                  56,73                  m 178,00                4.595,96                 5.501,98                 10.097,94               9,33 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           4.456,33                 7.198,80                 11.655,13               10,77 % 11.655,13                 7 (100,00 %) -                         -                         -                         

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 16,00 ; 0,00 0,0398 0,72 8,48 9,83 19,03 11,05                  11,80                  22,85                  m 178,00                1.966,90                 2.100,40                 4.067,30                 3,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 249,20                74,76                      -                         74,76                      0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 26,85 55,33 67,14 149,32 98,67                  80,61                  179,28                m3 8,55                    843,62                    689,22                    1.532,84                 1,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 230,25                247,36                477,61                un 4,00                    921,00                    989,44                    1.910,44                 1,77 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 15,21 80,00 95,21 18,26                  96,06                  114,32                m2 35,60                  650,05                    3.419,74                 4.069,79                 3,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           716,23                    1.600,86                 2.317,09                 2,14 % 2.317,09                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,78                  26,33                  38,11                  m2 60,80                  716,23                    1.600,86                 2.317,09                 2,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           8.497,21                 1.026,45                 9.523,66                 8,80 % 9.523,66                   11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 108,72                27,26                  135,98                un 2,00                    217,44                    54,52                      271,96                    0,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 205,30                22,80                  228,10                un 2,00                    410,60                    45,60                      456,20                    0,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 139,73                35,11                  174,84                un 2,00                    279,46                    70,22                      349,68                    0,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,23                  6,26                    62,49                  un 2,00                    112,46                    12,52                      124,98                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 110,00                18,62                  128,62                un 2,00                    220,00                    37,24                      257,24                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 114,32                12,70                  127,02                un 2,00                    228,64                    25,40                      254,04                    0,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 

prova da capa asfáltica.
5.853,76 650,41 6.504,17 7.028,61             780,95                7.809,56             gb 1,00                    7.028,61                 780,95                    7.809,56                 7,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       
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DA
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38,32% 61,68% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/2/2025 41.456,16               66.720,64               108.176,80               - -                         -                         -                         
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