
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  57 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  57 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : VIAS URBANAS DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/02/2025 - sex Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      465,68                   3.050,26                 3.515,94                 0,29 % 3.515,94                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
387,84 2.540,40 2.928,24 465,68           3.050,26        3.515,94        un 1,00              465,68                   3.050,26                 3.515,94                 0,29 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

556 BASE / SUB-BASE      -                33.913,38               82.815,80               116.729,18             9,73 % 116.729,18             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

520100C DER/PRC Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 0,50 ; 0,00 2,1000 4,63 3,65 8,28 9,94              -                9,94              m3 40,00            397,60                   -                         397,60                   0,03 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB 22,00 ; 0,00 2,1000 37,59 20,81 6,02 64,42 70,12            7,23              77,35            m3 171,40           12.018,57               1.239,22                 13.257,79               1,11 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,78              -                4,78              m2 482,00           2.303,96                 -                         2.303,96                 0,19 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

531000 DER Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 66,69            144,64           211,33           m3 96,40            6.428,92                 13.943,30               20.372,22               1,70 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 76,44 19,33 89,07 184,84 114,99           106,95           221,94           m3 96,40            11.085,04               10.309,98               21.395,02               1,78 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

96398 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
7,25 247,62 254,87 8,71              297,32           306,03           m3 192,80           1.679,29                 57.323,30               59.002,59               4,92 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

551 REVESTIMENTO      -                211.687,94             521.586,83             733.274,77             61,14 % 733.274,77             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,83              -                0,83              m2 8.262,00        6.857,46                 -                         6.857,46                 0,57 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,59              -                0,59              m2 432,00           254,88                   -                         254,88                   0,02 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11           3.958,20        4.443,31        ton 0,52              252,26                   2.058,26                 2.310,52                 0,19 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41              -                0,41              m2 8.494,00        3.482,54                 -                         3.482,54                 0,29 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11           3.958,20        4.443,31        ton 4,25              2.061,72                 16.822,35               18.884,07               1,57 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

570000 DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0570 100,03 33,31 160,11 293,45 160,10           192,24           352,34           ton 11,60            1.857,16                 2.229,98                 4.087,14                 0,34 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

589000J DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 497,00 ; 0,00 1,0000 447,80 4.826,92 5.274,72 516,22           5.564,47        6.080,69        ton 0,66              340,71                   3.672,55                 4.013,26                 0,33 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 100,24 33,31 160,11 293,66 160,35           192,24           352,59           ton 1.055,97        169.324,79             202.999,67             372.324,46             31,05 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 497,00 ; 0,00 1,0000 447,80 4.826,92 5.274,72 516,22           5.564,47        6.080,69        ton 52,80            27.256,42               293.804,02             321.060,44             26,77 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                81.168,25               77.715,99               158.884,24             13,25 % 158.884,24             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,62 8,68 23,30 17,55            10,42            27,97            m 1.837,00        32.239,35               19.141,54               51.380,89               4,28 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC 28,00 ; 0,00 0,0982 2,58 18,92 25,74 47,24 25,82            30,91            56,73            m 1.895,00        48.928,90               58.574,45               107.503,35             8,96 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                47.618,42               76.027,05               123.645,47             10,31 % 123.645,47             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC 16,00 ; 0,00 0,0398 0,72 8,48 9,83 19,03 11,05            11,80            22,85            m 1.895,00        20.939,75               22.361,00               43.300,75               3,61 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,30              -                0,30              m2 2.677,60        803,28                   -                         803,28                   0,07 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 22,00 ; 0,00 1,5000 26,85 55,33 67,14 149,32 98,67            80,61            179,28           m3 89,13            8.794,46                 7.184,77                 15.979,23               1,33 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 230,25           247,36           477,61           un 45,00            10.361,25               11.131,20               21.492,45               1,79 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 15,21 80,00 95,21 18,26            96,06            114,32           m2 368,00           6.719,68                 35.350,08               42.069,76               3,51 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                9.277,93                 20.737,51               30.015,44               2,50 % 30.015,44               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,78            26,33            38,11            m2 787,60           9.277,93                 20.737,51               30.015,44               2,50 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      28.931,21               4.284,73                 33.215,94               2,77 % 33.215,94               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 

da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 108,72           27,26            135,98           un 26,00            2.826,72                 708,76                   3.535,48                 0,29 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 205,30           22,80            228,10           un 26,00            5.337,80                 592,80                   5.930,60                 0,49 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 139,73           35,11            174,84           un 26,00            3.632,98                 912,86                   4.545,84                 0,38 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,23            6,26              62,49            un 26,00            1.461,98                 162,76                   1.624,74                 0,14 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 110,00           18,62            128,62           un 26,00            2.860,00                 484,12                   3.344,12                 0,28 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 114,32           12,70            127,02           un 26,00            2.972,32                 330,20                   3.302,52                 0,28 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica.
5.853,76 650,41 6.504,17 7.028,61        780,95           7.809,56        gb 1,00              7.028,61                 780,95                   7.809,56                 0,65 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
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34,44% 65,56% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  21/2/2025 413.062,81             786.218,17             1.199.280,98          - -                       -                       -                         

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 327.235,25        685.168,88        1.012.404,13     84,42%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) -                      -                      -                      

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 56.896,35          96.764,56          153.660,91        12,81%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                      -                      -                      

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                      -                      -                      

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 28.931,21          4.284,73             33.215,94          2,77%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 8.494,00             CUSTO DA OBRA: R$/m2 141,19 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D JAIME DA SILVA STANG



   ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  57

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1

Local Obra : VIAS URBANAS DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Nº Etapas

6 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 

ITENS

TOTAL

%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

00051 100,0% 1,00

 - BASE / SUB-BASE 100,0% 54,25 % - - - 45,75 % - - - - - - - - - - - - -

520100C 100,0% 20,00 20,00
533100A 100,0% 125,00 46,40

511100A 100,0% 250,00 232,00
531000 100,0% 50,00 46,40
531300 100,0% 50,00 46,40

96398 100,0% 100,00 92,80

 - REVESTIMENTO 100,0% - - 56,41 % - - 43,59 % - - - - - - - - - - - -

PAV-089 100,0% 4.822,00 3.440,00

560100A 100,0% 200,00 232,00

589420A 100,0% 0,24 0,28
561100A 100,0% 4.822,00 3.672,00
589420B 100,0% 2,41 1,84

570000 100,0% 11,60
589000J 100,0% 0,66
570000F 100,0% 602,76 453,21

589000P 100,0% 30,14 22,66

 - MEIO-FIO E SARJETA 100,0% 38,49 % 25,06 % - 23,46 % 13,00 % - - - - - - - - - - - - -

PAV-071 100,0% 722,00 470,00 440,00 205,00

810150 100,0% 722,00 470,00 440,00 263,00

 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 100,0% 38,14 % 24,97 % - 23,34 % 13,54 % - - - - - - - - - - - - -

810250E 100,0% 722,00 470,00 440,00 263,00

401160 100,0% 1.010,80 658,00 616,00 392,80

603900C 100,0% 34,66 20,70 21,12 12,65
605000G 100,0% 16,00 11,00 10,00 8,00

834908 100,0% 144,40 96,00 88,00 39,60

 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

822000 100,0% 787,60

 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% 4,70 % - 59,63 % - 4,70 % 30,96 % - - - - - - - - - - - -

 

74022/27 100,0% 14,00 12,00

09.04.04 100,0% 14,00 12,00

74022/53 100,0% 14,00 12,00
09.05.02 100,0% 14,00 12,00

09.04.03 100,0% 14,00 12,00

09.04.01 100,0% 14,00 12,00

09.01.18 100,0% 1,00

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D JAIME DA SILVA STANG
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