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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  57 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  57 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : RUA MARTIN DE PIERI Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/02/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           17.821,93               43.766,67               61.588,60               69,84 % 61.588,60                 5 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,83                    -                      0,83                    m2 720,00                597,60                    -                         597,60                    0,68 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 720,00                295,20                    -                         295,20                    0,33 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11                3.958,20             4.443,31             ton 0,36                    174,64                    1.424,95                 1.599,59                 1,81 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 100,24 33,31 160,11 293,66 160,35                192,24                352,59                ton 90,00                  14.431,50               17.301,60               31.733,10               35,98 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 497,00 ; 0,00 1,0000 447,80 4.826,92 5.274,72 516,22                5.564,47             6.080,69             ton 4,50                    2.322,99                 25.040,12               27.363,11               31,03 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      6.505,50                 6.199,50                 12.705,00               14,41 % 12.705,00                 6 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,62 8,68 23,30 17,55                  10,42                  27,97                  m 150,00                2.632,50                 1.563,00                 4.195,50                 4,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 28,00 ; 0,00 0,0982 2,58 18,92 25,74 47,24 25,82                  30,91                  56,73                  m 150,00                3.873,00                 4.636,50                 8.509,50                 9,65 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           3.617,19                 6.093,84                 9.711,03                 11,01 % 9.711,03                   7 (100,00 %) -                         -                         -                         

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 16,00 ; 0,00 0,0398 0,72 8,48 9,83 19,03 11,05                  11,80                  22,85                  m 150,00                1.657,50                 1.770,00                 3.427,50                 3,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 210,00                63,00                      -                         63,00                      0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 26,85 55,33 67,14 149,32 98,67                  80,61                  179,28                m3 6,30                    621,62                    507,84                    1.129,46                 1,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 230,25                247,36                477,61                un 3,00                    690,75                    742,08                    1.432,83                 1,62 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 15,21 80,00 95,21 18,26                  96,06                  114,32                m2 32,00                  584,32                    3.073,92                 3.658,24                 4,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           763,35                    1.706,18                 2.469,53                 2,80 % 2.469,53                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,78                  26,33                  38,11                  m2 64,80                  763,35                    1.706,18                 2.469,53                 2,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.468,60                 245,50                    1.714,10                 1,94 % 1.714,10                   11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 108,72                27,26                  135,98                un 2,00                    217,44                    54,52                      271,96                    0,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 205,30                22,80                  228,10                un 2,00                    410,60                    45,60                      456,20                    0,52 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 139,73                35,11                  174,84                un 2,00                    279,46                    70,22                      349,68                    0,40 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,23                  6,26                    62,49                  un 2,00                    112,46                    12,52                      124,98                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 110,00                18,62                  128,62                un 2,00                    220,00                    37,24                      257,24                    0,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 114,32                12,70                  127,02                un 2,00                    228,64                    25,40                      254,04                    0,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         
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34,22% 65,78% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/2/2025 30.176,57               58.011,69               88.188,26                 - -                         -                         -                         
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