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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  57 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  57 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : RUA JÁCOMO FURLAN Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/02/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           15.597,90               38.329,54               53.927,44               63,46 % 53.927,44                 5 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,83                    -                      0,83                    m2 630,00                522,90                    -                         522,90                    0,62 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 630,00                258,30                    -                         258,30                    0,30 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11                3.958,20             4.443,31             ton 0,32                    155,24                    1.266,63                 1.421,87                 1,67 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 100,24 33,31 160,11 293,66 160,35                192,24                352,59                ton 78,75                  12.627,56               15.138,90               27.766,46               32,67 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 497,00 ; 0,00 1,0000 447,80 4.826,92 5.274,72 516,22                5.564,47             6.080,69             ton 3,94                    2.033,90                 21.924,01               23.957,91               28,19 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      7.806,60                 7.439,40                 15.246,00               17,94 % 15.246,00                 6 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,62 8,68 23,30 17,55                  10,42                  27,97                  m 180,00                3.159,00                 1.875,60                 5.034,60                 5,92 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 28,00 ; 0,00 0,0982 2,58 18,92 25,74 47,24 25,82                  30,91                  56,73                  m 180,00                4.647,60                 5.563,80                 10.211,40               12,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           4.495,47                 7.268,07                 11.763,54               13,84 % 11.763,54                 7 (100,00 %) -                         -                         -                         

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 16,00 ; 0,00 0,0398 0,72 8,48 9,83 19,03 11,05                  11,80                  22,85                  m 180,00                1.989,00                 2.124,00                 4.113,00                 4,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 252,00                75,60                      -                         75,60                      0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 26,85 55,33 67,14 149,32 98,67                  80,61                  179,28                m3 8,64                    852,51                    696,47                    1.548,98                 1,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 230,25                247,36                477,61                un 4,00                    921,00                    989,44                    1.910,44                 2,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 15,21 80,00 95,21 18,26                  96,06                  114,32                m2 36,00                  657,36                    3.458,16                 4.115,52                 4,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           720,94                    1.611,40                 2.332,34                 2,74 % 2.332,34                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,78                  26,33                  38,11                  m2 61,20                  720,94                    1.611,40                 2.332,34                 2,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.468,60                 245,50                    1.714,10                 2,02 % 1.714,10                   11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 108,72                27,26                  135,98                un 2,00                    217,44                    54,52                      271,96                    0,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 205,30                22,80                  228,10                un 2,00                    410,60                    45,60                      456,20                    0,54 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 139,73                35,11                  174,84                un 2,00                    279,46                    70,22                      349,68                    0,41 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,23                  6,26                    62,49                  un 2,00                    112,46                    12,52                      124,98                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 110,00                18,62                  128,62                un 2,00                    220,00                    37,24                      257,24                    0,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 114,32                12,70                  127,02                un 2,00                    228,64                    25,40                      254,04                    0,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
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35,41% 64,59% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/2/2025 30.089,51               54.893,91               84.983,42                 - -                         -                         -                         
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