
nova_esperanca_do_sudoeste_sam57_analise_pr54

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  57 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  57 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : RUA PERNAMBUCO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/02/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           14.851,61               36.472,22               51.323,83               76,96 % 51.323,83                 5 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,83                    -                      0,83                    m2 600,00                498,00                    -                         498,00                    0,75 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 600,00                246,00                    -                         246,00                    0,37 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11                3.958,20             4.443,31             ton 0,30                    145,53                    1.187,46                 1.332,99                 2,00 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 100,24 33,31 160,11 293,66 160,35                192,24                352,59                ton 75,00                  12.026,25               14.418,00               26.444,25               39,65 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 497,00 ; 0,00 1,0000 447,80 4.826,92 5.274,72 516,22                5.564,47             6.080,69             ton 3,75                    1.935,83                 20.866,76               22.802,59               34,19 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.252,75                 3.099,75                 6.352,50                 9,53 % 6.352,50                   6 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,62 8,68 23,30 17,55                  10,42                  27,97                  m 75,00                  1.316,25                 781,50                    2.097,75                 3,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 28,00 ; 0,00 0,0982 2,58 18,92 25,74 47,24 25,82                  30,91                  56,73                  m 75,00                  1.936,50                 2.318,25                 4.254,75                 6,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           1.949,86                 3.110,82                 5.060,68                 7,59 % 5.060,68                   7 (100,00 %) -                         -                         -                         

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 16,00 ; 0,00 0,0398 0,72 8,48 9,83 19,03 11,05                  11,80                  22,85                  m 75,00                  828,75                    885,00                    1.713,75                 2,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 105,00                31,50                      -                         31,50                      0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 26,85 55,33 67,14 149,32 98,67                  80,61                  179,28                m3 3,60                    355,21                    290,20                    645,41                    0,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 230,25                247,36                477,61                un 2,00                    460,50                    494,72                    955,22                    1,43 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 15,21 80,00 95,21 18,26                  96,06                  114,32                m2 15,00                  273,90                    1.440,90                 1.714,80                 2,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           692,66                    1.548,20                 2.240,86                 3,36 % 2.240,86                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,78                  26,33                  38,11                  m2 58,80                  692,66                    1.548,20                 2.240,86                 3,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.468,60                 245,50                    1.714,10                 2,57 % 1.714,10                   11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 108,72                27,26                  135,98                un 2,00                    217,44                    54,52                      271,96                    0,41 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 205,30                22,80                  228,10                un 2,00                    410,60                    45,60                      456,20                    0,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 139,73                35,11                  174,84                un 2,00                    279,46                    70,22                      349,68                    0,52 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,23                  6,26                    62,49                  un 2,00                    112,46                    12,52                      124,98                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 110,00                18,62                  128,62                un 2,00                    220,00                    37,24                      257,24                    0,39 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 114,32                12,70                  127,02                un 2,00                    228,64                    25,40                      254,04                    0,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
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33,31% 66,69% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/2/2025 22.215,48               44.476,49               66.691,97                 - -                         -                         -                         
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