
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  58 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  58 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : LINHA VARANDA Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 13/03/2025 - qui Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      465,68                     3.050,26                  3.515,94                  0,50 % 3.515,94                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
387,84 2.540,40 2.928,24 465,68            3.050,26         3.515,94         un 1,00               465,68                     3.050,26                  3.515,94                  0,50 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

555 DRENAGEM      -                 11.733,81                32.552,57                44.286,38                6,36 % 44.286,38                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,37              -                 10,37              m3 188,80            1.957,86                  -                          1.957,86                  0,28 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,37              -                 30,37              m3 3,20               97,18                       -                          97,18                       0,01 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

603900H DER/PRC Lastro de Brita LCB 22,00 ; 0,00 1,5000 26,85 55,33 67,14 149,32 98,67              80,61              179,28            m3 1,20               118,40                     96,73                       215,13                     0,03 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

610700 DER Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 49,50 45,21 342,50 437,21 113,72            411,24            524,96            m 20,00              2.274,40                  8.224,80                  10.499,20                1,51 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

611700 DER Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 427,85 405,72 3.239,04 4.072,61 1.000,87         3.889,12         4.889,99         m 6,00               6.005,22                  23.334,72                29.339,94                4,21 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 653,65 413,02 746,50 1.813,17 1.280,75         896,32            2.177,07         un 1,00               1.280,75                  896,32                     2.177,07                  0,31 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

556 BASE / SUB-BASE      -                 82.436,90                131.622,40              214.059,30              30,72 % 214.059,30              . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,78               -                 4,78               m2 4.550,00         21.749,00                -                          21.749,00                3,12 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

531000 DER Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 66,69              144,64            211,33            m3 910,00            60.687,90                131.622,40              192.310,30              27,60 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

551 REVESTIMENTO      -                 107.024,30              292.782,97              399.807,27              57,38 % 399.807,27              . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,59               -                 0,59               m2 4.200,00         2.478,00                  -                          2.478,00                  0,36 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11            3.958,20         4.443,31         ton 5,04               2.444,95                  19.949,33                22.394,28                3,21 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41               -                 0,41               m2 4.200,00         1.722,00                  -                          1.722,00                  0,25 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 497,00 ; 0,00 1,0000 404,02 3.433,55 3.837,57 485,11            3.958,20         4.443,31         ton 2,10               1.018,73                  8.312,22                  9.330,95                  1,34 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 100,24 33,31 160,11 293,66 160,35            192,24            352,59            ton 525,00            84.183,75                100.926,00              185.109,75              26,57 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 497,00 ; 0,00 1,0000 447,80 4.826,92 5.274,72 516,22            5.564,47         6.080,69         ton 29,40              15.176,87                163.595,42              178.772,29              25,66 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                 3.834,98                  9.286,70                  13.121,68                1,88 % 13.121,68                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,78              26,33              38,11              m2 280,00            3.298,40                  7.372,40                  10.670,80                1,53 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

821000 DER Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização 37,96 179,33 217,29 45,58              215,32            260,90            un 1,00               45,58                       215,32                     260,90                     0,04 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

820000B DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA 74,46 248,17 322,63 89,40              297,98            387,38            un 4,00               357,60                     1.191,92                  1.549,52                  0,22 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO 111,10 422,30 533,40 133,40            507,06            640,46            un 1,00               133,40                     507,06                     640,46                     0,09 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      19.452,41                2.572,85                  22.025,26                3,16 % 22.025,26                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
139,60 15,51 155,11 167,62            18,62              186,24            un 10,00              1.676,20                  186,20                     1.862,40                  0,27 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 139,60 15,51 155,11 167,62            18,62              186,24            un 10,00              1.676,20                  186,20                     1.862,40                  0,27 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 172,84            19,20              192,04            un 10,00              1.728,40                  192,00                     1.920,40                  0,28 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 108,72            27,26              135,98            un 10,00              1.087,20                  272,60                     1.359,80                  0,20 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 205,30            22,80              228,10            un 10,00              2.053,00                  228,00                     2.281,00                  0,33 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 139,73            35,11              174,84            un 10,00              1.397,30                  351,10                     1.748,40                  0,25 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,23              6,26               62,49              un 10,00              562,30                     62,60                       624,90                     0,09 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 110,00            18,62              128,62            un 10,00              1.100,00                  186,20                     1.286,20                  0,18 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 114,32            12,70              127,02            un 10,00              1.143,20                  127,00                     1.270,20                  0,18 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica.
5.853,76 650,41 6.504,17 7.028,61         780,95            7.809,56         gb 1,00               7.028,61                  780,95                     7.809,56                  1,12 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
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32,28% 67,72% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  13/3/2025 224.948,08              471.867,75              696.815,83              - -                        -                        -                          

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 189.926,88        427.455,63        617.382,51        88,60%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 11.733,81          32.552,57          44.286,38          6,36%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 3.834,98            9.286,70            13.121,68          1,88%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 19.452,41          2.572,85            22.025,26          3,16%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 4.200,00            CUSTO DA OBRA: R$/m2 165,91 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D JAIME DA SILVA STANG



   ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  58

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOTE 1

Local Obra : LINHA VARANDA

Nº Etapas

6 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 

ITENS

TOTAL

%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

00051 100,0% 1,00

 - DRENAGEM 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

600300 100,0% 188,80

601200 100,0% 3,20

603900H 100,0% 1,20

610700 100,0% 20,00

611700 100,0% 6,00

DISSIPM60 100,0% 1,00

 - BASE / SUB-BASE 100,0% - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - -

511100A 100,0% 4.550,00

531000 100,0% 910,00

 - REVESTIMENTO 100,0% - - 8,99 % 30,34 % 30,34 % 30,34 % - - - - - - - - - - - -

560100A 100,0% 4.200,00

589420A 100,0% 5,04

561100A 100,0% 4.200,00

589420B 100,0% 2,10

570000F 100,0% 175,00 175,00 175,00

589000P 100,0% 9,80 9,80 9,80

 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - 40,66 % 59,34 % - - - - - - - - - - - -

822000 100,0% 140,00 140,00

821000 100,0% 1,00

820000B 100,0% 4,00

820000J 100,0% 1,00

 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% - 16,91 % 14,89 % 48,55 % 9,82 % 9,82 % - - - - - - - - - - - -

 

09.02.11B 100,0% 10,00

09.02.11D 100,0% 10,00

09.02.01 100,0% 10,00

74022/27 100,0% 10,00

09.04.04 100,0% 4,00 3,00 3,00

74022/53 100,0% 4,00 3,00 3,00

09.05.02 100,0% 4,00 3,00 3,00

09.04.03 100,0% 4,00 3,00 3,00

09.04.01 100,0% 4,00 3,00 3,00

09.01.18 100,0% 1,00

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D JAIME DA SILVA STANG
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